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Miejskie Przedsiebiorstwo Ruda Slaska, dnia 30.10.2018r.
Gospodarki Mieszkaniowe]

Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Sp. z 0.0.

ul. 1 Maja 218

41-710 Ruda Slaska

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE

Dot. zaméwienia o nazwie:

Termomodernizacja wraz z ucieptownieniem budynku przy ul. Matejki 2, 4, 6, 8, 10, 12 w Rudzie $laskiej -
etap 4 Zamowienie realizowane W ramach Poddziatania 4.3.1 Efektywnos$C energetyczna
i odnawialna zrodta energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa slaskiego na lata 2014-2020.

W zwiazku z otrzymanymi w dniu 29. Pazdziernika 2018r. pytaniami do tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i Ogtoszenia o0 saméwieniu od jednego z Wykonawcow, dziatajac
trybie art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, dalej ,ustawa
Pzp”, wyjasniamy, co nastepuje:

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczy warunkow pratnosci wynikajacych z urmowy o nadzor inwestorski.
W § 4 ust. 4 wzoru umowy napisano: " Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur wystawionych w miesiecznych
ratach, procentowo do przerobu wykonawcy robat budowlanych objetych nadzorem
do 90% wartoéci wynagrodzenia, a po zakorhczeniu i rozliczeniu budowy pozostata
cze$é wynagrodzenia”.

Natomiast w postepowaniu TIR/23/RB/PN/2018: "Termomodernizacja wraz z
ucieptownieniem budynku przy ul. Matejki 2,4,6,8,10,12 w Rudzie Slaskiej - etap 4"
jednym z kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
jest pkt. 3.2. Warunki ptatnosci. W kryterium tym przyjeto nastgpujace mozliwosci:
Faktury miesieczne (wystawione na koniec miesigca) = 0 pkt.

Faktury kwartalne (wystawione na koniec kwartatu) = 10 pkt.

Dwie faktury (jedna do 7.12.2018 (15.1 2.2018 po korekcie), druga po zakonczeniu
robot) = 15 pkt.

Tak sformutowane kryterium "Warunki ptatno$ci” w przetargu na wykonanie robot
budowlanych spowoduje , ze w przypadku wyboru przez wykonawce robot
budowlanych rozliczenia kwartalnego lub dwukrotnego , rozliczenie wykonania
nadzoru zgodnie z § 4 ust. 4 wzoru umowy bedzie niemozliwe .

Nie bedzie mozliwe miesigczne rozliczanie nadzoru procentowo do przerobu
wykonawcy robot.

Pytanie :

Jak w wyzej opisanym przypadku bedzie nastepowato rozliczenie wykonawcy
nadzoru. Czy dopuszczalne jest uzaleznianie warunkow umownych nadzoru od
decyzji oferenta w innym postepowaniu przetargowym?
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Odpowiedz do pytania nr 1:

Jezeli Wykonawca robot budowlanych zwiazanych z Termomodernizacja ( dot. TIR/23/RB/PN/2018)
zaoferuje warunki ptatnosci w postaci 2 faktur czesciowych, a Wykonawca petniacy nadzor inwestorski

bedzie deklarowat miesigcznie wystawianie faktur, wtedy koordynator robot z ramienia Zamawiajacego
bedzie okreslat stopien procentowy zaawansowania robot budowlanych.

Niniejsza informacja stanowi integralng cze$¢ SIWZ wiazaca wykonawcow  uczestniczacych
w przedmiotowym przetargu.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert nie ulegaja zmianie.
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