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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
- izolacji pionowej Scian
- izolacji poziomej Scian metodg iniekcji
- izolacji poziomej posadzkowej
- rozbiérka Scian przylegajacych do oficyny
Budynek wraz z oficyng stanowig zabudowe dziatki nr 1756/177 o powierzchni 489 m2, potozonej w
Rudzie Slgskiej — Orzegéw przy ul. Kard. Augusta Hlonda. Wtascicielem obiektu jest Gmina Miasto
Ruda Slaska posiadajaca 100% udziatu nieruchomosci. Obiekt administruje MPGM TBS Sp. z 0. 0. z
siedziba w Rudzie Slaskiej przy ul 1-go Maja 218.
Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomosci:
Wszystkie obiekty znajdujgce sie na nieruchomosci posadowione sg w granicy dziatki.
Wejscie do budynku gtdwnego znajduje sie od strony ul. Kard. A. Hlonda — strona zachodnia.
Mieszkanie nr 14 na parterze w oficynie posiada wejscie od strony ulicy Mateusza — strona
potudniowa. Pétnocng granice dziatki stanowig zabudowania gospodarcze. Wjazd na teren posesji
znajduje sie od ul. Mateusza. Dziatka graniczy:

- od strony potnocnej z dziatkg o numerze 1107/174

« od strony zachodniej z dziatkg o numerze 1108/177

« od strony potudniowej z dziatkg o numerze 1489/177 i 1755/177

« od strony wschodniej z dziatkg o numerze 1758/177
Teren, na ktérym posadowiony jest budynek jest ptaski.
Budynek jak i jego najblizsze otoczenie znajduje sie na obszarze MW1 oznaczonym w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przedmiotem opracowania jest czterokondygnacyjny budynek gtéwny oraz trzykondygnacyjna oficyna.
Obiekty posadowione sg w granicy dziatki przez co zakres obejmuje réwniez sgsiadujgcy chodnik,
infrastruktura w gruncie oraz obszar sportowy szkoty przylegajgcy do posesji od strony pétnocne;j.
Uzbrojenie dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego stanowig: instalacja
wodociggowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej oraz teletechniczna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosg¢,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty rozbiérkowe, izolacyjne, zbrojarskie, betonowe,
posadzkowe, murarskie, tynkarskie, stolarsko - Slusarskie oraz malarskie opisane w Specyfikacjach
Technicznych Szczego6towych:

A) STO — Wymagania ogoélne

B) STS-01 — Roboty rozbiérkowe

C) STS-02 — Roboty ziemne i przygotowawcze

D) STS-03 — Roboty izolacyjne

E) STS-04 — Roboty murarskie

F) STS-05 — Roboty tynkarskie

G) STS-06 — Roboty betonowe

H) STS-07 — Wywo0z gruzu

Ponadto wystepujg roboty tymczasowe i towarzyszace ktére obejmuja:

— zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy: miejsca sktadowania materiatéw, stanowiska
warsztatowego, punktu pomocy przedmedycznej, stanowiska p.poz, biura budowy

— zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem os6b postronnych

— przygotowanie przytgczy energii elektrycznej i wody na potrzeby placu budowy

— czynnosci geodezyjne na placu budowy

— roboty transportowe i logistyczne

— przygotowanie miejsca do sktadowania gruzu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okresleniami zawartymi w Polskich
Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robét, literaturze technicznej. W dalszej czesci
opracowania skréty i symbole oznaczaja:

- STO - Specyfikacja Techniczna Ogélna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczego6towa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okresleniami Wspélnego
Stownika Zamowien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

- PB — zatwierdzony projekt budowlanych

- PR — przyjety i zatwierdzony projekt robot

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie
specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania
niewymienione, a opisujgce przedmiot zaméwienia.

Uzyte w specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujaca Inwestora na budowie wykonujgca w jego imieniu
nastepujgce czynnosci:

- sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacja Projektowa, ST, przepisami oraz
zasadami

wiedzy technicznej
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- sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych

- sprawdzanie i odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

1.4.3. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.4.4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanym polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.7. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.11. Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.12. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopierl zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.14. Odpowiednia zgodnosé — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot.

1.4.15. Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.16. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.17. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.18. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.19. Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz.8.
1.4.20. Wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, w14ytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$é uzytkows.
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1.4.21. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U.z 001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.22. Optata— nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.4. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.25. Materiat — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. Odpowiednia zgodno$sé¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28 Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.29. Czesé obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.30. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.31. Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.32. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skifadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.33. Istothe wymagani — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.34. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski

Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

1.4.35. Przedmiar roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.36. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaot.
1.4.37. Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zaméwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.4.38. Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
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upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargows i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa.

Dokumentacja projektowa - bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa;:

- zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnosé robét z dokumentacjg przetargowa - Dokumentacja przetargowa, STO, STS, oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja przetargowa:
PB, PR, STO, STS a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sga obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0go6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac bledéw lub przeoczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktéry dokona stosownie do kompetencji
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg przetargowa,
STO lub STS i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie trenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robot.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t - Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac
w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej i utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika, moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, oraz $cisle wg wskazan
producenta, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowiazujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. -
zaznaczone na planie sytuacyjnym powinny by¢ wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego
oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robé6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow - Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia, ha budowe i z terenu
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robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia potrzebne do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

* Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét
i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Stosowanie sie do prawa
i innych przepisow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy obowigzujgce
podczas wykonywani rob6t budowlanych, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagarn podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wiasciwosci wyrobéw budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrddta zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania, oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialdbw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania STS dla zakresu robat.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementow. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialno$c¢ technicznag i kosztowa.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni wihasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsce do skladowania materiatéw i wyroboéw na
terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢
tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu.

Skladowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen. Materiaty skladuje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uklada sie
w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatoSci tych materiatow.
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Stosy materiatow workowych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10
warstw.

Przy skltadowaniu materiatow odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyroboéw jest
dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny lub schodni.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentdéw, materiatéw, urzadzen czy ich

elementéw nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzgdzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzagdzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zalgczy¢ dokumentacje dopuszczajgca proponowane rozwigzania
materialowe i techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytladunku materiatéw, sprzetu, itp.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianym umowsa. Powinien spetnia¢ wymagania norm ochrony Srodowiska oraz
przepisbw dotyczacych jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, STO, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych do terenu budowy.

Srodki transportu na terenie budowy:

* Transport poziomy - Wykonawca jest zobowigzany uzywac tylko takich srodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzeh przewozonych materialdbw i elementow,
(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda
okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

* Transport pionowy - Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalerh $rodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami STO, STS, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Dla projektu
do ktérego wydana zostata decyzja o pozwoleniu na budowe, Wykonawca w pierwszej kolejnosci winien
jest prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe i zatwierdzonym projektem
budowlanym. Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i
organizacji robot, ktérego postanowienia réwniez beda przestrzegane. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w STO, STS, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu materiatow, miejsc sktadowania
materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca na wiasny koszt wykona przytacza do sieci mediéw niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z
czesci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:

1) potrzeby i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatléw, betonow, zapraw, elementdéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) potrzeby w zakresie korzystania z wody, energii elektrycznej oraz innych niezbednych mediow,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady os$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizacji
budowy obejmuje m. in.:

1) szczegdbtowe zastawienie ilosci rob6t z charakterystykg techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materialty, maszyny i
urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,

5) plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatéw,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
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5.5. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokosci
z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru. Po
wykonaniu robét wykonawca zapewni wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie
nowe
5.7. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
5.8. Dokumenty budowy
* Dziennik budowy/rob6t jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy (robo6t) a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane to na Inwestorze. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia, oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data,
podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegOlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- termin rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- wykonanie czynnosci geodezyjnych
- uwagi i polecenia Zamawiajacego
- daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw rob6t
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informaciji kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przediozone
zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét. Zakres uprawnien projektanta reguluje
ustawa ,Prawo budowlane”
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» Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub STS.
» Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej
w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
* Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
o protokoty przekazania terenu budowy
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protokoty odbioru rob6t
o przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania

materialdw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO i STS. Zamawiajacy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badani

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosSci.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i rob6t z dokumentacja
przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtérnych badarn i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (Dz.U.
04.92.881), wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

* oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

* posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych

* umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej

* oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatacznik nr
1 do ustawy ,Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych iloSci
zuzytych materiatéw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualnie dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy
Wykonawca a Inwestorem. Obmiar wykonuje Wykonawca w sposo6b okreslony w umowie. Sporzgdzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
nalezy poréwna¢ z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosci rob6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i
ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze

wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptaciji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j i
podawane w [m]. Objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w
[szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé do dwoch znakdéw po
przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robét, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze
w przypadku wystepujgcej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru;

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czeSciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu lub pogwarancyjnemu).

8.2. Odbidr roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robo6t. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, np. w obiektach
kubaturowych, powinny obejmowaé w szczegdélnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne i
oSwietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,

- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,

Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t" lub
innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych z
reguty catosé techniczna. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji rob6t. Roboty do odbioru czesciowego lub
etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr koncowy

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego - w
obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokét odbioru robét
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem toleranciji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodzg m. in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robat,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu,

5) protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych (w tym wyposazenia sportowego) oraz przewodoéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla
materiatéw i urzadzen,

14) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania

- z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

4) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

6) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalaciji,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé
wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia;

- wartos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami ich zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r — w sprawie ogélnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r -w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).

10.2 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej $cian oraz poziomej
posadzkowej w budynku przy ul. Kard. A. Hlonda 46 w Rudzie Slaskiej - Orzegéw”
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