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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach zadania:

Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 8 w Rudzie
Slaskiej Wirku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie poprzednim.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

ST - 00 Wymagania ogoélne
ST - 01 Roboty remontowe i renowacyjne
ST - 02 Roboty termomodernizacyjne

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty
przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot zdefiniowane sa
okreslenia podstawowe, ktére stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tych okreslen
przez uczestnikbw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikadji
technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej
specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

+ Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora

prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45
polskiego Prawa Budowlanego.




¢+ Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

¢+ Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inwestora rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inwestora.

¢+ Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

¢+ Materialy - Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

¢+ Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - Zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

¢+ Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

¢+ Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

¢+ Projektant - Uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

¢+ Przedmiar robét / wykaz cen - Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

¢+ Odbior koncowy — odbior robot dokonywany po zakonczeniu realizacji robot
umozliwiajacy zgtoszenie zakonczenia robét zgodnie z Prawem Budowlanym.

¢+ Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
dziennikiem budowy oraz udostepni jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢




uzyskania , na wiasny koszt, lokalizacji wspotrzednych punktow gtéwnych lokalizagji i
reperédw oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

W dokumentach  przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem,
zamieszczono:

v’ przedmiary robdt,
v' specyfikacje techniczne,

v projekty budowlane,

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert w siedzibie Inwestora.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz
dostepnej Dokumentacji Projektowe).

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac¢ dokumentacje:

v Projekt organizacji i harmonogram robot
v Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy

v Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza robdt opracowang na aktualnym
planie sytuacyjno - wysokosciowym

v Projekty wykonawcze dla robot objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty
takie beda niezbedne.

v" Projekty powykonawcze.
v Instrukcje eksploatacyjne.

v" Niezbedne pozwolenia wynikajace z innych przepisow i ustaw

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, awymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach — zatacznikach do umowy, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.




W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okresSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
pomieszczen w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory
i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robodt, wygody spotecznosci i innych.

Jezeli wykonywane prace wymagaja zajecia pasa ruchu drogowego wykonawca na
wiasny koszt wystapi o stosowne zezwolenie, a naliczone przez zarzadce drogi optaty
nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg to koszty wtaczone w cene
umowy.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

v Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

v Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu




budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

v Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na sSrodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy.




Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robodt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inwestora i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone

na terenie budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty przejecia terenu budowy do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby elementy wykonanych instalacji byty
w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z




robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie  wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w umowie i zatgcznikach do umowy powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile wumowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza byc¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi, co najmniej na 28
dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inwestora.
W przypadku, kiedy Inwestor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

1.19. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. MATERIALY

Materiaty musza by¢ z asortymentu biezagco produkowanego i odpowiadac
wymogom zawartych w aktach prawnych wymienionym w niniejszej specyfikacji w pkt
10 oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.

Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawag certyfikaty
bezpieczenstwa. Takie S$wiadectwa winny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi przed sprowadzeniem na budowe.
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2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca poda w terminie sktadania Oferty nazwe producentéw, od ktorych
proponuje zakupi¢ materiaty, surowce czy urzadzenia. Do oferty przy kazdej pozycji
nalezy dotaczy¢ zestawienie czesci zamiennych i ich cen, zalecanych do zakupu przez
producenta na okres prob uruchomieniowych ioraz dwoéch pierwszych lat
eksploatacji. Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do
picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaja wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odpowiednich wiadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdédw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoblnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
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kontroli bedzie wymagat akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

W  przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda
zachowane nastepujace warunki:

v" Inwestor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekgji,

v" Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na terenie
budowy materiatéw, ktére w opinii Inwestora sa nieodpowiedniej jakosci, to Inwestor
zazagda od Wykonawcy uzyskania materiatobw zinnego, zatwierdzonego zrédta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc¢ i whasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu powinien
odpowiada¢ wymogom zawartym w aktach prawnych wyszczegdlnionych w pkt. 10
niniejszej specyfikacji i nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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2.7. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta
zharmonizowana z postepem robot i zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i materiatdow beda odpowiedzialni
przed Wykonawcag, a ich dostawy maja spetniac wszystkie wiasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw / sprzetu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

v'uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,

v' przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za
jakosC zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach  sformutowanych ~w umowie, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestora uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgdji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objac
wszystkich szczegotow projektdow i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedéw Iub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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5.2 Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposdb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo
przez wtasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z
Projektem budowlanym, Projektami wykonawczymi i Specyfikacjg Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych niniejsza
umowa maja by¢é nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakosc¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkgji
sprzetu dostarczonego w ramach niniejszej umowy.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Tam gdzie sprzet, materiaty lub artykuty okreslane
s w Specyfikacji Technicznej jako ,zblizone” lub ,odpowiadajgce” konkretnemu
standardowi, Inwestor okresli stopien zgodnosci ze standardem. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub, gdy zada tego
Inwestor, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia przez Inwestora petna
informacje dotyczaca materiatéw lub wyposazenia, ktore chce wykorzystac w procesie
realizacji robot.

5.3 Instalacje nad i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu i podglebia na terenie budowy oraz
przyblizone lokalizacje istniejacych instalacji podziemnych podano na rysunkach
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiagzku
sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone roznice. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych,
oraz wszystkich wspornikdw, czesci iwyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatoéw sciekowych, magistrali
wodnej i rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.
Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejagcych podziemnych
kabli, linii wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych
zrodet, jednak podanie takiej informacji przez Administracje Lokalng nie ma byc¢
poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy za
sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, doktadnego
rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych
urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na pismie
przedstawi¢ zezwolenie wydane przez wtasciwe wiadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad- i podziemnych
winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkdédw ostroznosci i
odpowiednich zabezpieczen. Nalezy zleci¢ nadzér do administratoréw sieci
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podziemnych i nadziemnych a koszty nie moga stanowi¢ oddzielnej wyceny i
powinny by¢ ujete w kosztach ogdlnych.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug
wymagan uzytkownikow tych urzadzen..

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
v' cze$¢ 0gdlng opisujaca:
+ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
+ organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robat,
+  bhp,
¢+ Plan BIOZ, jedli jest wymagany odrebnymi przepisami,
+ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
¢+ wykaz o0soOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych
elementow robat,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
+ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
¢+ sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw a takze wycigganych wnioskdéw izastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajacemu,

*

v’ cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

¢+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

¢+ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

+ sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

¢ sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, préb szczelnosci, itp.)
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prowadzonych podczas dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot,
¢+ sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jakos¢ robot.

Jednostki miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI)
Uzywane jednostki wykazano ponizej

Czas sekunda 1s, s

minuta 1min=60s

godzina 1 h =60 min=3600 s

doba 1d=24 h=86 000 s
Dhugos¢ metr Tm

milimetr 1 mm = 0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
Objetos¢ metr szescienny 1Tm?

1 litr 11=0,001 m*
Masa kilogram 1 kg

tona 11t =.1000 kg
Sita niuton 1N = 1mkg/s?

kiloniuton 1TkN = 1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

CiSnienie pascal 1Pa=1N/m?
Moc wat 1W = 1m? kg/s’

kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem

normujacym cato$¢ zagadnien

budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pOzniejsze
nowelizacje (Dz.U.2016.290 j.t. z pbzn. zm.)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem
prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe
Wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
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Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw

odniesienia:

v' z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji
na Znak Bezpieczenstwa

v' z whasciwa przedmiotowo Polskag Norma wyrobu

v' z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
wymagan podstawowych) roznig sie istotnie od wiasciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami

atestacyjnymi:

Przed przystgpieniem do wykonawstwa Robot Wykonawca winien przedstawic

Inwestorowi do zatwierdzenia szczegdtowy wykaz materiatow, ktdérych zamierza uzyc,

zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi swiadectwami

badan oraz probkami. Wykaz materiatdw winien znalez¢ sie w karcie technologicznej,

ktora Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia upowaznionemu przedstawicielowi

Inwestora przed przystgpieniem do Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przedstawiania

Swiadectw, atestow i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniaja wymagania umowy w

czasie postepu Robot.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi norm polskich (Europejskich) i

norm branzowych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.

Dokumentem potwierdzajagcym mozliwos¢ zastosowania danego wyrobu jest

aprobata techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie. Taki dokument

uzyskuje producent wyrobu we wtasciwej jednostce aprobujace;j.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyska¢ powinien

dostawca wyrobow, na ktorym cigzy taki obowigzek. Na podstawie certyfikatu

zgodnosci dostawca moze uzyska¢ znak zgodnosci.

Od dostawcy wyrobu wymagana jest rowniez deklaracja zgodnosci, wystawiana

wytacznie na jego odpowiedzialnos¢, potwierdzajagca zgodnos¢ danego wyrobu

znormami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Dodatkowe zaswiadczenia, dokumenty i informacje powinny by¢ dostarczone na

zyczenie Inwestora (np. informacje o systemie jakosci, wyniki badan).

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i
materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te beda sie miesci¢ w nastepujacych
granicach:

Temperatura -30 do +35°C
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Wilgotnosc¢ 0 do 95%

Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwoscia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych zawartych w ustawach i
rozporzadzeniach wyszczegolnionych w pkt 10 niniejszej specyfikacji. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone Inwestora ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inwestora.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inwestora.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
v' Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
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v Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajag wymogi
specyfikacji technicznych.

W  przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez

specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a

w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inwestorpwi.

Materiaty powinny spetnia¢ wymogi okreslone w ustawach, rozporzadzeniach i

obwieszczeniach wyszczegolnionych w pkt 10 niniejszej specyfikacji. Jakiekolwiek

materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca realizacji robdt. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

v' date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
v' date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,

v uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

v' terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

v' przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

v" uwagi i polecenia Inwestora
v daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

v' zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i wstepnych odbiorow robét,
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v wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v’ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

v" zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

v" dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

v dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

v wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

v"inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow. Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje
do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora

Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz
wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

v' pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

RN NERN

protokoty z narad i ustalen,

22



v' korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone
wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Inwestorem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.
Inwestor bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inwestora.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1  Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt / wykazie cen
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganag do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét i zainstalowanego
sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekroj. Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza
grunt mierzony w stanie rodzimym, m® nasypu oznacza grunt mierzony po
zageszczeniu. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
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Podstawa okreslenia ilosci robot, przy robotach liniowych , jest powykonawczy operat
geodezyjny.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywal to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych
przez Inwestora.

Urzadzenia wagowe musza posiadac¢ aktualna legalizacje.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajagcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych powierzchni lub  objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Sposob ich wykonania bedzie uzgadniany, na biezagco w trakcie trwania roboét, z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

v"odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
v" odbiorowi czeSciowemu,

v odbiorowi kohcowemu.
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8.1  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. Do odbioru robot
zanikajacych i zakrywanych Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi
geodezyjny operat powykonawczy.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje Inwestor wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

8.3  Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowy bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pisSmie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentédw, wynikow badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajagcych i robot poprawkowych. W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych lub robot
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wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:

v" Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

(\

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).

Protokoty badan sprawnosci zainstalowanego wyposazenia.
Protokoty robot zanikowych i zakrywanych z udziatem uzytkownika

Protokoty badan jakosci wody

ISR NI NN

Protokoty z sprawdzenia utozenia tasm sygnalizacyjnych na rurociggach sieci
zewnetrznych wraz z sprawdzeniem sygnatu przez P W i K.

(\

Protokoty badan zageszczenia gruntu i nosnosci podbudowy wraz z
opracowanymi wynikami

v" Protokoty z kontroli stanu i kontroli wizyjnej kanalizacji wraz z opracowanymi
wynikami przeprowadzonymi przez P W i K

v" Protokoty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego
v' Dziennik budowy

v' Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakosci.

v' Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakosci.

v' Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.
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v" Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z naniesieniem na mapowe zasoby geodezyjne i dyskietke.

v Instrukcje eksploatacyjne.
v" Oswiadczenia kierownika budowy wymagane przez ustawe Prawo budowlane

v" Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w umowie i SIWZ

W  przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie stwierdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiodr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér koncowy robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowad:

v Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

v" Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy.

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.
Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie optaty zwigzane z prowadzeniem robot

SR NEE N NN

Oraz inne nieprzewidziane koszty
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Uszczegdtowienie sposobu zaptaty nastapi w umowie.

9.2  Warunki kontraktu i wymagania ogoélne specyfikacji
technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogdlnych
zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w
ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

v" Opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
z postepu robot.

v' Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

v Optaty / dzierzawy terenu — w tym optaty za zajecie pasa drogowego.
v Przygotowanie terenu.

v Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

v" Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

v" Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

v Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

v Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.

v" Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Powyzsze nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wliczone w cene oferty.
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