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1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
wykonania elementoéw rekreaciji i urzgdzenia terenu dla Projektu renowacji podworka — adres jak na stronie
tytutowej

Plac zabaw i miejsce aktywnosci mlodziezy

Wszystkie elementy zabawowe placu zabaw dla dzieci powinny by¢ dostarczone jako gotowy wyrdb, ktéry
posiada wszystkie dopuszczenia do stosowania.

W ramach zadania przewiduje sie dostawe i montaz urzgdzen na placu zabaw oraz przygotowanie terenu,
nawierzchnie z kruszyw naturalnych (zwirek, piasek) i nawierzchnie trawiastg, ktéra zapewni bezpieczne
korzystanie z tych urzadzen.

Zaproponowano doboér takich sprzetow, ktdre zapewnig dzieciom wszechstronny rozwdj,.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych .Wszystkie
materiaty i urzadzenia powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i
certyfikatami.

Boisko do kopania pitki noznej i drenaz odwadniajacy
Zaprojektowano boisko o wymiarach: 62x31m (jest to niepeinowymiarowe boisko do pitki noznej).

Elementy matej architektury
Wszystkie elementy wyposazenia matej architektury, w tym fawki, kosze na smieci, stojaki na rowery przyjeto
jako wyrdb gotowy do montazu. Wszystkie elementy powinny posiadaé odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z
elementami zagospodarowania terenu w zakresie:

- placu zabaw dla dzieci

- matej architektury, w tym: tawek, koszy na $mieci, stojakow na rowery

- terenu boiska do kopania pitki noznej

14. Okreslenia podstawowe
Stosowac okreslenia zgodnie z STO0 — Wymagania ogdlne p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Stosowacé okreslenia zgodnie z STO0 — Wymagania ogélne p. 1.5.

2 Materiaty
21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST00 Kod CPV
45000000-8 ,Wymagania ogélne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw — dotyczgce urzadzen

2.2.1. drewno konstrukcyjne — do wykonania elementéw konstrukcyjnych stosuje sie drewno sosnowe
klejone 90/90 mm klasy C 24 malowane farbami impregnacyjno- dekoracyjnymi typu Lakiero-bejca w kolorze
soczystej zieleni,

2.2.2.drewno uzupetniajgce — elementy uzupetniajgce np. trapy, legary pod trapami i szczeble wejsciowe
wykonuje sie z drzewa sosnowego klasy C24 impregnowanego, niemalowanego,

2.2.3.stal czarna- w urzgdzeniach wykorzystuje sie profile i elementy ze stali czarnej St3S odttuszczonej,
ocynkowanej, a w elementach majgcych bezposrednig stycznos¢ z rgczkami dziecka dodatkowo malowanej
proszkowo,

2.2 .4 stal nierdzewna — slizg w zjezdzalniach powinien by¢ wykonany z blachy nierdzewnej,

2.2.5. tancuchy — jezeli w urzadzeniach lub zestawach stosuje sie tahcuchy i powinny to by¢ taricuchy
technicznie kalibrowane o ogniwach krotkich spetniajgcych norme PN-EN 1176-1,
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2.2.6.skljeki — w urzgdzeniach zabawowych stosuje sie sklejke lisciasta wodoodporng w zaleznosci od
przeznaczenia (szalunkowa lub foliowg), dodatkowo moze by¢ malowana farbami akrylowymi,

2.2.7. liny wraz z fgcznikami — w urzadzeniach stosuje sie liny polipropylenowe na oplocie stalowym tgczone
ze sobg poprzez plastikowe tgczniki lub stalowe zaciski.

2.2.8 zaslepki do otwordw i srub — otwory konstrukcyjne wykonane w drewnie lub metalu nalezy ostonic
plastykowymi zaslepkami zgodnie z normg PN-EN 1176-1, réwniez tej normie muszg odpowiada¢ zaslepki
dotyczgce potgczen srubowych,

2.2.9. sruby, podktadki i nakretki — do potgczen stosuje sie sruby, podktadki o nakretki ocynkowane,
2.2.10. farby do stosowania dla sklejek — krawedzie ciecia sklejek powinny by¢ zaokraglone i dodatkowo
pomalowane farbami zabezpieczajgcymi przed warunkami atmosferycznymi,

2.2.11 farby do stosowania dla elementéw drewnianych — elementy konstrukcji nalezy pomalowac¢ farbami
impregnujacymi typu lakiero-bejca,

2.2.12.farby do stosowania dla elementoéw stalowych — do malowania elementéw metalowych mozna
stosowac farby

w kolorach jak podano w projekcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostania przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem .

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach organizowanych przez Wykonawce.

Urzgdzenia nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowotanymi

W razie koniecznosci sktadowania urzadzeh nalezy uktadac je starannie na ptaskim podtozu, na
przektadkach dystansowych w warunkach poréwnywalnych do warunkdéw eksploatacji (najlepiej przewiewne
wiaty).

3 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na  jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajnos¢
sprzetu  biedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to  wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-8 ,Wymagania og." pkt 4.

4.2 Transport:

Urzadzenia i zestawy na czas transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych — dotyczy to elementéw drewnianych, folii pecherzykowej
oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢
przed ich przemieszczeniem sie na srodkach transportu pasami transportowymi.

Wykonawca stosowaé sie biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. S$rodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mnogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatdw wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu placéw zabaw i miejsc aktywnosci mtodziezy:
o wytyczenie powierzchni i ksztattu pod korytowanie,
usuniecie ziemi z warstwg humusu , za zgodg Projektanta i Inzyniera,
wykonanie obrzezy betonowych,
wykonanie strefy bezpieczenstwa z poliuretanu
wytyczenie, rozmieszczenie urzadzen i zestawdw zabawowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
montaz urzadzen i zestawow zabawowych,
sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia zestawow i urzgdzen zabawowych,
przywiezienie i rozplanowanie materiatu sypkiego (zwirku) zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
normg EN-1177,

e uporzgdkowanie placu zabaw z ewentualnym wyréwnaniem nawierzchni.

6 Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni  odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz robdt. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania  prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow
i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowsg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3/ W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie :

(1) Dziennik Budowy

1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

2/Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony datg , jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

3/Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréow rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

stosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6ét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w  jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru .

(4) Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie lub zgtoszenie robo6t na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7 Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robét  dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostania poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

7.2.1.Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej.

7.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrgj.

7.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokosc.

7.2 4.llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
wymaganiami ST.

7.2.5.1losci, ktére wystepujg jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 Odbiér robét
e urzadzenia i zestawy nalezy dostarczy¢ na budowe fgcznie certyfikatami i deklaracjg zgodnosci,
jezeli to dotyczy elementéw lub urzgdzen wymagajgcych certyfikatu,
e dostarczone na miejsce urzgdzenia i zestawy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci,
zgodno$ci z projektem i danymi producenta,

e w przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw lub elementow,
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokdt odbioru kohcowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do  odbioru koAcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

APPA Jan Pudto 41-703 Ruda Slaska, ul. Wotkowa 4 tel. 602 591 543 appa@appa.biz.pl 8



Projekt budowlany - wykonawczy renowacji podwoérek Miasta Ruda Slgska
Zadanie | — Renowacja podwoérka przy ul. Jana lll Sobieskiegq w Rudzie Slaskiej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03

1. dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczyponowny termin odbioru
koncowego robot.  Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ONO T WN

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad i ustek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego .Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego .

9 Odbiér robét

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona

dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota

ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow
i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w pkt.11 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej .

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOéwno przez wiladze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z

prowadzonymi  robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepiséw naleza:

. [OUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz.
717 2 2004).
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Oustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

[JRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).

[DRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i
podstawy sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.

[JRozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm
naktadow  rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych, oraz cen czynnikow produkciji dla
potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).
[JRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemow
oceny  zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).
[JRozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw (Dz.U.
1998 nr 17 poz.219).

DUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami).

OUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
[JRozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 poz. 1206).

OUstawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst jednolity Dz.
U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

"Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére posiadacz
odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania
na ich wtasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

[JRozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163 ) z
pozniejszymi zmianami

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,p0z.48m

.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z podzniejszymi
zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane =z projektowaniem i wykonaniem rob6t sg wymienione w
poszczegdlnych specyfikacjach technicznych.
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