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1 Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
pracami związanymi z zielenią dla Projektu Renowacji podwórka adres jak na stronie tytułowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonania prac związanych z zielenię, w tym: 
- karczowanie i ścinanie krzewów 
- pielęgnacja zieleni 
- wywóz i utylizacja masy zielnej 
- zdjęcie warstwy urodzajnej 
- nasadzenia drzew, krzewów i roślin 
- rozścielanie warstwy urodzajnej  
- plantowanie terenu 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Oprócz wykonania robót składających się na planowany zakres, na Wykonawcy spoczywać będzie 
merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace; 
      1.3.1. Prace towarzyszące: 
- pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrządów (tyczenie 

geodezyjne), 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektów Zrealizowanych i ich dokumentacji powykonawczej, 
- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót realizowanych 

przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem zaplecza powinna 
spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach(Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi zmianami), 

- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie, 
- zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 

odpowiedzialności cywilnej. 
     1.3.2. Roboty tymczasowe: 
- zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy wykopów, 

itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych i 
wód gruntowych, 

- ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu na rzecz 
budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek 
tego transportu, 

- usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania związane z 
prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie wpływu 
prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu, 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia komunikacji 
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewów na okres wykonywania robót oraz usunięcie tych 
zabezpieczeń (szczegółowy opis zabezpieczeń w pki, 4,4,) 

- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, magazynowanie materiałów, urządzeń i narzędzi. 
     1.3.3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

 
1.4. Niezbędne informacje o terenie budowy: 
     1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Kierownik budowy musi opracować projekt organizacji budowy określający jednoznacznie trasy 
poruszania się sprzętu po terenie (w tym po terenie zieleni o charakterze parkowym i zieleni izolacyjnej do 
pozostawienia) i przedstawi go do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca w porozumieniu z inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc dla 
administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody i energii do 



 
Projekt budowlany - wykonawczy renowacji podwórek Miasta Ruda Śląska 

Zadanie I – Renowacja podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie Śląskiej 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST 04 

 

APPA Jan Pudło  41-703 Ruda Śląska, ul. Wołkowa 4   tel. 602 591 543. appa@appa.biz.pl   4 

poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji należy uzgodnić z 
Inwestorem). 

Wykonawca ponosi także koszty związane z wykorzystaniem mediów, w tym z zainstalowaniem 
odpowiednich urządzeń pomiarowych. 
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą podziału na ewentualne etapy, 
wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, składowania materiałów i stacjonowania sprzętu. 
        1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
    Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy na 
terenie należącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach sąsiadujących z inwestycją). 
        1.4.3. Ochrona zabytków 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek przedmiotów 
posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
        1.4.4. Ochrona środowiska 
Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w odległości do 5m od rejonu prowadzenia prac budowlanych oraz od 
rejonu poruszania się pojazdów o masie przekraczającej 1 tonę powinny być zabezpieczone przed urazami 
części nadziemnej oraz zagęszczeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych. 
W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów o 
charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamielin, itp.) należy niezwłocznie 
zawiadomić o tym Konserwatora Przyrody, Wydział Ochrony Środowiska 
        1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- sporządzenia Projektu Organizacji Budowy i Robót ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi BHP. 
- zapewnienia przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej I warunków BHP 
- podjęcia działań zabezpieczających przed wypadkami przy pracy, także na rzecz innych przedsiębiorstw, 
oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. 
       1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wybór miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 
  -doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania,  
  -wyznaczenie   miejsc    składowania   materiałów   poza   zasięgiem   stref  korzeniowych istniejących 
drzew.  
      1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą organizacji transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją ruchu. 
      1.4.8. Ogrodzenie 

Plac budowy obejmuje cały teren opracowania. Na czas prowadzenia prac ogrodniczych rejon 
prowadzonych prac należy wydzielić taśmą i oznakować. Należy ustalić z Inwestorem na etapie 
wykonywania projektu organizacji budowy sposób podziału i wygradzania terenu na czas realizacji robót 
budowlanych. 
      1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Istniejące nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli zachodzi niebezpieczeństwo 
ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za pomocą płyt betonowych). W ten sam sposób 
należy zabezpieczyć już wykonane nowe nawierzchnie, jeśli zachodzi konieczność poruszania się po nich 
sprzętu mogącego spowodować ich uszkodzenie. 
 

2 Materiały  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiał roślinny, który zostanie wykorzystany do nasadzenia: 
Materiał roślinny do obsadzenia, drzewa i krzewy, musi odpowiadać wymogom środowiska naturalnego. 
Materiał roślinny należy pozyskać ze szkółki. Wykonawca robót ma obowiązek dokładnego zapoznania się 
ze stanem zdrowotno-technicznym drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń. Wyselekcjonowany do 
obsadzenia materiał roślinny musi być uzgodniony z Kierownikiem Robót. Wiek drzewek do nasadzeń winien 
wynosić od 4 do 5 lat, forma pienna drzewa bez wad i schorzeń przyrodniczych. Dostarczone sadzonki 
powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie znaczone tzn. muszą mieć 
etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
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- system korzeniowy powinien być zwarty i prawidłowo rozwinięty, bez uszkodzeń,  
- na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nieuszkodzona,  
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte równomiernie rozmieszczone pędy boczne 

korony drzewa, 
- przewodnik wyraźnie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 
- blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew, 
- dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą 

odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). 
 Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie 
szkółkowane. Szkółka winna posiadać wymagane przepisami zaświadczenia Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin. Materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera Projektu. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrost podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach nadziemnych, 
- martwica i pęknięcia kory, 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką 
Wymagania dotyczące krzewu: 
- uprawa w szkółce w pojemnikach (docelowa wielkość pojemników to 3-5 litrów) 2-3 krotnie 

przesadzanych, 
- regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pędów), 
- wcześniej formowane i bez uszkodzeń 
Ziemia urodzajna (humus) 
W zależności od miejsca pozyskania, powinien posiadać następujące właściwości: 
- ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach 
nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na   plac   budowy 
nie może  być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie  -  winna  
posiadać  aktualne  badania  dotyczące  odczynu  (pH)  i granulacji   oraz  zawartości   makro  i   
mikroelementów,   powinna  być   odchwaszczona,   należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej,  
substratu glebowego) do zaprawy dołów orazzakładania trawników. 
 

2.2. Gwarancja 
zgodnie z Umową 
 

3 Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i Gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
     Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających przemieszczanie 
się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie powodującym nadmiernego zagęszczania 
gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących - do 5 ton.  
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników do koszenia chwastów i trawy 
- sprzętu do wycinki drzew i karczowania 
- sprzętu do przemieszczania dłużyc i składowania dłużyc w sągach 
- zrębiarki  do wytworzenia zrębek  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki) 
- sprzętu do przemieszczania i plantowania zrębek i humus 
Ponadto wykonawca robót powinien dysponować sprzętem ogrodniczym do wykonywania robót ręcznie, jak: 
- siekiery, łopaty, szpadle, grabie, sita. 
 

4 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-8 „Wymagania og." pkt 4. 
4.2   Transport: 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 

4.3   Transport na terenie inwestycji: 
Z uwagi na jakość gruntu poruszanie się pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych po terenie 
powinno być prowadzone w sposób nie pogarszający stanu terenu inwestycji. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na prowadzenie prac przy zwiększonym zawilgoceniu, w takim przypadku prace 
prowadzić po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
4.4.   Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie 
transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i 
krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w 
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

 

5 Wykonywanie robót 
 
5.1. Ścinka drzew 

Przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych należy uporządkować teren (usunąć zalegające lokalnie 
skupiska śmieci i gruzu) oraz usunąć pokrywę roślinności ruderalnej - na wskazanych powierzchniach należy 
najpierw skosić warstwę zielną, powstałe siano zebrać i wywieźć.  

Ścinkę drzew prowadzić ściśle według opracowania Inwentaryzacji zieleni z gospodarką zielenią, która 
jest częścią opracowania  

Pozyskane pnie – dłużyce należy składować w sągach lub stosach we wskazanym przez Inspektora 
nadzoru miejscu umożliwiającym wywóz z terenu i pozostawić Inwestorowi do dyspozycji  

Gałęzie i karpie oraz posusz należy rozdrobnić w zrębiarce i rozmieścić równomiernie na terenie 
inwestycji. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru i na koszt wykonawcy wywiezienie zrębek poza 
teren inwestycji. 

Oprócz prac ścinki drzew należy wykonać przecinkę (pielęgnację) sanitarną drzew i krzewów 
pozostawionych do zachowania. 

Prace przy ścince drzew mogą prowadzić wyłącznie pracownicy przeszkoleni i uprawnienie do 
wykonywania określonych prac. Prace te należy prowadzić pod szczególnym nadzorem ze strony 
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Pracownicy mogą używać wyłącznie sprzętu sprawnego 
dopuszczonego do użytku, a prace prowadzić w dopuszczonym do stosowania i spełniającym wymogi 
bezpieczeństwa sprzęcie ochronnym i w specjalistycznej odzieży ochronnej. 

 
5.2. Przygotowanie gruntu pod zasiew 

Przed rozpoczęciem prac rekultywacyjnych należy uporządkować teren (usunąć zalegające lokalnie 
skupiska śmieci i gruzu) oraz usunąć pokrywę roślinności ruderalnej. Biorąc pod uwagę bliskie sąsiedztwo 
zbiornika wodnego, wyklucza się użycie wszelkiego rodzaju herbicydów, które w połączeniu z techniką 
mechaniczną skutecznie usunęłyby inwazyjne byliny. W tym wypadku należy ograniczyć prace jedynie do 
zabiegów mechanicznych. 

Na wyznaczonych powierzchniach należy najpierw skosić warstwę zielną, a powstałe siano zebrać i 
wywieźć. Na powierzchniach tych planuje się usunięcie korzeni i kłączy bez użycia kultywatora poprzez 
wykopanie kłączy i wyrównanie bronami zębowymi (bronowanie). Wierzchnia warstwa gleby ulegnie 
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spulchnieniu, a ponadto powyższe zabiegi pomogą w zwalczaniu chwastów i bylin, poprzez wyciągnięcie na 
powierzchnię rozłogów i kłączy. Wyciągnięte na powierzchnię rozłogi i kłącza należy zebrać i zutylizować.   

Prace agrotechniczne (w tym usuwanie roślinności inwazyjnej) należy przeprowadzić na przełomie 
miesięcy lipca i sierpnia. 

Na wybranych obszarach wskazanych pod zadarnienie w pierwszej kolejności należy usunąć 
ewentualne kępy nawłoci bądź rdestowca (przez wykopanie kłączy i korzeni oraz usunięcie części 
nadziemnych) oraz wykoszenie pozostałej roślinności spontanicznej. Następnie wierzchnią warstwę gruntu 
należy przemieszać z dowiezioną 20 cm warstwą humusu. Na tak przygotowane podłoże planuje się wysiew 
dobranej mieszanki traw rozłogowych mających utworzyć stosunkowo zwartą darń.  

 
5.3. Nasadzanie drzew i krzewów. 

Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień oraz nasadzeń roślinami ozdobnymi pokazano w części 
projektu – Gospodarka zielenią. 
5.4. Wysiewanie traw (zadarnienie terenu) 

Po przygotowaniu gruntu (w tym usunięciu roślinności inwazyjnej) na wybranych powierzchniach 
przewiduje się wysiew odpowiednio dobranych mieszanek traw i roślin dwuliściennych zgodnie z zaleceniami 
opisanymi w opracowaniu projektowym. 

Wielkość normy wysiewu dla poszczególnych gatunków w mieszankach traw zależy od docelowego 
udziału gatunku w runi. Po wysiewie traw powierzchnie obsiane należy lekko ubić mechanicznie na przykład 
z zastosowaniem walca siatkowego lub przez delikatne udeptanie (w miejscach o małej powierzchni).  

Na obszarach wskazanych przewiduje się wysianie gatunków łąkowych, nawiązujących częściowo do 
roślinności już występujących na przedmiotowym terenie.  

Wysiew traw i innych gatunków zielnych proponuje się przeprowadzić na przełomie lipca i sierpnia 
poprzedzając tym sam planowane nasadzenia drzew i krzewów.  
 

5.5. Pielęgnacja powierzchni trawiastych 
Zaprojektowaną roślinność łąkową na przedmiotowym terenie zaleca się kosić raz w sezonie 

wegetacyjnym, najlepiej na przełomie lipca/sierpnia. Zaleca się koszenie na wysokości około 7-8cm. 
Pozbawienie trawnika znacznej części liści (zbyt niskie koszenie) jest dla niego szkodliwe i powoduje 
zmniejszenie jego wartości. Powstałe siano należy zebrać i wywieźć. Zaleganie pokosu na łące ocienia 
trawę, powodując jej żółknięcie, a w razie dużej wilgotności mogą być przyczyną gnicia liści.  

Obszary zadarnione należy także kosić w regularnych odstępach czasu nawet do kilku razy 
w sezonie.  

 
 

6 Kontrola jakości robót 
 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z Projektem budowlanym 
wykonawczym 
 
6.2. Kontrola zgodności posadzonych gatunków drzew i krzewów z projektem. 

Sprawdzenie jakości   robót  polega  na  wizualnej   ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności  realizacji  obsadzenia z  dokumentacją projektową w zakresie miejsc  sadzenia, gatunków i 

odmian, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy ich posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
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Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości krzewów z dokumentacją projektową, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli  odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli 

odbiór jest na jesieni, 
- prawidłowości osadzenia palików do przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, 

mocowanie nie naruszone), 
- kontroli jakości posadzonego materiału 
 

7 Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach  
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i  kosztorysowej przedmiarze robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  
Inspektora nadzoru.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  
okresie trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie  
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm  
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 

8 Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości do odbioru 
wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego nadzór inwestorski. Odbioru 
dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Rozliczenie wykonanych robót 
budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego 
obmiaru robót i umownych cen jednostkowych, z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty 
ustalonej na podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej 
faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz 
odbiorowi końcowemu. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej, o ich wykryciu 
powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Dane określone w dokumentacji, projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji 
przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i ST dały wyniki pozytywne 
 
8.2. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar   robót   jest   wyłącznie   materiałem   pomocniczym   do   wyceny   wartości   robót budowlanych. 
Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego akceptację. 
jednostki obmiaru - zgodnie z jednostkami przyjętymi w przedmiarze: 
ścinanie drzew - szt. 
pielęgnacja sanitarna drzew – szt. 
drzewa- szt. 
krzewy- szt. 
rośliny ozdobne - szt 
ziemia - m3 
 
 

9 Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności zgodnie z SIWZ 
 

10 Przepisy związane 
PN-G-98011  Torf rolniczy 
PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne   i krzewy liściaste 
 


