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1 Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonania elementów rekreacji i urządzenia terenu dla Projektu renowacji podwórka – adres jak na stronie 
tytułowej 
 
Plac zabaw i miejsce aktywności młodzieży 
Wszystkie elementy zabawowe placu zabaw dla dzieci powinny być dostarczone jako gotowy wyrób, który 
posiada wszystkie dopuszczenia do stosowania. 
W ramach zadania  przewiduje się dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw oraz przygotowanie terenu, 
nawierzchnię z kruszyw naturalnych (żwirek, piasek) i nawierzchnię trawiastą, która zapewni bezpieczne 
korzystanie z tych urządzeń. 
Zaproponowano dobór takich sprzętów, które zapewnią dzieciom wszechstronny rozwój,. 
Co najmniej na 10 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych .Wszystkie 
materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone PN, aprobatami technicznymi i 
certyfikatami.  
  
 
Boisko do kopania piłki nożnej i drenaż odwadniający 
Zaprojektowano boisko o wymiarach: 62x31m (jest to niepełnowymiarowe boisko do piłki nożnej). 
 
Elementy małej architektury 
Wszystkie elementy wyposażenia małej architektury, w tym ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery przyjęto 
jako wyrób gotowy do montażu. Wszystkie elementy powinny posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
elementami zagospodarowania terenu w zakresie: 

- placu zabaw dla dzieci 
- małej architektury, w tym: ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery 
- terenu boiska do kopania piłki nożnej  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosować określenia zgodnie z ST00 – Wymagania ogólne p. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Stosować określenia zgodnie z ST00 – Wymagania ogólne p. 1.5.  
 
2 Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00 Kod CPV 

45000000-8 „Wymagania ogólne" pkt 2 
 
2.2.   Rodzaje materiałów – dotyczące urządzeń 
2.2.1. drewno konstrukcyjne – do wykonania elementów konstrukcyjnych stosuje się drewno sosnowe 
klejone 90/90 mm klasy C 24 malowane farbami impregnacyjno- dekoracyjnymi typu Lakiero-bejca w kolorze 
soczystej zieleni,  
 2.2.2.drewno uzupełniające – elementy uzupełniające np. trapy, legary pod trapami i szczeble wejściowe 
wykonuje się z drzewa sosnowego klasy C24 impregnowanego, niemalowanego, 
2.2.3.stal czarna- w urządzeniach wykorzystuje się profile i elementy ze stali czarnej St3S odtłuszczonej, 
ocynkowanej, a w elementach mających bezpośrednią styczność z rączkami dziecka dodatkowo malowanej 
proszkowo,  
2.2.4.stal nierdzewna – ślizg w zjeżdżalniach powinien być  wykonany z blachy nierdzewnej,  
2.2.5. łańcuchy – jeżeli w urządzeniach lub zestawach stosuje się łańcuchy i  powinny to być łańcuchy 
technicznie kalibrowane o ogniwach krótkich spełniających normę PN-EN 1176-1,   
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2.2.6.skljeki – w urządzeniach zabawowych stosuje się sklejkę liściasta wodoodporną w zależności od 
przeznaczenia (szalunkowa lub foliową), dodatkowo może być malowana farbami akrylowymi, 
 2.2.7. liny wraz z łącznikami – w urządzeniach stosuje się liny polipropylenowe na oplocie stalowym łączone 
ze sobą poprzez plastikowe łączniki lub stalowe zaciski. 
2.2.8 zaślepki do otworów i śrub – otwory konstrukcyjne wykonane w drewnie lub metalu należy osłonic 
plastykowymi zaślepkami zgodnie z normą PN-EN 1176-1, również tej normie muszą odpowiadać zaślepki 
dotyczące połączeń śrubowych, 
2.2.9. śruby, podkładki i nakrętki – do połączeń stosuje się śruby, podkładki o nakrętki ocynkowane, 
2.2.10. farby do stosowania dla sklejek – krawędzie cięcia sklejek powinny być zaokrąglone i dodatkowo 
pomalowane farbami zabezpieczającymi przed warunkami atmosferycznymi, 
2.2.11.farby do stosowania dla elementów drewnianych – elementy konstrukcji należy pomalować farbami 
impregnującymi typu lakiero-bejca, 
 2.2.12.farby do stosowania dla elementów stalowych – do malowania elementów metalowych można 
stosować  farby 
w kolorach jak podano w projekcie.   
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostania przez Wykonawcę  wywiezione z terenu  budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te,  dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się  
niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem . 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez  Inspektora Nadzoru. Miejsca  czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach organizowanych przez Wykonawcę. 
Urządzenia należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi 
W razie konieczności składowania urządzeń należy układać je starannie na płaskim podłożu, na 
przekładkach dystansowych w warunkach porównywalnych do warunków eksploatacji (najlepiej przewiewne 
wiaty). 
 
3 Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na   jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien  być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod  względem typów i ilości   wskazaniom  zawartym w ST. Liczba i wydajność 
sprzętu    biedzie gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z  zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej , wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie   przewidzianym umową.   Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do  wykonania  robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on  zgodny z normami ochrony  środowiska i  przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to   wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania   warunków umowy zostaną  przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone  do  robót. 
 
4 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-8 „Wymagania og." pkt 4. 
 
4.2   Transport: 
Urządzenia i zestawy na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez 
stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych – dotyczy to elementów drewnianych, folii pęcherzykowej 
oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć 
przed ich przemieszczeniem się na środkach transportu pasami transportowymi. 
 
Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i  
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5 Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich 
dokładność . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów   
 
Kolejność robót przy wykonywaniu placów zabaw i miejsc aktywności młodzieży: 

• wytyczenie powierzchni i kształtu pod korytowanie, 
• usunięcie ziemi z warstwą humusu , za zgodą Projektanta i Inżyniera, 
• wykonanie obrzeży betonowych, 
• wykonanie strefy bezpieczeństwa z poliuretanu 
• wytyczenie, rozmieszczenie urządzeń i zestawów zabawowych zgodnie z dokumentacja projektową, 
• montaż urządzeń i zestawów zabawowych, 
• sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia zestawów i urządzeń zabawowych, 
• przywiezienie i rozplanowanie materiału sypkiego (żwirku) zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 

normą EN-1177, 
• uporządkowanie placu zabaw z ewentualnym wyrównaniem nawierzchni.  

 
 
6 Kontrola jakości robót 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć założoną  
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i  jakości  materiałów. Wykonawca 
zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do   pobierania próbek, badań  materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich  częstotliwość  są  określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone,  Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót  
zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań  materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     próbek, opartych 
na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą   wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy 
normy nie   obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 
inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub badań  
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu  pomiaru   lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Inspektorowi 
Nadzoru  
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego.  

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do  dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i zapewniona mu  będzie wszelka 
potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  Inspektor Nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji   systemu kontroli robót prowadzonego przez  Wykonawcę, będzie oceniać  zgodność  materiałów 
i robót  z  wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  Inspektor 
Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od  Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są   niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy   
lub  zleci niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się   
wyłącznie na własnych   badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z  dokumentacją  projektową i 
ST. W takim przypadku   całkowite koszty powtórnych lub  dodatkowych badań  pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1/ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi   
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów  
technicznych, 
2/ Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną, w  przypadku  
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte   certyfikacją określoną  w pkt 1. i  
które spełniają wymogi Specyfikacji   Technicznej. 
3/ W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  dostarczona 
do  robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób   jednoznaczny jej  cechy. 
4/ Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie potrzeby 
poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań   będą  dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
5/ Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się : 
 (1) Dziennik Budowy 
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do  końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na 
Wykonawcy. 
2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy zapis w  Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  
chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 
3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 
4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z 
podaniem, kto je   przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do   
stosunkowania się.  
Projektant nie  jest jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  z elementów 
robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w   jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 
 
 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  będą  gromadzone w formie uzgodnionej 
w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty te  stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być 
udostępnione  na każde życzenie  Inspektora Nadzoru . 
 
 (4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące  dokumenty: 
- pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie. 
 
 (5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty  
budowy   będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie  
Zamawiającego. 
 
7 Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego  
przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z  
dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót   dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie   obmierzanych robót i o terminie 
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie   (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich 
robót. Błędne dane zostania poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
7.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  poziomo 

według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego  inaczej. 
7.2.2.Objetosci będą wyliczone w m 3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
7.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 
7.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

wymaganiami  ST. 
7.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
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legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania  robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8 Odbiór robót 

• urządzenia i zestawy należy dostarczyć na budowę łącznie certyfikatami i deklaracją zgodności, 
jeżeli to dotyczy elementów lub urządzeń wymagających certyfikatu, 

• dostarczone na miejsce urządzenia i zestawy należy sprawdzić pod względem kompletności, 
zgodności z projektem i danymi producenta, 

• w przypadku stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów lub elementów, 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera. 

 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robot  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu. 
c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór końcowy  robót 
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru końcowego  
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do   odbioru końcowego  Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 
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1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.  PZJ. 
8. Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczyponowny termin odbioru 
końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru   ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i ustek 
stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny 
będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja 
techniczną ,specyfikacjami   technicznymi i poleceniami Zamawiającego .Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wszystkich stwierdzonych   usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego . 
 
9 Odbiór robót 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustalona   
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest   
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej  wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 

i  transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10 Przepisy związane 
10.1. Normy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i   
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są  
wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej . 
 
10.2. Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe   jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi   robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie  tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robot. 
Do podstawowych przepisów należą: 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz. 

717 z 2004). 
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• ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i 
podstawy     sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz cen czynników produkcji dla 
potrzeb  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systemów 
oceny   zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych   do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towarów (Dz.U. 
1998 nr  17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

Nr 112 poz. 1206). 
• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst jednolity Dz. 

U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które posiadacz 

odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania 
na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć mogących 
znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490). 

•  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) z 
późniejszymi zmianami  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 poz.163_) z 
pożniejszymi zmianami  

• .Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz metod wykonywania 
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m 

• .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.  Nr 48 poz. 401) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót oraz programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika     budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane   dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi 
zmianami). 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w 
poszczególnych  specyfikacjach technicznych. 

 


