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1 Wstęp  

 Opracowanie jest projektem przebudowy według zadania projektowego pod nazwą: 
"Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego w Rudzie 
Śląskiej".  
Projekt został wykonany w ramach zadania "Program renowacji podwórek miasta Ruda Śląska 
do 2030 roku". 

2 Cel i podstawa opracowania 

 Celem zadania projektowego jest rewitalizacja podwórka nieruchomości poprzez jego 
przebudowę. Przebudowa podwórka ma na celu podwyższanie estetyki i przywracanie funkcji 
społecznych podwórek. 
Poniższe opracowanie powstało w celu wykonania kompleksowego projektu zagospodarowania 
terenu podwórka zgodnie z życzeniem inwestora. 

 

Podstawę opracowania stanowią: 
• Umowa Firmy APPA-Jan Pudło z MPGM TBS Ruda Śląska 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (warunki przetargowe); 
• Mapa do celów projektowych  
• Ocena geotechniczna wykonana przez firmę EKOID Katowice  
• Uzgodnienia z inwestorem; 
• Protokół z Narady Koordynacyjnej UM Ruda Śląska 
• Pisma, warunki i uzgodnienia branżowe otrzymane od gestorów sieci infrastruktury 

technicznej oraz Urzędów Miasta Ruda Śląska. 
• Wizje lokalne w terenie i inwentaryzacje terenu w okresie od stycznia 2016 r. do marca 

2016 r. 
 
Podstawą prawną sporządzenia dokumentacji są: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072); 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz.690) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz.414 z późniejszymi 
zmianami) 
 
Uwagi  i klauzule 
Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktów i technologii: 
Rozwiązania projektowe w których wymieniono z nazwy producentów, technologie lub materiały 
są podane przykładowo w celu określenia niezbędnych parametrów rozwiązań i właściwości 
materiałów oraz technologii wykonania. Można zastosować inne produkty, czy technologie innych 
producentów pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów rozwiązania, czy 
produktu podanego przykładowo. 
 
UWAGA: Wszystkie załączniki (warunki, uzgodnienia i inne pisma) w części "załączniki" 
do całego opracowania Projektu budowlano-wykonawczego "Przebudowa podwórka przy 
ul. Jana III Sobieskiego ". 
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Klauzula w zakresie rozwiązań zamiennych: 
Dopuszcza się zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
projektu pod warunkiem: 
- zaakceptowania zmiany przez Projektanta i Inwestora 
-że zakres zmian będzie zmianą nieistotną i nie będzie powodował konieczności zmiany 
pozwolenia budowlanego 
 
Klauzula w zakresie zmian w projekcie: 
Dopuszcza się uszczegółowienia rozwiązań projektowych na etapie realizacji, jeżeli będzie to 
wynikało z zauważonych błędów, braku jednoznaczności podanych rozwiązań lub uzasadnionych 
wniosków wykonawcy i inwestora. 

 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

3 Stan istniejący 

3.1. Dane ogólne 
 Teren opracowania znajduje się w granicach dzielnicy Rudzka Kuźnica w Rudzie 
Śląskiej. Znajduje się w pobliżu domów mieszkalnych i Parku im. Jana III Sobieskiego. 
Łączna powierzchnia terenu objętego opracowaniem (łącznie z terenami pod przyłącza) wynosi 
8213,50 m2, to jest ok. 0,82 ha. 
 Obszar opracowania położony jest w granicy następujących działek: część dz. 465/13, 
część dz. 499/22. Wszystkie działki wchodzące w skład terenu opracowania stanowią własność 
Miasta Ruda Śląska.  
 
3.2. Klasyfikacja użytków i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 Wszystkie rozwiązania projektowe są zgodne z obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, w 
tym z Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem o warunkach technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Projekt nie ingeruje w istniejący sposób zagospodarowania terenu i nie zmienia użytku terenu. 
 
3.3. Zabudowa terenu 
 Obecnie teren pełni rolę terenu rekreacyjnego dla mieszkańców ulicy Jana III 
Sobieskiego. Zatem rola jaką pełni ta przestrzeń wykracza poza ramy zwykłego podwórka. 
Powierzchnia terenu w granicach opracowania jest zabudowana: 

• nawierzchnie komunikacyjne gruntowe, z płyt betonowych, asfaltu oraz trylinki 
• podziemna infrastruktura uzbrojenia terenu 
• pozostałości placu zabaw (dwie huśtawki drewniane, piaskownica betonowa) 
• elementy małej architektury: betonowe ławki, betonowe kwietniki, bramki na boisku 

 
3.4. Uzbrojenie terenu 
 Przez teren opracowania przebiegają linowe urządzenia sieci podziemnych i 
napowietrznych, które pokazane zostały na mapie do celów projektowych oraz na załączonych 
uzgodnieniach z właścicielami uzbrojenia terenu. Na sieci uzbrojenia terenu składają się: 
Sieć wodociągowa woD110  
  
3.5. Ukształtowanie terenu i dostęp 
 Kształt terenu opracowania to nieregularny wielobok.   
 Najwyższy punkt terenu to ok. 265,50m (na północy), a najniższy 262,70m w części 
południowej. 



 

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY 
Przebudowa podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego 

 w ramach zadania: "Program renowacji podwórek miasta Ruda Śląska 
do 2030 roku" 

CZĘŚĆ I -ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 

APPA Jan Pudło 41-703 Ruda Śląska, ul. Wołkowa 4              tel. 602 591 543          appa@appa.biz.pl str5 

 Wjazd na teren nieruchomości z ulicy Jana III Sobieskiego istniejącym zjazdem. Projekt 
nie ingeruje w istniejący sposób dostępu do drogi publicznej, który nie jest przedmiotem projektu. 
 
3.6.Zieleń 
 Zieleń istniejąca oraz projekt zieleni zostały opisane w  Projekcie gospodarki zielenią, 
które jest załącznikiem do opracowania.   
 
 3.7. Geologia i warunki geologiczno-górnicze 
 Na potrzeby projektu została wykonana Opinia geotechniczna. 
Przeprowadzone prace wykazały, że do głębokości rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. podłoże 
przedmiotowego terenu budują utwory gliniaste tj. gliny, gliny piaszczyste z domieszkami żwiru i 
piasku grubego oraz pyły. 
 Bezpośrednie podłoże północnej części terenu budują nasypy budowlane powstałe z 
wykonania basenu kąpielowego. Miąższość nasypów nad betonowymi warstwami 
konstrukcyjnymi (nieprzewiercone) na przedmiotowym terenie przekracza 1,6 m. 
  Według informacji OUG, pismo znak GLI.5122.29.2016.Du z dnia 19.02.2016r. 
opiniowany rejon jest poza teren górniczym. 
 

4 Koncepcja zagospodarowania terenu 

Partycypacja społeczna 
Projekt został dostosowany swoim zakresem i zakresem wykonania do "Programu renowacji 
podwórek miasta Ruda Śląska do 2030 roku". 
 Przy realizacji zadania przewiduje się partycypację społeczności lokalnej, to jest 
wykonanie możliwie największej ilości prac przez mieszkańców. W tym zakresie przewiduje się 
możliwość wykonania prac niwelacji terenu oraz prac związanych z gospodarką zielenią. 
Współudział mieszkańców w prowadzonych pracach wymaga przygotowania w zakresie 
logistycznym i systemowym. Sugeruje się wyznaczenie osób doświadczonych i uprawnionych do 
przygotowania i do prowadzenia tych prac. Z zakresu prac, które mogę być wykonywane przez 
społeczność lokalną należy wykluczyć prace niebezpieczne, w tym prace wymagające obsługi 
maszyn i urządzeń budowlanych. 
 
Informacje wstępne i prace podstawowe 
 Obszar terenu objęty projektem wykracza swoim zakresem poza tradycyjne podwórko- 
jest to obszar rekreacyjny dla mieszkańców całej ulicy Jana III Sobieskiego. W związku z 
powyższym zaplanowano nie tylko miejsca spotkań mieszkańców, ogródki które będą 
pielęgnować mieszkańcy, ale także plac zabaw dla dzieci, boisko do kopania piłki nożnej (nie jest 
to pełnowymiarowe boisko). 
 Podwórko znajduje się w pobliżu domów mieszkalnych i Parku im. Jana III Sobieskiego. 
 Dostęp zjazdem z drogi publicznej ul. Jana III Sobieskiego. 
 Nawierzchnie ruchu pieszego zaprojektowano z kostki betonowej. 
  Przed wykonaniem prac zagospodarowania terenu należy wykonać wszystkie prace w 
zakresie infrastruktury. Przewiduje się: 

• Sieć oświetlenia terenu 
• Prace w zakresie gospodarki zielenią (większość tych prac może być wykonana w 

ramach partycypacji społecznej). 
 
Rozwiązania krajobrazowe i zaproponowany detal architektoniczny: 
Do projektu wykorzystane zostaną materiały zbliżone do naturalnych i tradycyjnie stosowanych – 
beton na nawierzchnie ruchu pieszego i kołowego, na elementy małej architektury drewno i metal 
(urządzenia placu zabaw, ławki, słupy oświetleniowe). 
 
 



 

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY 
Przebudowa podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego 

 w ramach zadania: "Program renowacji podwórek miasta Ruda Śląska 
do 2030 roku" 

CZĘŚĆ I -ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 

APPA Jan Pudło 41-703 Ruda Śląska, ul. Wołkowa 4              tel. 602 591 543          appa@appa.biz.pl str6 

Rozwiązania przyrodnicze (zgodnie z „Projektem gospodarki zielenią”) 
W celu określenia zakresu prac gospodarki zielenią oraz przyjęcia rozwiązań szczegółowych 
wykonano Projekt gospodarki zielenią, który stanowi Część II projektu 
 
Utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji 
Realizację założonych koncepcji planuje się przeprowadzić z równoczesnym uwzględnieniem 
potrzeb mieszkańców, tj. dzieci, odpoczynku osób dorosłych, młodzieży. 
 
Układ komunikacyjny: 
Proponowane zagospodarowanie zakłada pozostawienie istniejącego układu komunikacyjnego i 
uzupełnienie o układ ruchu pieszego.  

5 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowany zakres prac: 
• Rozbiórka zbędnych fundamentów, istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych i z 

mieszanek bitumiczno-mineralnych  
• Makroniwelacja terenu – dostosowanie terenu do projektowanego urządzenia terenu 
• Wykonanie sieci oświetlenia terenu 
• Wykonanie placu zabaw, naprawy boiska  
• Wykonanie nawierzchni ruchu - chodników 
• Wykonanie schodów terenowych  
• Wydzielenie ogródków mieszkańców 
• Gospodarka zielenią 

Elementy architektury zostały opisane i rozwiązane w części „Projekt architektury”. 

5.1 Prace rozbiórkowe i oczyszczenie terenu 

5.1.1. Elementy do rozbiórki 
 Prace oczyszczania terenu należy rozpocząć od usunięcia zbędnej i kolidującej z 
projektowanym zagospodarowaniem roślinności. Pnie i gałęzie powstałe w wyniku likwidacji 
zieleni zostaną oddane do unieszkodliwienia bądź wykorzystane zostaną jako materiał do 
tworzenia warstwy glebotwórczej na powierzchni w postaci zrębek. 
Przed rozpoczęciem prac makroniwelacyjnych z powierzchni podlegającej przebudowie zdjąć 
warstwę humusu i spryzmować go na terenie inwestycji w miejscu nie kolidującym z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Po zakończeniu prac budowlanych humus 
rozplantować po terenie (zgodnie z opinią geotechniczna przyjęto gr. humusu 10cm). 
 Elementy betonowe, płyty chodnikowe, nawierzchnie asfaltowe należy usunąć z ziemi, 
skruszyć, wywieźć poza teren budowy jako odpad i zutylizować.  
 Elementy ukryte w  terenie po dawnych obiektach, czyli fundamenty, które nie są 
zlokalizowane powyżej poziomu terenu i nie kolidują z korytowaniem pod nowoprojektowane 
elementy jak chodniki, plac zabaw dla dzieci pozostawić w stanie istniejącym, tzn. w ziemi. 
 Odpady będą usuwane koparką bądź ręcznie, prace związane z oczyszczaniem terenu 
prowadzone powinny być w sposób selektywny z bieżącą kontrolą zalegania stropu gruntów 
rodzimych ( tak aby oczyścić przegłębienia i nie dopuścić do wywożenia gruntów rodzimych ). 
 UWAGA: Ze względu na brak możliwości szczegółowej inwentaryzacji powierzchni do 
rozbiórki (część nawierzchni jest przykryta ziemią) szacunkowo przyjęto do projektu: 
-270m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
-550m2 nawierzchni betonowych, z kostki betonowej lub granitowej oraz płyt chodnikowych.  
 W przypadku ujawnienia w trakcie budowy różnic w nawierzchniach przeznaczonych do 
rozbiórki należy dokonać weryfikacji obmiarów i  rzeczywiste obmiary ująć w kosztorysie 
powykonawczym.  
 Należy dokonać rozbiórki także elementów małej architektury i innych znajdujących się 
na powierzchni opracowywanego terenu: 
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-dwie drewniane huśtawki  
-betonowe ławki z drewnianym siedziskiem i oparciem 6szt. 
-betonowe kwietniki 2szt. 
-betonowe słupki 12 szt 
-jedno drzewo do wycinki. 
 
5.1.2. Usuwanie odpadów 
Odpady powinny być posegregowane i usunięte w sposób podany w poniższej tabeli. 
Na terenie nie ma odpadów leżących powierzchniowo ( z wyjątkiem elementów po rozbiórce 
istniejących urządzeń na placu zabaw, elementów malej architektury).  
Odpady powstałe w trakcie prac przygotowawczych zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. 2014 
nr 0 poz. 1923) zakwalifikowano do poszczególnych grup  w tabeli poniżej. Sposób postępowania 
z odpadami został przedstawiony w tabeli poniżej. 
 
Tabela nr 1. Rodzaje odpadów powstających podczas prowadzenia prac budowlanych 

Rodzaj odpadu Ilość  m3 Sposób postępowania z odpadem 
Gruz zmieszany  

40 m3 

Odpad bezpośrednio po wytworzeniu (usunięciu 
z powierzchni terenu) oddawany do odzysku 
bądź unieszkodliwienia firmie posiadającej 
odpowiednie zezwolenia  

Asfalt (asfaltobeton) 

13 m3 

Odpad bezpośrednio po wytworzeniu (usunięciu 
z powierzchni terenu) oddawany do 
unieszkodliwienia firmie posiadającej 
odpowiednie zezwolenia 
 

 
5.1.3. Uwagi 
Powyższe zestawienia odpadów jest aktualne na termin wykonania projektu. Z uwagi na 
ogólnodostępność terenu do czasu rozpoczęcia prac przebudowy podwórka na terenie mogą 
wystąpić  inne odpady w ilościach odbiegających od wartości zinwentaryzowanych.  

5.2 Niwelacja terenu  

5.2.1. Ogólne zasady wykonania niwelacji 
Projekt przewiduje zmiany w ukształtowaniu terenu. Zmiany te będą się koncentrować w rejonie 
skarpy przy boisku. Na rysunku ZT03 pokazano szczegółowo układ wysokościowy elementów 
zagospodarowania terenu oraz terenu po niwelacji. Projektowane poziomy są zbliżone do 
istniejącego ukształtowania terenu.  
 
5.2.2. Warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych – stan istniejący 
Warunki te zostały opisane w „Opinii geotechnicznej”. 
 
5.2.3. Wytyczne do kształtowania nasypów 
Przed rozpoczęciem każdego etapu  należy :  

• z powierzchni projektowanych prac ziemnych usunąć krzewy oraz warstwę humusu   
• umożliwić odpływ wód opadowych z pasa terenu na którym prowadzone będą prace 

ziemne poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu. 
Proponuje się realizację nasypów metodą warstwową  z zachowaniem poniżej podanych zasad: 

• warstwy poziome należy kształtować w kierunku podłużnym do wydzielonych obszarów 
prac na całej długości i szerokości w sposób wyprzedzający lub nadążający tak aby 
uzyskać wskaźnik zagęszczenia  minimum Is- 0.95,  
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• formowane warstwy winny być wykonane z gruntów niespoistych i  spoistych o 
wilgotności  (1,1opt≥  wn ≥ 0,9opt ) które bez dodatkowych zabiegów można wbudować w 
nasyp uzyskując wymagany wskaźnik Is- 0.95 , 

• grunty spoiste spełniające podany powyżej parametr wilgotności optymalnej  powinny 
zostać wbudowane w dolne partie nasypu, poniżej głębokości przemarzania 

• w warstwę przypowierzchniową (ok.1,0m) należy wbudowywać grunty sypkie 
niewysadzinowe 

• warstwa powierzchniowa powinna zostać utworzona z gruntów niewysadzinowych oraz 
wodoprzepuszczalnych 

• w warstwach nasypu nie powinny występować gniazda gruntów zasadniczo rożnych od 
otoczenia 

 
5.2.4. Warunki geotechniczne posadowienia obiektów po wykonaniu makroniwelacji 
Prace niwelacji terenu nie zmieniają warunków geotechnicznych posadowienia obiektów 
budowlanych   

5.3 Ogrodzenie 

 Nie przewiduje się nowego ogrodzenia terenu podwórka. Istniejące ogrodzenia od 
nieruchomości sąsiednich do pozostawienia. Projektuje się jedynie ogrodzenie terenu boiska do 
kopania piłki nożnej siatka na piłkochwyty (siatka  8x8cm, gr. 5mm, wys. 5m, słupa stalowy fi60,2, 
prefabrykowana stopa fundamentowa dł. 185m). W ogrodzeniu boiska zamontować bramę 
wjazdową o szer. 2,20m.   

5.4 Mała architektura  

(Opisano w części architektura). 

5.5 Gospodarka zielenią  

 Ze względu na docelowe zagospodarowanie terenu niezbędne będzie usunięcie części 
roślinności na niwelowanej powierzchni.  
Przewiduje się pozostawienie cennych egzemplarzy zieleni wysokiej i średniowysokiej, które 
zostały opisane i zaznaczone w opracowania „Projekt gospodarki zielenią”, które to opracowanie 
jest częścią projektu budowlanego. 
Do zadrzewienia zastosować sadzonki zgodnie z Projektem gospodarki zielenią. 
 Układ terenów zieleni oraz obszar terenów przeznaczonych do makroniwelacji został 
pokazany na planszy zagospodarowania terenu ZT01, ZT02 i ZT03, a rozwiązania szczegółowe 
w Projekcie gospodarki zielenią. 

5.6 Miejsce gromadzenia odpadów stałych 

 W zakresie opracowania nie planuje się utworzenia nowych miejsc składowania 
odpadów stałych.  

5.7 Układ komunikacyjny 

 Korzystanie z istniejącego zjazdu (poza obszarem opracowania) od ul. Jana III 
Sobieskiego. Od zjazdu istniejąca nawierzchnia z trylinki do pozostawienia.   
Szczegółowy opis nawierzchni znajduje się w dalszej części opisu. 
 
Chodniki 
Zaprojektowano nowy układ chodników (ruchu pieszego), który został pokazany na rysunkach 
ZT01, ZT02 i ZT03. 
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Schody 
Zaprojektowano schody terenowe, których lokalizacja została pokazana na rysunku 
zagospodarowania terenu ZT01, ZT02 i ZT03. Schody wykonać wg rys. ZT.05. 
 
Schody nr 1,2 
 Zaprojektowano schody jednobiegowe ze stopnic prefabrykowanych, licowane obrzeżem 
betonowym 10x30cm (można zastosować obrzeże 8x30 cm). Zewnętrzne wymiary stopnic 
wysokość 15cm, szerokość 33 cm. Stopnie mogą być składane z dwóch elementów z 
przesunięciem łączeń. Stopnie posadowić na fundamentach z betonu B15 (wymiary 
fundamentów podano na rysunku). Stopnice układać na warstwie betonu B10.  
Stopnice montować na podbudowie z kruszywa łamanego, warstwa o  gr. 25cm.  
 Schody z szyną podjazdową, umożliwiającą wjazd wózków dziecięcych. Szyna 
podjazdowa z kraty pomostowej prefabrykowanej 15x30x2,5cm  
 Schody istniejące, prowadzące na dz. nr 651/17 należy wyremontować. Istniejące 
stopnie kamienne należy wypoziomować (poszczególne elementy, które się zapadły należy 
odkopać, a ziemię nadsypać). W przypadku stwierdzenia ubytków bądź spękań naprawić bądź 
wymienić na nowe. 

5.8 Nawierzchnie 

Geometria w planie 
Projekt przewiduje wykonanie chodników - dojścia pieszych.  
 
Zastosowane typy konstrukcji  nawierzchni 
Przyjęto warunki wodne – dobre 
Na podstawie warunków wodnych oraz gruntów występujących w podłożu, ustalono grupę 
nośności podłoża jako – G1. 
 
Nawierzchnia chodników z kostki betonowej - nieprzepuszczalna: 
- Kostka betonowa wibroprasowana, grubości 6 cm; 
- Podsypka cem.-piaskowa, warstwa grubości 3cm 2,5MPa;  
- Kruszywo łamane 0/63mm grubości 25cm; 
- Grunt rodzimy wyrównany i zagęszczony do G1, 35cm  
lub wymiana gruntu do G1 w przypadku konieczności. Grubość warstwy – 35 cm. 
Całkowita grubość powyższej konstrukcji nawierzchni to 69cm.  
 
Szczegółowe informacje na temat konstrukcji nawierzchni znajdują się na rysunku nr ZT04. 
 
Elementy planu sytuacyjnego  
Geometria drogi dojazdowej  
Podstawowe dane na temat parametrów technicznych: 
Szerokość chodnika – od 1,50m do 2,0m 
Szerokość chodnika przy wejściu na boisko – 3,0m 
 
Roboty drogowe – technologia robót 
Roboty przygotowawcze: 
Wytyczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do realizacji należy w oparciu o dokumentację techniczną, pomiary 
i obliczenia geodezyjne wytyczyć w terenie zakres i dokładną lokalizację robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) w miejscach 
niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
Rozbiórka elementów istniejącego zagospodarowania 
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Rozbiórce istniejących elementów terenu budowy podlega: 
• Zdjęcie warstwy humusu  
• Rozbiórka krawężników oraz istniejącej konstrukcji nawierzchni,  
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

przez Inżyniera. 
• Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

• Elementy i materiały, które zgodnie z Umową stają się własnością Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy. 

• Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. 

 
Przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego  
Prace związane z przebudową i budową uzbrojenia podziemnego należy wykonywać zgodnie z 
projektami branżowymi. 
 
Roboty ziemne 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być rozplantowane na miejscu 
projektowanego zieleńca. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i 
-3 cm. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 2% . Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
Podbudowy 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-S-02205 . 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
Strefa 
korpusu Minimalna wartość Is  

Górna warstwa o grubości 
20 cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 
cm od powierzchni podłoża 

1,00 

 
W przypadku, gdy tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 
i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2,2 przy czym EII powinien być równy lub większy 100MPa. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw.  
 
Podbudowa z kruszywa łamanego 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków.   
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jego ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is≥1,00. 
Podbudowa musi zostać wykonana pod względem wysokościowym zgodnie z pochyleniami 
podłużnym i poprzecznym warstwy nawierzchniowej. Dopuszczalne odchylenie od żądanej 
wysokości nie powinno w żadnym punkcie przekraczać ±2cm. 
Dla konstrukcji z podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie leżącej 
bezpośrednio pod warstwami asfaltowymi, moduł odkształcenia E2 na tej warstwie musi być nie 
mniejszy niż 100 MPa. Badanie wg DDDP 1998 „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli 
Drogowych i Mostowych, Część 2, Załącznik.”. Wymagania dla podbudowy kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. 
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Do warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie leżącej bezpośrednio pod 
warstwami asfaltowymi należy zastosować mieszankę jak dla warstwy zasadniczej wg PN-S-
06102.    
 
 
Nawierzchnie 
Nawierzchnia z kostki betonowej  
Betonowa kostka brukowa przeznaczona na nawierzchnię podjazdów i jezdni manewrowych oraz 
chodników powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów). Podsypka - warstwa piasku z cementem lub miału służąca do 
ułożenia prefabrykatów na warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym.  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki brukowej betonowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie stosownych dokumentów dopuszczających wyrób do zastosowania w robotach 
budowlanych, oraz spełniać wymagania zgodne z PN-EN 1338. 
Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywać wad takich jak rysy 
lub odpryski.  
Do wykonania nawierzchni należy użyć kostek grubości 60mm, kształtu typu Behaton, koloru 
szarego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości i szerokości ± 2 mm, 
na grubości     ± 3 mm, 
różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3mm 
 
Nasiąkliwość – klasa 3 – wartość średnia ≤ 5%. 
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 – wartość średnia 
≤ 1, przy czym żaden pojedynczy wynik nie > 1,5. 
Odporność brukowych kostek betonowych na działanie mrozu badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek w wodzie jest 
wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20 %. 
 
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6 MPa. 
Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obróbce mechanicznej (nie przekruszone), wg 
PN-EN 13242:2004, o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu ≥ 3, 
cement portlandzkiego CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002 
woda odmiany 1 odpowiadająca wymaganiom PN-88/B-32250. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodę wodociągową pitną. 
Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:3, w stanie wilgotności optymalnej. 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni 
piasek j.w. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
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zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-69/6731-08. 
 
Sprzęt 
Układanie nawierzchni może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się 

z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek  można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) 
z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 
Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować, krawężniki uliczne 
betonowe lub obrzeża chodnikowe betonowe powinny być z betonu wg PN-EN 206-1 klasy nie 
niższej niż C25/30. 
 
Podsypka 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być zagęszczana i 
profilowana przy wilgotności optymalnej.    
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym zagęszczarkami wibracyjnymi. Dopuszcza się układanie podsypki o większej 
grubości, bez zagęszczania ale wyprofilowanej, która po ułożeniu kostek i ich dogęszczeniu 
osiągnie projektowaną grubość. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie.  
Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą.  
 
Układanie nawierzchni  
Nawierzchnię układa się na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, 
aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kształtkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Kształtki i płuty należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię 
ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary należy ją przyciąć 
na wymiar. 
Po ułożeniu, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 
 
 
Krawężniki betonowe 
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Krawężniki powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C25/30. Klasa betonu powinna 
pozwolić na spełnienie poniższych wymagań: 
- nasiąkliwość – klasa 2 (B), wartość średnia ≤ 6 %, 
- odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D),  
- ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 

żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2, 
- wytrzymałość na zginanie – min. klasa 2 (T), charakterystyczna wytrzymałość na zginanie ≥ 

5,0 MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa, 
- odporność na ścieranie – min. klasa 3 (H), odporność na ścieranie wg met. w załączniku G ≤ 

23 mm. 
Na łukach w planie o promieniu R ≤ 5m należy stosować krawężniki łukowe o promieniu 
najbardziej zbliżonym do projektowanego. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może 
dopuścić zastosowanie krawężników prostych krótkich, odpowiednio dociętych za pomocą 
zatwierdzonego sprzętu. Na promieniach o łuku R ≤ 2m nie dopuszcza się używania 
krawężników prostych, należy stosować wyłącznie krawężniki łukowe. 
 
Materiały na podsypkę 
Na podsypkę cementowo-piaskową pod krawężniki należy stosować następujące materiały: 
kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obróbce mechanicznej (nie przekruszone), wg 
PN-EN 13242:2004, o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu ≥ 3, 
cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002 
woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę wodociągową pitną. 
Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotnej.  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
 
Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować mieszankę betonową o klasie wytrzymałości 
na ściskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-3:2001. 
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620:2004. 
Należy zastosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. 
Masa zalewowa 
Masa zalewowa do wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław, powinna posiadać odpowiednie 
Aprobaty Technicznej zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym do uszczelniania 
nawierzchni betonowych. Wybrane rozwiązania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 
 
Roboty wykończeniowe 
Humusowanie zieleńca 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna (humus) powinna być rozścielona równą warstwą grubości 10cm 

i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości  2 kg na 100 m2,  
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2,  
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
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- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

 
Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy, 

- trawniki wymagają nawożenia mineralnego. 
 
Stosowane normy 
Normy 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-B-01080 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział               

i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 
 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                    

i określenia 
 PN-B-02480 Grunty  budowlane.   Określenia,  symbole,   podział i opis gruntów 
 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie 
 PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, 

porowatości i szczelności 
 PN-B-04492 Grunty  budowlane.  Badania  własności  fizycznych. Oznaczanie 

wskaźnika wodoprzepuszczalności 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania              

i ocena zgodności 
 BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu 
 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
 PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 
 PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych 

oraz metod badań 
 PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
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 PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań - płyty 
chodnikowe 

 PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań  
Ponadto należy zastosować wymagania zgodnie z: 
WT-1 z 2010r. 
WT-2 z 2010r. 
 
Trasy uzbrojenia traktować jako orientacyjne. Roboty w ich pobliżu prowadzić wyłącznie pod 
nadzorem służb technicznych właściciela urządzenia.  
Przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP. 
Roboty w pasie drogowym oznakować zgodnie z odnośnymi przepisami. Stosowne projekty 
oznakowania ulic na czas prowadzenia robót winien wykonać i uzgodnić odrębnym trybem 
Wykonawca robót dostosowując je do stosowanej organizacji i technologii robót. 
Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar 
kontrolny i powykonawczy zlecić uprawnionym jednostkom służby geodezyjnej.  
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z projektantem w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

5.9 Tereny rekreacyjne- teren boiska 

 Boisko do kopania piłki nożnej  

 Przewidziano remont istniejącego boiska do piłki nożnej. Przyjęto wymiary boiska: 
62x31m (jest to niepełnowymiarowe boisko do piłki nożnej). Zaprojektowano otoczenie boiska 
piłkochwytami opisanymi w pkt. 5.3. Na boisku zamontować w tulejach bramki aluminiowe 
5,0x2,0m w komplecie z siatkami.  
 Nawierzchnię boiska wykosić i na całej powierzchni rozłożyć warstwę ziemi średnio 
rodnej o gr. 3cm, przemieszanej z piaskiem ok. 20%. Powierzchnię boiska obsiać nasionami 
trawnika dywanowego, przegrabić i uwalcować. Przez okres około trzech miesięcy zabezpieczać 
nawierzchnię przed użytkowaniem i w tym czasie wykonywać zabiegi pielęgnacyjne polegające 
na koszeniu całej nawierzchni co dwa tygodnie.  
 W celu odprowadzenia wód opadowych powierzchniowych poza teren boiska projektuje 
się wykonanie rowu odwadniającego o szer. 1,50m i zróżnicowanej głębokości -rzędna dna 
opisano na rys. ZT.03. Rów wykonać za piłkochwytami poza powierzchnia boiska, po całym jego 
obwodzie.  

5.10 Zaopatrzenie w media i uzbrojenie podziemne 

 Projekt obejmuje wykonanie sieci uzbrojenia oświetlenia terenu. Pozostałe elementy 
istniejącej infrastruktury pozostają bez zmian.  
W przypadku kolizji istniejącej infrastruktury uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami 
istniejące sieci należy zabezpieczyć zgodnie z opisem w dalszej części opracowania oraz z 
projektami branżowymi uzbrojenia terenu 
Na wykonanie poszczególnych instalacji, przyłączy i sieci wykonano projekty branżowe, które 
zostały uzgodnione w wymaganym zakresie i które są częścią niniejszego projektu. 
Energia elektryczna potrzebna w trakcie realizacji będzie dostarczana z agregatów 
prądotwórczych.  
 
Gospodarka wodą opadową  
 Wody opadowe z terenów zielonych będą wsiąkać w ziemię. 
 Woda opadowa z chodników z kostki brukowej będzie spływała na teren zielony.   
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Oświetlenie terenu 
 Na potrzeby niniejszego projektu budowlanego wykonawczego wykonano projekt 
branżowy oświetlenia terenu, który jako Część III Projektu jest jego integralną częścią.  
 Układ sieci oświetlenia wraz z lokalizacją opraw oświetleniowych pokazano na rysunku 
ZT01 i szczegółowo na rysunku ZT02.  
 Na wykonanie projektu uzyskano w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM warunki 
podłączenia i lokalizacji opraw oświetleniowych. 
 Umiejscowienie elementów sieci oświetleniowej zostało uzgodnione na naradzie 
koordynacyjnej, a projekt został uzgodniony Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 
Miasta. 

5.11 Bilans terenu 

 

 pow. 
powierzchnia opracowania 8213,50 m2 

istniejąca nawierzchnia z trylinki 174,70 m2 

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 492,00m2 
nawierzchnia ze żwirku lub piasku (plac zabaw) 275,00 m2 
nawierzchnia betonowa (schody) 11,20 m2 
nawierzchnia ziemna (ogródki mieszkańców) 101,42 m2 
nawierzchnia trawiasta (boisko do kopania piłki nożnej)  1922,00 m2 

nawierzchnia trawiasta pozostała 5028,00 

nawierzchnia utwardzona 677,90m2 

powierzchnia biologicznie czynna 7326,42m2 (~89%)  
Uwaga:  
Do powierzchni biologicznie czynnej przyjęto: 100% nawierzchni ze żwiru, ziemnej, trawiastej, z 
tłucznia 

5.12 Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
uchwalony Radą Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 r., nr 1066/LXI/2006 teren objęty 
projektem przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  
Przyjęty w projekcie program funkcjonalny i użytkowy nie jest sprzeczny z postanowieniami 
planu. 
Projekt wykonano z zachowaniem wszystkich zasad, dopuszczeń, zakazów i nakazów MPZP.  
Projektowane prace objęte projektem, w tym niwelacja terenu, zagospodarowanie terenów 
zielonych, z elementami komunikacji i małej architektury nie jest sprzeczny z wyżej wymienionym 
planem.  

5.13 Warunki geologiczno-górnicze 

Dokumentacja z badań 

Według badań gruntowych firmy EKOID z Katowic,  wynika, iż: 
• Podłoże budowlane do głębokości rozpoznania 3,0 m p.p.t ma charakter słabo 

warstwowany 
• Strop podłoża na którym planuje się posadowienie budują nieprzewiercone do głębokości 

3 m p.p.t. grunty spoiste, plastyczne i twardoplastyczne gliny piaszczyste o podobnych 
klasach nośności zalegające na zbrojonej płycie betonowej 

• Wody gruntowej w okresie deszczowym nie stwierdzono 
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• Warunki gruntowe podłoża należy uznać za proste przy I kategorii geotechnicznej obiektu. 
• Podłoże projektowanej nawierzchni boiska i ciągów pieszo-jezdnych stanowią grunty 
• małowysadzinowe - gliny i gliny piaszczyste 
• bezpośrednie podłoże północnej części terenu budują nasypy budowlane powstałe z 

wykonania basenu kąpielowego. Miąższość nasypów nad betonowymi warstwami 
konstrukcyjnymi (nieprzewiercone) na przedmiotowym terenie przekracza 1,6 m. 

 
Warunki wodne 

• W podłożu przedmiotowego terenu do 3 m p.p.t. nie stwierdzono w okresie deszczowym 
 występowania wody gruntowej. 

• Wg mapy hydrograficznej zwierciadło wody zalega na głębokości poniżej 10 m p.p.t ze 
 względu na podziemny drenaż górniczy 
 
Warunki górnicze 
Według informacji OUG, pismo znak GLI.5122.29.2016.Du z dnia 19.02.2016r. opiniowany rejon 
jest poza teren górniczym. 

5.14 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

 Według informacji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  pismo znak 
AZ.4125.61.2016 z dnia 18.02.2016r. przedmiotowy teren objęty jest ochroną konserwatorską 
zgodnie z MPZP. Na zastosowane rozwiązania projektowe uzyskano pozytywną opinię od 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Według opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków przyjęte rozwiązania nie doprowadzą do 
uszkodzenia zabytkowych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie i nie wpłyną negatywnie na  
odbiór otoczenia. 

5.15 Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

 Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami/. 
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie 
stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
W ramach przedmiotowego terenu nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolne. 

5.16 Obszar Natura 2000 

Teren znajduje się poza obszarem Natura 2000. 

5.17 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 

Planowana inwestycja zapewnia ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich 

5.18 Wymagania dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych, innych użytków 

gruntowych oraz melioracji wodnych 

Planowana inwestycja nie wymaga decyzji zwalniającej na wyłączenie gruntu z produkcji 
rolniczej. 
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5.19 Informacja i dane na temat zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników obiektu i otoczenia 

 Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się do fazy realizacji,  
planowanej na okres około 12 miesięcy. W okresie tym wystąpi okresowe podwyższenie 
narażenia na  emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz poziom hałasu, powodowane przez 
maszyny robocze napędzane silnikami wysokoprężnymi i prace ziemne związane z emisją pyłu.  
Przekroczenie poziomu normowego zanieczyszczenia powietrza może wystąpić jedynie w rejonie 
budynków przylegających bezpośrednio do miejsca prowadzenia prac i dotyczy stężeń tlenków 
azotu.  Poziom hałasu w rejonie budowy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie prac może 
osiągać chwilowo poziom 65 dB. 
W związku z przesuwaniem się prac uciążliwości te będą stopniowo zanikać. 

5.20 Określenie zakresu oddziaływania 

 Granica inwestycji została naniesiona na rys. ZT.01. Z uwagi na prosty zakres prac, 
zakres oddziaływania inwestycji  pokrywa się z granicą opracowania. 

5.21 Kategoria obiektu budowlanego  

Projektowany budynek zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczany do: 
• kategorii VIII - inne budowle o współczynniku obiektu k = 5,0 i współczynniku wielkości 

obiektu w = 1,0 

5.22 Kolejność robót i etapowanie realizacji zamierzenia budowlanego 

Uwagi ogólne 
Makroniwelacja terenu powinna być realizowana według informacji podanych na rysunku 
ukształtowania terenu, przekrojów (profili) ciągów komunikacyjnych oraz opisu powyżej.  
Prace przygotowawcze i prace podstawowe należy prowadzić według zasad prawidłowego 
prowadzenia prac budowlanych oraz w podanej niżej kolejności 
 
Prace przygotowawcze 

• rozebranie betonowych fundamentów i elementów znajdujących się w terenie; 
• oczyszczenie terenu z odpadów komunalnych zalegających powierzchniowo; 
• zdjęcie wierzchniej warstwy humusu. 

 
Prace podstawowe 

• Wykonanie makroniwelacji terenu zgodnie z rysunkiem ZT01. i ZT03 
• Wykonanie sieci oświetlenia terenu według projektu instalacji elektrycznych 
• Wykonanie schodów terenowych  
• Wykonanie konstrukcji i nawierzchni pieszych 
• Wykonanie prac ukształtowania terenu  
• Wykonanie placu zabaw dla dzieci, boiska  
• Wydzielenie ogródków mieszkańców 
• Montaż elementów zagospodarowania terenu, w tym ławek, śmietników 
• Wykonanie nasadzeń materiału roślinnego  
• Rozplantowanie humusu i zatrawienie terenu 

 

5.23 Wytyczne realizacji inwestycji 

 Prace prowadzić zgodnie z niniejszym projektem zgodnie z uwzględnieniem wszystkich 
jego części, specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót, 
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wytycznymi do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który znajduje się w części „Załączniki” 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ogólny opis zabezpieczenia urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania prac 
Zakres prac nie przewiduje wykonywania prac ziemnych poniżej normowych głębokości 
posadowienia sieci uzbrojenia podziemnego znajdującego się na terenie. W miejscach przebiegu 
istniejących sieci uzbrojenia terenu nie przewiduje się prac makroniwelacyjnych – nie przewiduje 
się obniżania poziomu terenu, a co za tym idzie zmniejszania zagłębienia istniejących sieci. 
Zgodnie z informacjami znajdującymi się na mapie do celów projektowych mogą wystąpić 
zbliżenia lub skrzyżowania; 
Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z treścią uzgodnień wraz 
z załączonymi na mapach klauzulami. 
W trakcie realizacji zadania należy bezwzględnie stosować się do warunków realizacji, które 
zostały opisane w załączonych uzgodnieniach lokalizacyjnych oraz w klauzulach informacyjnych 
naniesionych na odwrotach map – załączników do uzgodnień (jeżeli takowe się tam znajdują).  
 
WYTYCZNE DO WYKONYWANIA MAKRONIWELACJI 
Projektowana makroniwelacja terenu powinna być prowadzona w sposób nie zmieniający 
wysokości terenu na granicy obszaru, ani nie powodująca spływ wody opadowej i roztopowej na 
tereny sąsiednie. 
 

 
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA  
Opracowanie jest częścią zadania projektowego pod nazwą: Program renowacji podwórek 
miasta Ruda Śląska.   
Celem całego zadania jest uzyskanie terenów podwórek przyjaznych dla mieszkańców. 
 

6 Cel i podstawa opracowania 
 Celem opracowania jest podanie rozwiązań szczegółowych elementów 
zagospodarowania terenu nie opisanych szczegółowo w projekcie zagospodarowania terenu. 

 Podstawą prawną sporządzenia dokumentacji są te same akty prawne, co obowiązujące 
przy sporządzaniu opracowania  Projektu zagospodarowania terenu. 
 

7 Projektowane elementy zagospodarowania 
Projekt architektury – informacje ogólne 

 Rozmieszczenie elementów architektonicznych zostało pokazane na rysunku 
zagospodarowania terenu ZT01. Uszczegółowienie rozmieszczenia zostało pokazane na rys. 
ZT03. 
 Niniejszy opis składa się z opisów poszczególnych elementów opracowanych w 
kolejności, jak podane rysunki. 
Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z Projektem zagospodarowania terenu,  i z 
pozostałymi projektami branżowymi.  
Informacje o odniesieniach do w/w projektów związanych znajdują się w opisach poszczególnych 
elementów architektonicznych. 
 Lokalizację elementów architektonicznych, które planuje się zastosować pokazano na 
rysunku zagospodarowania terenu. W niniejszej części projektu szczegółowo rozwiązano 
następujące elementy: 

• Plac zabaw dla dzieci – rys. A.01 

 

 



 

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY 
Przebudowa podwórka przy ul. Jana III Sobieskiego 

 w ramach zadania: "Program renowacji podwórek miasta Ruda Śląska 
do 2030 roku" 

CZĘŚĆ I -ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
 

APPA Jan Pudło 41-703 Ruda Śląska, ul. Wołkowa 4              tel. 602 591 543          appa@appa.biz.pl str21 

Klauzule 
 Z uwagi na charakter opracowania niezbędnym było posługiwanie się gotowymi 
wyrobami posiadającymi swoje znaki handlowe, do których prawa posiadają producenci lub 
właściciele patentów. 
 W przypadku posługiwania się rozwiązaniami gotowymi ogólnodostępnymi (materiały 
reklamowe lub informacyjne), z uwagi na prawa autorskie pod rysunkami lub w opisie podano 
źródła informacji, oraz/lub właściciela rozwiązania technicznego urządzenia/producenta. 
 Wszystkie podane w projekcie, w niniejszym opisie i na rysunkach nazwy produktów i 
technologii podane są przykładowo wyłącznie w celu określenia oczekiwanych parametrów 
użytkowych, konstrukcyjnych i estetycznych. 
 Podczas realizacji można zastosować inne urządzenia innych producentów pod 
warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych, użytkowych i estetycznych.  

8 Plac zabaw dla dzieci– rys. A-01  
3.1. Informacje ogólne 
 Zaprojektowano urządzenia zabawowe przeznaczone dla użytkowników w różnym 
wieku. 
Miejsce rekreacji daje możliwość zabawy na świeżym powietrzu.  Projektuje się plac zabaw dla 
dzieci zlokalizowany zgodnie z rys. ZT.01. Współrzędne lokalizacji urządzeń należy odczytać ze 
współrzędnych x-y sczytanych z zapisu elektronicznego projektu zagospodarowania terenu. 
 
3.2. Kształt i ogrodzenie 
Plac zabaw ma kształt nieregularny. Nie przewiduje się ogrodzenia.   
Jako materiał na nawierzchnię amortyzującą zastosowano żwirek lub piasek.  
 
3.3. Dane techniczne projektowanych rozwiązań: 
  Konstrukcja nośna urządzeń wykonana będzie  z metalu ocynkowanego i malowanego 
proszkowo. Wszystkie urządzenia będą  osadzone w gruncie w fundamencie betonowym za 
pomocą kotew ze stali ocynkowanej . 
  Wszystkie urządzenia zabawowe będą  posiadały aktualny  CERTYFIKAT WYDANY 
PRZEZ AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ   potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą PN-
EN 1176. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi kpl. ww dokumentów przed podpisaniem 
umowy, na etapie oferowania urządzeń. 
Wskazane w projekcie znaki towarowe celu wskazanie jakość i parametry oczekiwanego 
 przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca  będzie mógł zamontować 
urządzenia równoważne w stosunku do projektowanych rozwiązań  pod warunkiem 
  Zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach technicznych i 
jakościowych nie gorszych niż określone: 
 
1. PIASKOWNICA BETONOWA  
Zastosować wyrób gotowy. Piaskownica kwadratowa. Ściany z elementów betonowych. 
Stosować naturalne materiały w postaci grysów i żwirów, materiał na ławkę powinien być 
zaimpregnowany. Śruby, wkręty i inne łączniki zabezpieczone zaślepkami.         
WYMIARY MINIMALNE URZĄDZENIA: 
Szerokość minimum 3,00 m 
Długość minimum 3,00 m 
Wysokość minimum 0,31 m 
Maksymalna wysokość upadkowa 0,31 m 
 
2. Huśtawka metalowa  
Konstrukcja urządzenia jest wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Łańcuchy - 
ze stali nierdzewnej, siedziska z tworzywa ze zbrojeniem stalowym. Siedziska typu deseczka. 
Śruby, wkręty i inne łączniki zabezpieczone zaślepkami.         
WYMIARY MINIMALNE URZĄDZENIA 
Szerokość minimum 3,50 m 
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Długość minimum 1,92 m 
Wysokość ~2,43 m 
Maksymalna wysokość upadkowa 1,25 m 
  
3. Stojak na rowery - 6 stanowisk - wykonany ze stali ocynkowanej. 
WYMIARY MINIMALNE URZĄDZENIA: 
Szerokość minimum 0,44 m 
Długość minimum 2,65 m 
Wysokość minimum 0,36 m 
Głębokość fundamentowania -0,45 m 
 
 
 Należy wykazać równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych 
oraz eksploatacyjnych  - ma ona  w szczególności zagwarantować realizację robót w zgodzie z 
założeniami projektu oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych. Równoważność należy wykazać na etapie oferowania urządzeń w ofercie. 
  Z uwagi na ograniczone miejsce stref bezpieczeństwa  - dopuszcza się odchyły w 
wielkości urządzeń zabawowych  od planowanych rozwiązań jednak nie więcej niż +/- 3%. 
Wykonawca oferujący urządzenia inne niż projektowane winien jest dołączyć do oferty 
szczegółowe karty techniczne opisujące szczegółowe parametry techniczne, wielkościowe, 
zwymiarowane rzuty, wizualizacje  oraz wykaz  funkcjonalności  oferowanych urządzeń.  
W takim przypadku należy przedstawić Inwestorowi koncepcję zagospodarowania terenu z 
naniesionymi proponowanymi rozwiązaniami uwzględniając wielkość stref bezpieczeństwa oraz 
wykazując, iż zmiana nie spowoduje nachodzenie się stref bezpieczeństwa.  
 
3.4. Nawierzchnie. 
Nawierzchnię zaprojektowano ze żwirku lub piasku, która jest nawierzchnią bezpieczną, w tym 
zabezpiecza upadek z poszczególnych urządzeń. Grubość warstw dobrać do krytycznej 
wysokości upadku. 
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9 Pozostałe elementy małej architektury 
W niniejszej części opisano pozostałe elementy małej architektury. Lokalizacje elementów 
przedstawiono na rys. ZT.01, ZT.02, ZT.03.  
Przewidziano montaż: 
A/ Ławek parkowych. Przyjęto ławkę parkową, betonową z drewnianymi elementami siedziska – 
przyjęto 12 szt, dł. do 2,0m. Ławka z oparciem. Elementy drewniane zabezpieczone 
impregnatami w kolorze dębu. Śruby montażowe ocynkowane. 
 
B/ Stojaka na rowery. 
Przyjęto stojak na rowery z rury stalowej, ocynkowanej. Zastosować produkt gotowy. Przyjęto 
zastosowanie stojaka na 6 rowerów. Zamontować jeden stojak.  
Montaż stojaka według instrukcji producenta. 
 
C/ Koszy na odpadki 
Przyjęto zastosowanie koszy betonowych okrągłych z powierzchnią uszlachetnioną zakupionych 
jako gotowy wyrób.  
W koszach znajdują się wyjmowane zbiorniki na odpadki wykonane z blachy ocynkowanej 
Przyjęto umieszczenie 6 sztuk koszy.  

 

UWAGA: 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do ustanowienia nadzoru 

budowlanego ze strony wszystkich gestorów sieci (uzbrojenia terenu), w tym również 

uzgodnienia sposobu prowadzenia robót oraz ewentualnych zabezpieczeń.  

 


