Projekt budowlany - wykonawczy renowacji podwoérek Miasta Ruda Slgska
Zadanie | — Renowacja podwaérka przy ul. Jana lll Sobieskiego w Rudzie Slaskiej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01
ST 01
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe (roboty pomiarowe)
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu i oczyszczania terenu
(usuwanie odpaddw)
45110000-1 Rozbiorka budynkéw oraz usuwanie gleby (rozbidrki)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe (roboty ziemne -

budowa)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Inwestor:

Urzad Miasta Ruda Slgska
pl. Jana Pawta II, 41-700 Ruda Slgska

Zadanie projekt.: Renowacja podworka przy ul. Jana lll Sobieskiego w Rudzie Slgskiej

adres inwestycji: ul. Jana Ill Sobieskiego

wykonawca:

Opracowat:

Ruda Slgska, dz. nr cze$¢ dz. 465/13, cze$é dz. 499/22

Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA - Jan Pudio
Ruda Slgska ul. Wotkowa 4

mgr inz. arch. Jan Pudio upr. nr 482/86

Data opracowania: kwiecien 2016r.

APPA Jan Pudto 41-703 Ruda Slaska, ul. Wotkowa 4 tel. 602 591 543 appa@appa.biz.pl



Projekt budowlany - wykonawczy renowacji podwoérek Miasta Ruda Slgska
Zadanie | — Renowacja podwaérka przy ul. Jana lll Sobieskiego w Rudzie Slaskiej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01

SPIS TRESCI

T S P e
2 |V F= 1 (=T 4= 1§ PSPPI
S P Z s
N I = 11 oo o (P PPN
5 WyYKONYWANIE TODOL ... ..
6 Kontrola JaKoSCi FODOL..........e e enaes
B © ] o) .41 =T ] oo | AR
8 OdDIOK FODOL ...
1S I o o 1S3 = V1V T o] = 11 [ 1= o PO
1O PrzZepiSY ZWIGZANE ... oottt e e e et e e e et e e e e eaa e e e e ean e e eeeanan

APPA Jan Pudto 41-703 Ruda Slaska, ul. Wotkowa 4 tel. 602 591 543 appa@appa.biz.pl



Projekt budowlany - wykonawczy renowacji podwoérek Miasta Ruda Slgska
Zadanie | — Renowacja podwaérka przy ul. Jana lll Sobieskiego w Rudzie Slaskiej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 01

1 Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowania terenu pod budowe, w tym prac rozbiérkowych, prac usuwania gruzu, prac ziemnych i prac

makroniwelacyjnych dla Projektu Renowacji podwoérka adres jak na stronie tytutowe;.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania prac przygotowawczych, zasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy, jak rowniez wszystkich czynnos$ci umozliwiajgcych i majgcych na celu
uporzgdkowanie terenu, tj.

e Rozbidrka zbednych fundamentéw i muréw oporowych

o Rozbidrka istniejgcych nawierzchni z ptyt chodnikowych

e Makroniwelacja terenu — dostosowanie terenu do projektowanego urzadzenia terenu

14. Okreslenia podstawowe
Stosowac okreslenia zgodnie z STO0 — Wymagania ogdlne p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Stosowacé okreslenia zgodnie z STO0 — Wymagania ogélne p. 1.5.

2 Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod ST00
45000000-8 ,Wymagania ogoélne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
W robotach zwigzanych z oczyszczeniem terenéw z odpaddw nie przewiduje sie stosowania materiatow.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Przy wykonywaniu prac ziemnych przewiduje sie pozostawienie warstw humusu i gruntu na terenie
inwestycji z rozScielanie go réwnomiernie na powierzchni terenu opracowania. Termin rozscielenia bedzie
ustalony w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Prace przewidujg wywdz nadmiaru gruntu z makroniwelaciji
poza teren inwestycji.

W pracach ziemnych nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady:

- Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania ziemi bedg formowane w
nasypy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu.

- Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t. Do wywozu nalezy zakwalifikowac
grunty wskazane przez Inspektora nadzoru, jako najmniej nadajgce sie do zabudowania.

- Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Projekcie
budowlanym i w dokumentach umowy.

- Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

- Prace makroniwelacyjne bedg prowadzone po odczyszczeniu terenu z odpaddéw, wykoszeniu chwastéw
na terenach wskazanych w projekcie oraz ewentualnie po usunieciu zieleni sredniowysokiej i wysokiej
zgodnie z Projektem gospodarki zielenig..

24. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do wykonania zasypek, a pozostatos¢ do rozplantowania na terenie
inwestycji.

Wykonawca powinien przyjgc, iz po wykonaniu wykopow moze sie okazac, iz czes¢ gruntdéw nie bedzie
nadawata sie do pozostawienia na terenie inwestycji.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych do wykonywania zasypow lub rozscielania nalezy je
traktowac¢ jak odpad i zakwalifikowa¢ do wywozu w pierwszej kolejnosci.

W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z pracami porzadkowymi mozna wykonac recznie z uzyciem narzedzi pomocniczych lub
mechanicznie.

Do wykonania robot i wywozu potrzebny jest samochdd samowytadowawczy do 5t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wbudowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i ilodci wskazaniom zawartym w PZJ (jezeli bedzie wymagane) lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalenh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych i do kruszenia betonu i prac rozbiérkowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét porzgdkowania terenu i usuwania gruzu oraz prac ziemnych
powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- dzwigéw, tadowarek, samochoddéw skrzyniowych, konteneréw na odpady niebezpieczne, pit
mechanicznych, palnikow do przecinania konstrukcji i stalowej, narzedzi recznych do rozbiorki
- odspajania i wydobywania gruntéw i odpadéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw i odpadow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych i odpadéw (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Wykopy kontrolne w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy wykonac
recznie.

4 Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod ST00 45000000-8 ,Wymagania og." pkt 4.

4.2 Transport:
Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu
drogowego.

4.3 Transport na terenie inwestyciji:
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Z uwagi na jakos$¢ gruntu poruszanie sie pojazdow samochodowych i maszyn budowlanych po terenie
powinno by¢ prowadzone w sposob nie pogarszajgcy stanu terenu inwestycji. Szczegdlnie nalezy
zwrocic uwage na prowadzenie prac przy zwiekszonym zawilgoceniu, w takim przypadku prace
prowadzi¢ po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5 Wykonywanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne dotyczgce wykonania robot porzadkowych i rozbiérkowych:

Istniejace obiekty tymczasowych garazy nalezy zdemontowaé zwracajgc uwage, zeby demontowaé
wylgcznie garaze przyjete do demontazu zgodnie z podziatem realizacji zadania na etapy. Z uwagi na rézng
konstrukcje obiektow demontaz prowadzi¢ zgodnie z technologig wykonywania robdt dostosowujgc zakres
prac do konkretnego obiektu. Ogrodzenia i inne mozna demontowac recznie lub mechanicznie.

Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano zalegajgce luzem odpady w wiekszo$ci komunalne, ktére
w ramach prac zwigzanych z przygotowaniem terenu do makroniwelacji zostang usuniete.

Odpady bezposrednio po usunieciu z powierzchni terenu zostang przekazane do unieszkodliwienia firmie
posiadajgcej odpowiednie zezwolenia.

Roboty oczyszczania terenu mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz zgodnie z odpowiednim etapem budowy.

5.2. Ogodlne zasady wykonania rob6t ziemnych - makroniwelacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoKkosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Dokfadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod wykopy, ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami, do ktérych dodaje sie obustronnie ok 0,4m jako zapas

54. Odwodnienia robot ziemnych i wykopow

W przypadku zawodnienia wykopu nalezy go odwodni¢ metodg powierzchniowego odprowadzenia wody
przy uzyciu spalinowych pomp membranowych. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu nalezy wykonaé na poziomie rzednej
projektowanej.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6 Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola wykonania robét porzadkowych polega na sprawdzeniu uporzadkowania terenu.

6.2.09g0Ine zasady kontroli jakosci robot ziemnych

6.2.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czesc¢ 0golng opisujaca:
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- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét, - bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementdéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

6.22. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.23. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.24. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.25. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezagco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaot,
* przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardw.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robdt,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.
[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

+  witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.4. Badania do odbioru wykopu ziemnego

6.41. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.4.2. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.4.3. Roéwnosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
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6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 Obmiar robot

71.  Jednostka obmiarowa robdt
Jednostkg obmiarowg dla prac porzadkowych jest m3.

7.2. lo$¢ robét
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych w naturze

7.3. Ogdlne zasady obmiaru robét ziemnych i porzgdkowania terenu
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijag projektowg, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.
7.3.1.Zasady okreslania ilosci robot
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci bedg wyliczone w m?® jako dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w
stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na nasypie z uwzglednieniem wspdtczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami.

74. Urzagdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow.

W razie braku miejsca, szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8 Odbidér robot

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt porzgdkowych jest uporzgdkowanie terenu po pracach
budowlanych

82. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi wykopdéw ziemnych

b) odbidr robét po catkowitym zakorczeniu prac

9 Podstawa ptatnosci
91. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ptaci sie za:
- oczyszczenie miejsca pracy z gruz i elementéw przeznaczonych do wywozu,
- za wynajecie samochodu do wywozu,
- optata sktadowiskowa odpadow.

92. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnierh wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10  Przepisy zwigzane

101. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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