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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu kapitalnego dachu .

Budynek objety opracowaniem potozony jest w Rudzie Slaskiej, dzielnicy Kochtowice przy ul. Ks. L.
Tunkla. Obiekt usytuowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 2264/116. Powierzchnia dziafki:
538m2. Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasto Ruda Slgska. Powierzchnia zabudowy wynosi
243 m2. Rok budowy 1930. Przedmiotem opracowania jest czteroklatkowy, czterokondygnacyjny
catkowicie podpiwniczony z poddaszem czesciowo zagospodarowanym na cele mieszkalne budynek
wielorodzinny. Uzbrojenie dziatki zwigzane z wyposazeniem technicznym budynku mieszkalnego
stanowia: instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, energii elektrycznej oraz teletechniczna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢,
Zze podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty rozbiérkowe, izolacyjne, murarskie, posadzkowe, murarskie,
tynkarskie, stolarsko - $lusarskie oraz malarskie opisane w Specyfikacjach Technicznych
Szczegotowych:

A) STO — Wymagania ogdlne

B) STS-01 — Naprawa dachéw

C) STS-02 — Roboty murarskie

D) STS-03 — Roboty tynkarskie

E) STS-11 — Wywoz gruzu

Ponadto wystepujg roboty tymczasowe i towarzyszace ktére obejmuja:

— zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy: miejsca sktadowania materiatow, stanowiska
warsztatowego, punktu pomocy przedmedycznej, stanowiska p.poz, biura budowy

— zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0séb postronnych
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— przygotowanie przylaczy energii elektrycznej i wody na potrzeby placu budowy
— czynnosci geodezyjne na placu budowy

— roboty transportowe i logistyczne

— przygotowanie miejsca do sktadowania gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okresleniami zawartymi w Polskich
Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot, literaturze technicznej. W dalszej czesci
opracowania skroty i symbole oznaczaja:

- STO - Specyfikacja Techniczna Ogo6lna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczego6towa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okresleniami Wspélnego
Stownika Zaméwien - Rozporzgdzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

- PB — zatwierdzony projekt budowlanych

- PR — przyjety i zatwierdzony projekt robo6t

Pod okreSleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie
specyfikacje istotnych warunkow zamowienia, dokumentacje projektowa i inne opracowania
niewymienione, a opisujgce przedmiot zaméwienia.

Uzyte w specyfikacjach wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujaca Inwestora na budowie wykonujgca w jego imieniu
nastepujgce czynnosci:

- sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacja Projektowa, ST, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

- sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych

- sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

1.4.3. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.4.4. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanym polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.
1.4.7. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. Prawo do dysponowania nhieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.11. Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.4.12. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.14. Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét.

1.4.15. Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.16. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem | zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.17. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.18. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.19. Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdz.8.
1.4.20. Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnoséci, w14ytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.

1.4.21. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.22. Oplata— nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.4. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.25. Material — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28 Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcag autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.29. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.30. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.31. Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.32. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.33. Istotne wymagani — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.34. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.35. Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.36. Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.37. Wspolny Slownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajagcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.38. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargows i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

* Przekazanie terenu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze
Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg projektowa.

» Dokumentacja projektowa - bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

* Zgodnosé robét z dokumentacjg przetargowg - Dokumentacja przetargowa, STO, STS, oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija przetargowa:
PB, PR, STO, STS a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub przeoczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory dokona stosownie do kompetencji
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupetnien.

* W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg przetargowsa,
STO lub STS i wplynie to na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

* Zabezpieczenie trenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot - Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé
w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony
przeciwpozarowej i utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, w sposoéb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, oraz Scisle wg wskazan
producenta, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. -
zaznaczone na planie sytuacyjnym powinny by¢ wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczeg6towego
oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow - Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materialdw i wyposazenia, na budowe i z terenu
robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia potrzebne do przewozu nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy - Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t
i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robo6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Stosowanie sie do prawa
i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy obowigzujace
podczas wykonywani robot budowlanych, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wiasciwosci wyrobow budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego Zzrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly
spetniajg wymagania STS dla zakresu robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementéw
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatdbw lub
elementow. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni wihasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsce do skltadowania materiatéw i wyrobéw na
terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic¢
tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatdéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada sie
w stosy 0 wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materiatow workowych ukfada sie w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5m - od stalego stanowiska pracy;

3) 3m — od krawedzi wykopu.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatdow lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatébw lub wyrobow jest
dopuszczalne tylko przy uzyciu drabiny lub schodni.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zamowien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowaé materialy czy urzgdzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez podac¢ nazwe dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowacé jego jakos¢, celem
poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania

materiatlowe i techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu, itp.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO, STS i wskazaniach Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa. Powinien spetnia¢ wymagania norm ochrony Srodowiska oraz
przepisbw dotyczacych jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, STO, STS i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruch drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych do terenu budowy.

Srodki transportu na terenie budowy:

* Transport poziomy - Wykonawca jest zobowigzany uzywac tylko takich srodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzeh przewozonych materialdbw i elementow,
(szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedag
okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

* Transport pionowy - Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu
pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine warunki wykonywania robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami STO, STS, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Dla projektu
do ktérego wydana zostata decyzja o pozwoleniu na budowe, Wykonawca w pierwszej kolejnosci winien
jest prowadzi¢ roboty zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe i zatwierdzonym projektem
budowlanym. Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa
i organizacji robét, ktérego postanowienia réwniez beda przestrzegane. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w STO, STS, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentaciji projektowe;j

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu materiatéw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca na wlasny koszt wykona przytgcza do sieci mediéw niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy
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Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt skiada sie

z czesci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:

1) potrzeby i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej

oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposob dostarczania materiatdw, betonéw, zapraw, elementdéw konstrukcyjnych, zbrojeniai in.

4) potrzeby w zakresie korzystania z wody, energii elektrycznej oraz innych niezbednych medidw,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania

odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesc¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m. in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w

razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a

takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw

wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt organizaciji

budowy obejmuje m. in.:

1) szczegodtowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materialty, maszyny i

urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,

5) plany zatrudnienia, zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie

powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest

zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.6 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie

wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktry przeniesie wysokosci

z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu

budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.8. Dokumenty budowy

* Dziennik budowy/rob6t jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy (robdt) a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane to na Inwestorze. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé¢ przebiegu robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia,
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia
i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
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dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajacego. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolinych elementéw robét
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i koncowych
odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych
badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem informaciji kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy rob6t. Zakres uprawnien projektanta reguluje
ustawa ,Prawo budowlane”
+ Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub STS.
» Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej
w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny one
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
* Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
protokoty przekazania terenu budowy
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
o protokoty odbioru robét
o przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

[e]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
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do pobierania probek i badan materiatbw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, STO i STS. Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ha swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg
przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” (Dz.U.
04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

* oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

» posiada deklaracje wlasciwosci uzytkowych

* umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej

* oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr
1 do ustawy ,Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogéblne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilosci
zuzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy
Wykonawcag a Inwestorem. Obmiar wykonuje Wykonawca w spos@b okreslony w umowie. Sporzadzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru
nalezy porowna¢ z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w ilosci robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja przetargowa. Korekta ewentualnych btedéw lub
pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatéw

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.].
Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie dokltadnos$¢ do dwoch znakéw po
przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce
utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robét, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robd6t zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalert odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujgcym etapom

odbioru;

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu lub pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego postepu rob6t. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Proby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, np. w obiektach
kubaturowych, powinny obejmowa¢ w szczegolnosci:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociggowe,  przeciwpozarowe, gazowe, (rzewcze, wentylacyjne, elektroenergetyczne
i oSwietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,

- urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,

- urzadzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne,
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Przy dokonywaniu badan, prob i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t" lub innych publikacjach
technicznych.

8.4. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci rob6t stanowigcych
z reguly cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiorow
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robé6t. Roboty do odbioru czeSciowego lub
etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy - sporzadzajac Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewoddéw kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegoinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy

eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano
pozwolenie na budowe, wchodzg m. in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu,

5) protokoty odbioréw robo6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

7) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych (w tym wyposazenia sportowego) oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,

¢) o wkasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa "B" dla
materiatéw i urzadzen,
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14) instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania

- z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robat,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét,

4) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

6) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczehnstwa, zgodnie ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalaciji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom instalacji,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig;

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy prawne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086)
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- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r — w sprawie ogoélnych
przepis6w bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041)
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r -w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).

10.2 Dokumenty odniesienia

- Projekt budowlany pn: ,,Remont kapitalny”.
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