
Tunkla 1 - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45261900-3 ROBOTY BUDOWLANE

1.1 45261900-3 STS-1  POKRYCIE DACHOWE, WIĘŹBA
1

d.1.
1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

<wzdłuż elewacji frontowej>(11.3+8.5+15.0)*2.0 m2 69.600
<nad wejściem do budynku od str. podwórza>1.5*2.0*2 m2 6.000

RAZEM 75.600
2

d.1.
1

KNR 4-03
0601-01
analogia

Demontaż elementów zamocowanych na dachu budynku - ANTENY szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
3

d.1.
1

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

(11.3+8.5)*6.7+15.*5.0 m2 207.660
(6.95+5.55)*7.0+5.55*7.3 m2 128.015

RAZEM 335.675
4

d.1.
1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 4

m2

poz.3 m2 335.675

RAZEM 335.675
5

d.1.
1

KNR-W 4-01
0541-08

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych na czas robót folią z rozebra-
niem

m2

poz.4 m2 335.675

RAZEM 335.675
6

d.1.
1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe: 
podkładowa o gr. 4,0 mm gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2;
nawierzchniowa o gr 5,6 mm gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/
m2

m2

poz.3 m2 335.675

RAZEM 335.675
7

d.1.
1

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone. szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000
8

d.1.
1

KNNR 5
0609-01
analogia

Montaż masztów antenowych na dachu budynku o długości 2,50 m ponad
dach

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
9

d.1.
1

kalk. własna
Montaż istniejących anten na masztach antenowych wraz z ustawieniem syg-
nału

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
10

d.1.
1

kalk. własna
Praca zwyżki m-g

<do montażu rur spustowych, odgromień>8 m-g 8.000

RAZEM 8.000
11

d.1.
1

KNR 4-01
0518-03

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym. Pawilon handlowy w
miejscu prowadzenia robót

m2

13.5*5.0 m2 67.500

RAZEM 67.500
12

d.1.
1

KNR 4-01
0518-06

Posypanie powierzchni dachu piaskiem m2

poz.11 m2 67.500

RAZEM 67.500
13

d.1.
1

kalk. własna
Projekt zamiany organizacji ruchu kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
14

d.1.
1

kalk. własna
Zajęcie pasa drogowego kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2 45422000-1 STS-5 Roboty ciesielskie
15

d.1.
2

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

5.75*19*30% m 32.775

RAZEM 32.775
16

d.1.
2

KNR-W 4-01
0416-05

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie m

8.2 m 8.200

RAZEM 8.200
17

d.1.
2

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm m

5.75*2*4 m 46.000

RAZEM 46.000
18

d.1.
2

KNR-W 4-01
0416-06

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy m

<strych od str. ulicy>7.4 m 7.400

RAZEM 7.400
19

d.1.
2

KNR-W 4-01
0436-03
analogia

Podstemplowanie więźby dachowej pojedynczymi stemplami na czas wymiany
słupów

szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
20

d.1.
2

KNR-W 4-01
0436-07

Rozebranie stemplowań więźby pojedynczymi stemplami szt.

poz.19 szt. 6.000

RAZEM 6.000
21

d.1.
2

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk m2

poz.3 m2 335.675

RAZEM 335.675
22

d.1.
2

KNR 4-01
0414-11

Wymiana desek czołowych m

15.0+8.5+11.23+6.95+7.30+1.1 m 50.080

RAZEM 50.080
23

d.1.
2

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali desek i krawędziaków metodą sma-
rowania preparatami solowymi

m2

850.0 m2 850.000

RAZEM 850.000
1.3 45262500-6 STS-2  KOMINY
24

d.1.
3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - CZĘŚĆ PODDASZA

m2

<K2>(0.43+0.68)*2*0.5 m2 1.110
<K3>(0.43+0.73)*2*0.5 m2 1.160
<K4>(0.43+0.73)*2*0.5 m2 1.160
<K5>(0.4+0.78)*2*0.5 m2 1.180
<K6>(0.43+0.73)*2*0.5 m2 1.160

RAZEM 5.770
25

d.1.
3

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- Kominy na poddaszu z cegły zwykłej

m3

<K2>0.43*0.68*0.5 m3 0.146
<K3>0.43*0.73*0.5 m3 0.157
<K4>0.43*0.73*0.5 m3 0.157
<K5>0.40*0.78*0.5 m3 0.156
<K6>0.43*0.78*0.5 m3 0.168

RAZEM 0.784
26

d.1.
3

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.24 m2 5.770

RAZEM 5.770
27

d.1.
3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<strych>48.0 m2 48.000

RAZEM 48.000
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28

d.1.
3

KNR 2-02
1501-01

Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły
i drewna

m2

<strych>10.31*1.37+7.1*(1.37+3.3)/2+(8.21+2.09+1.14+0.27+0.97+0.45)*3.3+
3.50*1.37

m2 78.827

RAZEM 78.827
29

d.1.
3

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3
- cegłą pełną klinkierową klasy 45 na gotowej zaprawie do murowania klinkieru
marki M10 wraz z wykonaniem gowic kominów

m3

<K1>1.22*0.85*5.6+0.54*0.54*0.52 m3 5.959
<K2>0.43*0.68*1.2 m3 0.351
<K3>0.43*0.73*1.50 m3 0.471
<K4>0.43*0.73*1.55 m3 0.487
<K5>0.40*0.78*1.6 m3 0.499
<K6>0.43*0.78*1.0 m3 0.335
<K7>0.43*0.78*1.45 m3 0.486

RAZEM 8.588
30

d.1.
3

KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona m2

Kominy ponad dachem
<K1>(1.22+0.85*2)*5.6+0.54*4*0.52 m2 17.475
<K2>(0.43+0.68)*2*1.2 m2 2.664
<K3>(0.43+0.73)*2*1.50 m2 3.480
<K4>(0.43+0.73)*2*1.55 m2 3.596
<K5>(0.40+0.78)*2*1.6 m2 3.776
<K6>(0.43+0.78)*2*1.0 m2 2.420
<K7>(0.43+0.78)*2*1.45 m2 3.509

RAZEM 36.920
31

d.1.
3

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

7*2*9.5 m 133.000

RAZEM 133.000
32

d.1.
3

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

poz.31*30% m 39.900

RAZEM 39.900
33

d.1.
3

KNR-W 4-02
0233-10
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rury wywiewnej blaszanej szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
34

d.1.
3

KNR-W 2-02
0533-02

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
35

d.1.
3

KNNR 4
0212-06

Rury wywiewne z blachy stalowej  o śr. 100 mm szt.

poz.33 szt. 2.000

RAZEM 2.000
36

d.1.
3

kalk. własna
Opinia zakładu kominiarskiego:
1/ opinia wstępna określająca zalecenia zakladu kominiarskiego
2/ opinia końcowa /odbiorowa/

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
1.4 45262500-6 STS-2 MUREK OGNIOWY
37

d.1.
4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ognionuru m3

(6.05+6.50)*0.25*0.38 m3 1.192

RAZEM 1.192
38

d.1.
4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - ogniomu

m3

(6.05+6.50)*0.25*(0.38-0.12) m3 0.816

RAZEM 0.816
39

d.1.
4

KNR 4-01
0311-06

Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1
ceg. pochyło

m

6.05+6.50 m 12.550

RAZEM 12.550
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40

d.1.
4

KNR 4-01
0312-04

Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. pochy-
łych

m

poz.39 m 12.550

RAZEM 12.550
41

d.1.
4

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - pasy tynku na ogniomu-
rze

m2

(6.05+6.50)*(0.8+0.38) m2 14.809

RAZEM 14.809
42

d.1.
4

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m. Rusztowanie
na stropie pawilonu handlowego

m2

13.5*5.6 m2 75.600

RAZEM 75.600
43

d.1.
4

KNR 4-01
0422-02

Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania. Zabezpieczenie stro-
pu w pawilonie handlowym

m

13.5 m 13.500

RAZEM 13.500
44

d.1.
4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu pawilonu handlowego  folią PVC m2

13.5*3.0 m2 40.500

RAZEM 40.500
1.5 45261900-3 STS-1   OBRÓBKI, RYNNY, RURY SPUSTOWE
45

d.1.
5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy>(11.23+8.5+0.25+15.0+7.0+1.1+6.95)*0.20 m2 10.006
<pas podrynnowy>(11.23+8.5+0.25+15.0+7.0+1.1+6.95)*0.20 m2 10.006
<ogniomury>(6.5+6.05)*0.80 m2 10.040
<wiatrowniice>5.7*2*0.30 m2 3.420

kominy wraz <K1>(1.22+0.85*2)*0.4 m2 1.168
z opaskami <K2>(0.43+0.68)*2*0.4 m2 0.888

<K3>(0.43+0.73)*2*0.4 m2 0.928
<K4>(0.43+0.73)*2*0.4 m2 0.928
<K5>(0.40+0.78)*2*0.4 m2 0.944
<K6>(0.43+0.78)*2*0.4 m2 0.968
<K7>(0.43+0.78)*2*0.4 m2 0.968

RAZEM 40.264
46

d.1.
5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien dachowych m

11.23+8.5+0.25+15.0+7.0+1.1+6.95 m 50.030

RAZEM 50.030
47

d.1.
5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych m

9.50*3+1.2*3 m 32.100

RAZEM 32.100
48

d.1.
5

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<pas nadrynnowy>(11.23+8.5+0.25+15.0+7.0+1.1+6.95)*0.20 m2 10.006
<pas podrynnowy>(11.23+8.5+0.25+15.0+7.0+1.1+6.95)*0.20 m2 10.006

kominy-
opaski:

<K1>(1.22+0.85*2)*0.1 m2 0.292

<K2>(0.43+0.68)*2*0.1 m2 0.222
<K3>(0.43+0.73)*2*0.1 m2 0.232
<K4>(0.43+0.73)*2*0.1 m2 0.232
<K5>(0.40+0.78)*2*0.1 m2 0.236
<K6>(0.43+0.78)*2*0.1 m2 0.242
<K7>(0.43+0.78)*2*0.1 m2 0.242

RAZEM 21.710
49

d.1.
5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<ogniomury>(6.5+6.05)*0.80 m2 10.040
<wiatrowniice>5.7*2*0.30 m2 3.420

kominy-
opaski:

<K1>(1.22+0.85*2)*0.3 m2 0.876

<K2>(0.43+0.68)*2*0.3 m2 0.666
<K3>(0.43+0.73)*2*0.3 m2 0.696
<K4>(0.43+0.73)*2*0.3 m2 0.696
<K5>(0.40+0.78)*2*0.3 m2 0.708
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<K6>(0.43+0.78)*2*0.3 m2 0.726
<K7>(0.43+0.78)*2*0.3 m2 0.726

RAZEM 18.554
50

d.1.
5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

poz.46 m 50.030

RAZEM 50.030
51

d.1.
5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

poz.47 m 32.100

RAZEM 32.100
2 45312310-3 STS-3  INSTALACJA ODGROMOWA

52
d.2

KNR 5-08
0613-06

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie
młotem ręcznym - długość uziemiacza do 4.5 m - grunt kat. III

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
53

d.2
KNR 5-08
0603-07

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem ręcznym- przekrój bednarki do 120
mm2

m

3*2.0 m 6.000

RAZEM 6.000
54

d.2
KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
55

d.2
KNR 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

poz.54 m 6.000

RAZEM 6.000
56

d.2
KNR 5-08
0601-06

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z cegły

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
57

d.2
KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

9.5*3 m 28.500

RAZEM 28.500
58

d.2
KNR 5-08
0604-02

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim pokrytym papą na drewnie

m

<zwody na powierzchni dachu>5.55+5.0+9.9+2.75+4.0+7.65+7.0+6.7 m 48.550
<doprowadzenie do kominów>4.5*7 m 31.500

RAZEM 80.050
59

d.2
KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych

szt.

35 szt. 35.000

RAZEM 35.000
60

d.2
KNR 5-08
0618-02

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odga-
łęźnych 3-wylotowych

szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
61

d.2
KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
62

d.2
KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
63

d.2
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
3 45111220-6 STS-4  WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU, PAPY I INNYCH ODPADÓW

64
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

Bilans gruzu
poz.24*0.02 m3 0.115
poz.25+poz.29+poz.37 m3 10.564
poz.41*0.02 m3 0.296
poz.45*0.01 m3 0.403

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 14371



Tunkla 1 - kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(poz.46+poz.45)*0.5*0.01 m3 0.451
A  (suma częściowa) ---------------

m3 11.829
poz.3*0.03<papa> m3 10.070
B  (suma częściowa) ---------------

m3 10.070
RAZEM 21.899

65
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.64 m3 21.899

RAZEM 21.899
66

d.3 kalk. własna
Utylizacja gruzu t

poz.64A*1.6 t 18.926

RAZEM 18.926
67

d.3 kalk. własna
Utylizacja papy t

poz.64A*1.2 t 14.195

RAZEM 14.195
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