

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 30.01.2019r.

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego: Remont mieszkań Kazimierza 6/5, Kunickiego 17/III/4, Lompy 2/7, Totstoja 5/7 w Rudzie Śląskiej

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmiany zapisów SIWZ:

Zmiana dotyczy pkt 3.3. Czas wykonania- max 100 pkt w rozdziale XXV SIWZ:

Jest:

3.3 Czas wykonania - max 100 pkt
minimalny czas wykonania - 50 dni
maksymalny czas wykonanie - 70 dni
B = 60 dni/czas wykonania oferenta X 100

Powinno być:

3.3 Czas wykonania - max 100 pkt
minimalny czas wykonania - 50 dni
maksymalny czas wykonanie - 70 dni
B = 50 dni/czas wykonania oferenta X 100

Reszta zapisów SIWZ pozostaje bez zmian.

Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Waćko
Bogusław Waćko

Sporządził: Joanna Szykowska