

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Mieszkaniowej  
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 218  
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 30.01.2019r.

### ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

*Dotyczy postępowania przetargowego: Remont mieszkań Kałusa 22/4, Kałusa 25/11, Katowicka 6/6, Nowary 29/14, Strażacka 12/III/8 w Rudzie Śląskiej*

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokonuje zmiany zapisów SIWZ:

**Zmiana dotyczy pkt 3.3. Czas wykonania- max 100 pkt w rozdziale XXV SIWZ:**

**Jest:**

3.3 Czas wykonania - max 100 pkt  
minimalny czas wykonania - 50 dni  
maksymalny czas wykonanie - 70 dni  
B = 60 dni/czas wykonania oferenta X 100

**Powinno być:**

3.3 Czas wykonania - max 100 pkt  
minimalny czas wykonania - 50 dni  
maksymalny czas wykonanie - 70 dni  
B = 50 dni/czas wykonania oferenta X 100

Reszta zapisów SIWZ pozostaje bez zmian.

Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.

**PREZES WZARZĄDU**

*Bogusław Waćko*