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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST jest wykonanie inwestycji obejmującej swym zakresem 
przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania lokali mieszkalnych oraz części 

pomieszczeń piwnicznych na lokale usługowo-biurowo-handlowe (z instalacjami 
wewnętrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budową miejsc 

postojowych, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu , zbiornikami 
retencyjnymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn: 

„Projekt przebudowy, budowy schodów zewnętrznych z podnośnikiem dla 
niepełnosprawnych, zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych oraz części 

pomieszczeń piwnicznych na lokale usługowo-biurowo-handlowe (z instalacjami 
wewnętrznymi), docieplenie budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budową miejsc 

postojowych, przyłączem wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami 
retencyjnymi”. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują  
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac budowlanych  

a przewidzianych Dokumentacją Projektową. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót: 
 

 Strop gęstożebrowy (na belkach strunobetonowych) złożony  
z prefabrykowanych belek z betonu sprężonego i pustaków z betonu 

wibroprasowanego bądź prasowanego drewna; 

 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji projektu. 
 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót 
są przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem stropu 

(na belkach strunobetonowych): 
 

 ustawienie podpór montażowych, 

 montaż stropu, 
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 ułożenie zbrojenia, 
 przygotowanie i układanie mieszanki betonowej 

 oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, pozostałymi ST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy 

1.5.1.  Dokumentacja. 

  Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w:  

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 
„Wymagania ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót powinny być zaopatrzone przez producenta w wymagane 
prawem zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i inne. 
Wykonawca przed zamówieniem wszelkich materiałów jest zobowiązany do 
weryfikacji poprawności wprowadzenia danego materiału na rynek oraz do 
zdobycia informacji dotyczących odpowiedniej jakości materiałów. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
BELKI STRUNOBETONOWE 
 

Strunobetonowe belki stropowe zgodnie z PN-EN 15037-1. Sprężanie betonu 
odbywa się przez wstępne napięcie stalowych splotów, początkowe naprężenie ma za 

zadanie przeciwstawiać się rozciąganiu wywołanemu przez obciążenia długotrwałe. 
Belki dostępne są w długościach 1,0 – 10,0m co 10cm. 

Wykonane są z betonu C 50/60 i zbrojone dwoma typami splotów. W zależności 
od długości wyróżnia się belki typów: RS 111, RS 112, RS 113, RS 114, RS 115, RS 136  

i RS 138 – przyjęto belki RS 136. 
Dokładne dane na temat belek znajdują się w Dokumentach Technicznych 

udostępnianych przez dostawcę stropu. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach: 50 MPa. 

Splot 5,20 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 
Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji 

Minimalne oparcie belek stropu (zgodnie z zaleceniami wybranego Producenta): 
 2 cm – oparcie w podciągach; 

 5 cm – ściany ceramiczne; 

 7 cm - beton komórkowy i stare mury; 

PUSTAKI STROPOWE 

 Materiał: beton wibroprasowany (bez użycia żużli i popiołów); 

 Na końcu każdego pola (przy wieńcach) zastosować pustaki deklowane; 
 Wysokość pustaka: 16 cm 

ZBROJENIE i NADBETON 

 Żebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie główne należy wykonać  
z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN (RB500W), lub innej jeżeli 

wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona spełniać wymagania norm 
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. 

 Siatka zbrojeniowa Ø5 o wym. 20x20 cm, zabezpieczona antykorozyjnie; 
Układana z zakładem min. 15 cm; 

 Warstwa nadbetonu: beton wodoszczelny C20/25 (W8) z kruszywa 
naturalnego, gr. 4 cm; 

 Dodatkowo zastosować zbrojenie w strefach przypodporowych oraz przy 
wymianach (zgodnie z Dokumentacją Techniczną i wymogami Producenta). 

MATERIAŁY POMOCNICZE 

 Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. 

 Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają 
służyć. 
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3. SPRZĘT. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. TRANSPORT. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów  

Belki z betonu sprzężonego umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż  

w przypadku tradycyjnych belek żelbetowych. Belki stropowe można bowiem 
mocować na ścianach przed rozstawieniem podpór. Belki należy układać jedną obok 

drugiej, opierając je na przeciwległych ścianach, z zachowaniem kolejności 
wynikającej z planu montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na 

murze wynosi zasadniczo 5 cm, z tym że może ona być zarówno większa, jak i mniejsza.  
W przypadku bezpośredniego oparcia na ścianach ceramicznych wynosi 5cm, na 

ścianach z betonu komórkowego 7cm, zaś w podciągach lanych na mokro razem ze 
stropem 2cm (przy zachowaniu 8cm wystających splotów). W przypadku kotwienia  

w istniejących ścianach oparcie belki nie powinno byś mniejsze niż 7cm, a głębokość 
wykutego gniazda na belkę stropową nie mniejsze niZ 15cm. W celu uzyskania 

odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na każdym ich końcu jednego 
deklowanego wypełnienia stropowego, co umożliwi odpowiednie rozstawienie belek. 

Belki należy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi dostawcy systemu 
stropowego oraz projektem montażowym dostarczanym przez projektanta lub firmę 

produkującą strop zwracając szczególną uwagę na kierunek rozkładania i minimalne 
strefy oparcia belek.  

5.3. Podpory montażowe 

Montaż konstrukcji stropowej może odbywać się zarówno z zastosowaniem 
stempli, jak i bez podporowo. Ilość i rozmieszczenie podpór montażowych wynika  

z rysunku montażowego stropu (na belkach strunobetonowych). Stemple stawia się po 
osadzeniu belek na podporach. Zasadniczo, wymagany jest jeden rząd podpór 

montażowych w środku rozpiętości lub dwa rzędy w rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości. 
Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilość) uzależniona jest od reakcji z pasa 

podpory montażowej podanej na rysunku montażowym oraz nośności użytych stempli  
i przekroju pasa podpór. W uproszczeniu można uznać, iż bezpiecznym jest stosowanie 

stempli w rozstawie co 1,2-1,8m (co drugie-trzecie żebro stropowe). Stemple powinny 
stać na utwardzonym podłożu (zaleca się stosowanie belki podwalinowej). 

Zasadniczo podpory montażowe można demontować po upływie 28 dni od 
betonowania. Dopuszcza się skrócenie tego okresu do14 dni od betonowania pod 

warunkiem jednak, Ze na stropie nie będą prowadzone Żadne prace.  
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Jeżeli na stropie będą prowadzone kolejne prace, demontaż stempli powinien 
nastąpić nie wcześniej niż 21 dni od betonowania. Jeżeli strop będzie obciążony 

podporami montażowymi ze stropu wyższej kondygnacji podpory montażowe powinny 
stać pełne 28 dni, choć zaleca się w tej sytuacji demontaż stemplowania od 

najwyższych kondygnacji do najniższych. 

5.4. Wykonywanie deskowania otworów w stropie 

Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur stropu, otwór w stropie 

wykonany dla przeprowadzenia przewodów, pion kominowy lub schody, wymagają 
tężnika na wysokości belek oraz umieszczenia wymianu. Obciążenia przejmowane 

przez wymiany są przenoszone na belki biegnące przy prześwitach w stropie (belki 
tężnikowe). Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami opierającymi się na 

wymianie wykonanym na budowie. 
Liczba belek użytych w tężniku wynika z wymiarów prześwitu w stropie  

i obciążeń wywieranych na wymian. W najczęściej spotykanych przypadkach  

(tj. wówczas, gdy szerokość wymianu nie przekracza 3 rozstawów 
i nie oddziałują na nią obciążenia punktowe), podwójna belka w tężniku z każdej strony 

prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. Wymiany należy wykonać 
zgodnie z rysunkami montażowymi. 

5.5. Wykonanie wypełnienia stropowego 

Wypełnienie stropowe należy układać po ustawieniu podpór montażowych  

w sposób tradycyjny, kolejno poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb). 

5.6. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 

Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem 
należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

5.7. Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych 
(przypodporowych) 

Na całej powierzchni stropu wnikając w strefę kotwienia należy rozłożyć siatkę 

zgrzewaną z prętów stalowych (w większości przypadków firma (na belkach 
strunobetonowych) zaleca siatkę z prętów Ø5 o oczkach 20x20 cm) z zachowaniem 

odpowiednich zakładów. Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję dobrego 
rozkładania się obciążeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej 

oraz eliminuje konieczność wykonania Zebra rozdzielczego. Pręty zalewane 
(przypodporowe) są kotwiącym się stalowym zbrojeniem kładzionym nad belkami (po 

jednej sztuce nad każdą belką). Dzięki temu przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie 
podpory. Należy je układać nad siatką zgrzewaną w górnej strefie płyty betonowej, 

bezpośrednio nad każdą belką. Stosuje się pręty zagięte do wieńca przy ścianie skrajnej 
i pręty proste w przypadku ściany pośredniej (według zestawienia dostarczanego przez 

projektanta lub dostawcę systemu stropowego). 
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5.8. Betonowanie 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania 

robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy Producent 
powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej 

dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, 

wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, 
gęstości, urabialności i trwałości. Należy unikać koncentracji betonu w jednym miejscu 

odpowiedni rozgarniając go i wibrując. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 
przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 
 

 atesty jakościowe wbudowanych elementów, 
 dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
 protokoły odbiorów robót. 

 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 
przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie  
z projektem i sztuką budowlaną. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 

 Poprawnego wykonania podpór montażowych i ich jakość 
 Prawidłowego rozłożenia elementów (belek i pustaków) systemu (na 

belkach strunobetonowych) 
 Ewentualnych szalunków 
 Zbrojenia 
 Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed 

wbudowaniem 
 Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
 Dokładności prac wykończeniowych 
 Pielęgnacji betonu. 

6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
    
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
   
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

  
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST są:  

• 1 m2 powierzchni wykonanego stropu gęstożebrowego; 
• 1 gniazdo dla wykuć pod belki strunobetonowe; 

• 1 t siatek zbrojących. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
    
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
    
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
    
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

8.3. Odbiór  stropu 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót  
z projektem i wytycznymi dostawcy systemu stropowego. 
Odbiór wstępny wykonania stropu powinien być wykonany przed zalaniem 
betonu i obejmować: 

 
 poprawność ułożenia belek i wypełnień (pustaków), 
 poprawność ułożenia zbrojeń przypodporowych, 
 poprawność ustawienia podpór montażowych. 

 
Odbiór końcowy powinien zostać wykonany po zalaniu i usunięciu podpór 
montażowych lecz przed zasłonięciem stropu okładzinami. 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
   

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Dokumentacja projektowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.2. Dokumenty związane. 
 

 PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości. 

 PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
 PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania 

próbek cementu. 
 PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania, ocena 

zgodności. 
 PN-B-19705:1998 Cementy specjalne. Cement portlandzki siarczanoodporny. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 

 PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane. 
 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 12. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

 13. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń 

 obcych. 
 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
 PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

 ziarnowego. Metoda przesiewania. 
 PN-EN 933-3:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Cz.3: Oznaczenie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 
 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
 PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
 PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie czasu wiązania. 
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 

 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 

 PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
 PN-D-97018:1998 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
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 PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 

 PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
 PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Materiały. 
 PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Złącza. 
 PN-EN 1097-3.2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości 
 PN-92/B-06714/46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej 

reaktywności alkalicznej metodą szybką. 
 PN-EN 1744-1.2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

 PN-82/C-04518 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych zawartości chlorków metodą 
turbidemetryczną. 

 PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwość. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Dokumentacja projektowa i ST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy 
ujęte w projekcie, a nie ujęte w ST lub ujęte w ST, a nie ujęte w projekcie winne być traktowane tak, 

jakby były ujęte w obu przypadkach. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów 
dokumentacji czy ST należy zgłosić to Projektantowi celem wyjaśnienia. 


