Niedurnego 75_adaptacja budynku_zew_v2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 SCHODY ZEWNETRZNE
11 ROBOTY BUDOWLANE
1 Dostawa i montaz oktadzin schodowych granitowych wg opracowanej doku- kpl.
d.1.|kalk. wtasna |mentacji projektowej
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej przed wejsciem do budynku szt
d.1.|kalk. wtasna
1
<zewnetrzne>2 szt 2.000
<wewnetrzne>1 szt 1.000
RAZEM 3.000
1.2 URZADZENIA
3 Dostawa i montaz do podestu balustrady kutej ocynkowanej, malowanej prosz-|kpl.
d.1.|kalk. wkasna |kowo- zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa:
2 - elementy poprzeczne,
- stupki i wypetnienie
ELEWACJA WSCHODNIA
<schody gtéwne>2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 Dostawa i montaz do podestu balustrady kutej ocynkowanej, malowanej prosz-|kpl.
d.1.|kalk. wkasna |kowo- zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa:
2 - elementy poprzeczne,
- stupki i wypetnienie
ELEWACJA WSCHODNIA
<zejscie do piwnicy>1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Dostawa i montaz pochwytéw stalowych kutych gr. 50 mm, malowanych kpl.
d.1.|kalk. wkasna |proszkowo - zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
2
ELEWACJA WSCHODNIA
<murki przy podnosniku>2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 Dostawa i montaz pochwytéw stalowych kutych gr. 50 mm, malowanych kpl.
d.1.|kalk. wtasna |proszkowo - zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg
2
ELEWACJA WSCHODNIA
<schody gtéwne>2 kpl. 2.000
<zej$cie do piwnicy>2 kpl. 2.000
RAZEM 4.000
7 Dostawa i montaz podnosnika NPS zgodnie z opracowang dokumentacjg pro- |kpl.
d.1.|analiza indy- |jektowa wraz z robotami towarzyszacymi
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Dostawa i montaz platformy schodowej NPS zgodnie z opracowang dokumen- |kpl.
d.1.|analiza indy- |tacjg projektowg wraz z robotami towarzyszgcymi
2|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem wg opracowanej dokumentacji kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




