
Niedurnego 75_adaptacja budynku_zew_v2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SCHODY ZEWNĘTRZNE

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1.
1

kalk. własna
Dostawa i montaż okładzin schodowych granitowych wg opracowanej doku-
mentacji projektowej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki stalowej przed wejściem do budynku szt

<zewnętrzne>2 szt 2.000
<wewnętrzne>1 szt 1.000

RAZEM 3.000
1.2 URZĄDZENIA

3
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż do podestu balustrady kutej ocynkowanej, malowanej prosz-
kowo- zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową:
- elementy poprzeczne,
- słupki i wypełnienie

kpl.

ELEWACJA WSCHODNIA
<schody główne>2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
4

d.1.
2

kalk. własna
Dostawa i montaż do podestu balustrady kutej ocynkowanej, malowanej prosz-
kowo- zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową:
- elementy poprzeczne,
- słupki i wypełnienie

kpl.

ELEWACJA WSCHODNIA
<zejście do piwnicy>1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
5

d.1.
2

kalk. własna
Dostawa i montaż pochwytów stalowych kutych gr. 50 mm, malowanych
proszkowo - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

kpl.

ELEWACJA WSCHODNIA
<murki przy podnośniku>2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
6

d.1.
2

kalk. własna
Dostawa i montaż pochwytów stalowych kutych gr. 50 mm, malowanych
proszkowo - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

kpl.

ELEWACJA WSCHODNIA
<schody główne>2 kpl. 2.000
<zejście do piwnicy>2 kpl. 2.000

RAZEM 4.000
7

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż podnośnika NPS zgodnie z opracowaną dokumentacją pro-
jektową wraz z robotami towarzyszącymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż platformy schodowej NPS zgodnie z opracowaną dokumen-
tacją projektową wraz z robotami towarzyszącymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem wg opracowanej dokumentacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371


