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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku
biurowym w Rudzie Slgskiej ul. Niedurnego 75 w ramach opracowania "Projekt
przebudowy, budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych,
zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych
na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi), docieplenie
budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc postojowych, przytaczem
wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1) Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego

Sp. z 0.0. 41-710 Ruda Slgska ul. 1 Maja 218

2) Wykonawca:

3) Zarzadzajacy realizacjg umowy:
Inspektor nadzoru

4) Jednostka projektujgca: )
"MONKA-Milena Pudto" ul. Moniuszki 3/8, 41-605 Swietochtowice

1.3 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA ]
Budynek objety opracowaniem znajduje sie w Rudzie Slgskiej ul. Niedurnego 75

1.3.1. Ogdlny zakres robét
W zakres robot wchodzi¢ beda:
- czynnosci przygotowawcze
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania
- budowa instalacji wentylacji mechanicznej
- budowa instalacji klimatyzacyjne;j
- uruchomienie i regulacja instalacji
- ostateczne uporzadkowanie i przekazanie instalacji Inwestorowi.

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJA(}A PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

1.4.1. Wykaz projektow:
Projekt budowlany wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
ST-W - instalacje wentylacji mechanicznej
ST-K - instalacje klimatyzacji

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, po wczesniejszej konsultacji i
uzgodnieniu z autorami projektu.

1.5. DEFINICJE

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobéw budowlanych do
zamierzonego
stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
technologiczng lub
konstrukcyjng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkc;ji
technologiczno-uzytkowych.
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu oraz dla pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
Inzynier — Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw, oraz robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowgq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej.

1.6. OKRESLENIA | SKROTY

Okreslenia i skroty uzywane w Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce
znaczenie:



PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci - opracowany jest przez Wykonawce i
przedstawiony do zatwierdzenia przez Inzyniera. Celem Programu jest
zagwarantowanie wykonania Rob6t zgodnie z wymaganiami

KB - Katalog Budownictwa

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,

projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez

wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcy
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2 TEREN BUDOWY

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Budynek znajduje sie na wydzielonej dziatce .Dziatka jest ogrodzona. Teren dziatki nie
posiada wyraznego spadku.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia granic placu robét zgodnie z polskimi normami. Szczego6towe projekty
dotyczagce proponowanych tablic powinny by¢ przedstawione do akceptacji Inspektorowi
nadzoru.Po przekazaniu placu budowy , Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich osob zatrudnionych, za ochrone przed wandalizmem i
kradziezg materiatéw i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robo6t.Dla bezpieczenstwa
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publicznego wykonawca zainstaluje na catym odcinku Rob6t znaki informujgce o
prowadzonych robotach budowlanych.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zgtosi roboty u odpowiednich wiadz,
ktore sg wtascicielami instalacji i urzgdzen Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot . W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i
urzgdzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac zarzgdzajgcego

realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast
poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub

instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.
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2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate
zmiany Ssrodowiska, ani materiatdow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze
bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI
DOKUMENTAMI

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzgdzenie i utrzymanie biura
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajgcego.
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2.3.3. Szczegotowy harmonogram robot i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.
Wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach,
ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ 0golng opisujgca:
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych

robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub

wytypowanego do wykonania badanh zleconych przez wykonawce),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt

w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji

zarzagdzajgcemu realizacjg umowy;
b) czesS¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robat:
- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku

materiatow.
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie

transportu i przechowywania na budowie
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robdt,
- sSposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4. DOKUMENTY BUDOWY

2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlac¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;
- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robot;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznienh lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia

zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i korncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub

wykonania robét zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw
na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajagcych z
warunkow

klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,
- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo

zostaty przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg
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umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.
2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a. Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b. Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

c. Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

d. Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

e. Protokoty odbioru robdt,

f. Opinie ekspertow i konsultantéw,

g. Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia . Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby
mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych,
wykazdéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone
beda wytgcznie przez wykonawce.
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2.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkdw, ktdre nie mogg byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoizaleznych ze sobg,
nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacije:
- Nazwa inwestyc;ji:
- Nr umowy:
- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
- Tytut dokumentu
- Numer dokumentu lub rysunku
- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element
- Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkoéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang

uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki

stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach

zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych

po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania

urzgdzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wtasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytgczania z eksploatacji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki

montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania

czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbedne;j

do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub

naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang

czestotliwoscig smarowania

Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

przedstawiciela producenta

Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujgcych

i alarmowych

Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i

oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych,

akcesoriow i elementoéw dodatkowych.
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3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecenh zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na
placu budowy i utrzymywac do kornca robot biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. ZRODtA UZYSKIWANIA MATERIAtOW | URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robo6t statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow z
danego zrddfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw
i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazde;j
dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiednie;j
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzgcych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatébw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzgdzen. W
czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
- W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i

pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;
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- Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzagdzen
Zz wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

4.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatébw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesdniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
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5. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robaot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy
moze zazgdaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

7.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptac;ji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
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sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem
wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
Dla umdéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktore majg by¢ mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w
innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar roboét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Procedura fakturowania zgodna z umowg

9.1. ODBIOR CZESCI ROBOT
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Inspektor Nadzoru wyda swiadectwo Odbioru Czesci lub Etapu Robo6t objetych Umowa
po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla etapu
wykonanych w sposob zadowalajgcy Inspektora Nadzoru

9.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH, LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega on na ocenie ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru po
zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru.
Decyzje odbioru , ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robo6t Inspektor Nadzoru
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

9.3. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot , wehodzgcych w
zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

9.4. ODBIOR OSTATECZNY ( POGWARANCYJNY)
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementdéw robét w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.5. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje projektowg i ST

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy

- Ksiegi obmiaru

- Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiatow

- Opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wynikéw badan i pomiarow
- Dokumentacje powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego

10. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi

zmianami
- Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania

robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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ST-K SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA KLIMATYZACJI

CPV 45331000-6
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji w budynku biurowym w
Rudzie Slgskiej ul. Niedurnego 75 w ramach opracowania "Projekt przebudowy,
budowy schodéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych, zmiana
sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych na
lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi), docieplenie
budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc postojowych, przytaczem
wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji klimatyzacynej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robaot:
- Wykonanie otworéw do prowadzenia przewodow instalacji klimatyzacyjnej
- Montaz urzadzen klimatyzacyjnych: 3 niezalezne instalacje klimatyzacyjne
obstugujgce

poszczegoblne kondygnacije

parter: klimatyzatory - jednostka zewnetrzna i jednostki wewnetrzne 9 szt

1 pietro: klimatyzatory - jednostka zewnetrzna i jednostki wewnetrzne 10 szt

2 pietro: klimatyzatory - jednostka zewnetrzna i jednostki wewnetrzne 5 szt
- Pomiary skutecznosci dziatania
- Przekazanie do eksploatacji instalacji
- Montaz przewodow czynnika chtodzgcego, materiat rury miedziane preizolowane, Srednice
od

6,35mm do 22,2 mm,
- Wykonanie przebi¢ w przegrodach:

przejscia przez strop miedzy kondygnacjami

przejscia EI120 przez rozgraniczenia stref pozarowych

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych" COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
KLIMATYZACYJNYCH

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych
wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Szczelnos¢ potgczen urzadzen i elementow klimatyzacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Nalezy zapewnic¢ tatwy dostep
do urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwac;ji lub
wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementow instalacji powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzgdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji powinny mieé dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych
materiatow:

a) rury Cu gietkie preizolowane,

b) rury Cu w sztangach lutowane lutem twardym,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca winien uzywac sprzetu zalecanego przez producenta montowanych
elementéw oraz dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robé6t. Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do
robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $srodkéw transportu, ktore
pozwalajg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Sposob
uktadania rur okresli dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny
by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed
rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i
wyeliminowac elementy wymagajgce naprawy lub

kwalifikujgce sie na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzgdzen
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rury
przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy
zabezpieczyC je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody powinny by¢ zamocowane do przegrdod budynkow w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen . Przewody nalezy mocowac do
przegréd przy pomocy odpowiednich zawiesi i podpor.
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Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych
wymiary sg od 10 do 20 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
materiatem elastycznym o wiasciwosciach zblizonych do wetny mineralnej. Przejscia
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd. Izolacje cieplne przewodéw
powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

5.2. KLIMATYZATORY
Sposdb zamocowania klimatyzatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
COBRTIINSTAL. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Odbidr robdt nalezy wykonywac na podstawie wymagan PrPN EN 12599

6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pemni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
Badanie ogolne

Badanie szczelnosci instalacji czynnika chtodniczego

6.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie

6.3. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Nalezy wykona¢ pomiary hatasu
instalaciji.

W odlegtosci 1 m od jednostek wewnetrznych natezenie hatasu nie powinno
przekraczac 35 dB.

6.4. POMIARY KONTROLNE
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji technicznej ,Cze$¢
ogolna" ilosci przyjmowac wg. Przedmiaréw robat.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robdt/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
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-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom |l
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal
zeszyt nr 7 . Warszawa 2003

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- préby instalaciji,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.

Odbior czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych robot budowlanych powinny

by¢ potwierdzone protokotami, ktdére wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe

przekazania uktadu do eksploataciji.

Dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Czes$¢
ogolna".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
i09/00 poz.

1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01
poz.1190, Nr

115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pbz. 1800, Nr 74/02 p6z, 676)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690

ST-W SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku
biurowym w Rudzie Slgskiej ul. Niedurnego 75 w ramach opracowania "Projekt
przebudowy, budowy schodoéw zewnetrznych z podnosnikiem dla niepetnosprawnych,
zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych oraz czesci pomieszczen piwnicznych
na lokale ustugowo-biurowo-handlowe (z instalacjami wewnetrznymi), docieplenie
budynku, wykonaniem hydroizolacji wraz z budowg miejsc postojowych, przytgczem
wodno-kanalizacyjnym, odwodnieniem terenu, zbiornikami retencyjnymi”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej i klimatyzacynej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- Wykonanie otwordw do prowadzenia instalacji wentylacyjne;j

- Wykonanie przewodéw wentylacyjnych z blachy ocynkowane;j

- Montaz urzadzen wentylacyjnych: centrale wentylacyjne 3 szt

- Pomiary skutecznosci dziatania

- Przekazanie do eksploatacji instalacji

1.4. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijag projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTIINSTAL, Warszawa 2001.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
»=Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH

Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopieh zabezpieczenia antykorozyjnego
obudow urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych
krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelnosé potgczen urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewoddéw. Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i
elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢
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zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych
powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) mur z cegly petnej obustronnie otynkowany;

¢) inne materialy dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi,

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
winien uzywac sprzetu zalecanego przez producenta montowanych elementdéw oraz
dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.
Rodzaje uzywanego sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwalaja
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdéw. Sposob uktadania rur okresli
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementow podczas
zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwosc¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowac¢ elementy wymagajgce naprawy lub
kwalifikujgce sie na ztom. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzagdzen nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Przewody przewozi
sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potagczenia przewodow wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przewody wentylacyjne
nalezy mocowac do przegrod przy pomocy odpowiednich zawiesi i podpér.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodow z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewodow przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy
odpornosci ogniowej tych przegrod. Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne
potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna byé
ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci.
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5.3. CENTRALE WENTYLACYJNE

Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku

5.4. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI,

Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzoéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Przewdd tgczacy sie¢ przewoddw z wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. Sposdb zamocowania wywiewnikow powinien
zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia
elementéw przegrody.

Wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

5.5. WYRZUTNIE

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych. Wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposob zapewniajgcy
wodoszczelnosé przejscia przez dach.

6. KONTROLA | BADANIE PRZY ODBIORZE

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji wentylacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTIINSTAL. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Odbiér robét nalezy wykonywaé na podstawie
wymagan PrPN EN 12599

6.1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

Badanie ogolne

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Badanie sieci przewodow

Badanie elementow dystrybucji powietrza

6.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalaciji
takie jak nawiewniki, wywiewniki , klapy ppoz , centrale wentylacyjne, itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie

6.3. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projek-
towe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Nalezy wykona¢ pomiary hatasu instalacji. W
odlegtosci 1 m od nawiewnikow i wywiewnikdw natezenie hatasu nie powinno przekraczac 35
dB. Natezenie hatasu generowane przez centrale zlokalizowang w pomieszczeniu pod sceng
nie powinno przekraczac 25 dB na scenie.

6.4. POMIARY KONTROLNE
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projek-
towe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji technicznej ,Cze$¢ ogdlna” ilosci
przyjmowac wg. Przedmiarow robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot/ w kazdym zakresie/nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom 1l —
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepiséw
zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal
zeszytnr 7 .
Warszawa 2003
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- préby instalacji ,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych roboét budowlanych powinny byc¢
potwierdzone protokotami, ktore wraz z dziennikiem budowy stanowig podstawe przekazania
uktadu do eksploatacji.
Dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane wyzej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Czes¢ ogdina".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr i09/00 poz.
1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdéz. 42, Nr 100/01 poz.1085.Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz, 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym - wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym - wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Technologia

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i

badania

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i

badania

PN-B-76002:1976 Wentylacj_a - Potgczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe -Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wen’tyllacj’a pudynkévy - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dot.

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dot.

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -

Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996

PrPN-EN 12599

PreN 12236



