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|. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére bedg
wykonane w ramach zadania: ,Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku zlokalizowanego w Rudzie Sla-
skiej przy ul. Hallera 10”:

e wykonanie instalacji grzewczej grzejnikowej
e zabudowe kotta gazowego w pomieszczeniu technicznym na poddaszu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako do-
kumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko za zgodg Inzyniera, w przypadku niewielkich,
drugorzednych robot.

Wymagania podane w szczegotowych specyfikacjach technicznych sg wazniejsze od wymagan niniejszej specyfikacji i w
przypadku wystgpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieznosci, stosowanie zasad podanych w szczegétowej specyfi-
kacji technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inzyniera.

Specyfikacje nie stanowig instrukcji wykonania robét i podajg tylko te wymagania, na ktére nalezy zwroci¢ szczegoding
uwage przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzglednienia pewnych elementow robét w niniejszej specyfikacjo ogdlnej bgdz w
specyfikacjach szczegotowych nie zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposéb rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz sztukg budowlana.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami szcze-
gotowymi, a takze wszelkich robét dodatkowych, jakie moga okazac sie konieczne w trakcie realizacji robét, takich jak wykonanie
przejazdéw, objazdéw, wykonanie tymczasowych drog itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

W niniejszej specyfikacji stosuje sie okreslenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz ogélnymi
definicjami obowigzujgcymi w jezyku polskim.

Ponadto ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o:
1.1.1. Inzynierze lub inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego osobe upowazniong
do nadzoru nad realizacja robét i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,
1.1.2. Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce do kierowania robotami i wyste-
powania w imieniu Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,
1.1.3. dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ te cze$¢ dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcemu biuro
projektow (Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych,
dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe - skfada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.),
1.1.4. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, a takze dodatkowe rysunki oraz inne dokumenty stuzace realizacji
obiektu (w tym takze dokumentacje opracowang przez Wykonawce) zaaprobowane przez Inzyniera,
1.1.5. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.1.6. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem, wskazaniem szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,
1.1.7. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych, obowigzujacy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (Polskie Prawo zamowien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV. Kody grup, klas i kategorii robot
(CPV) podano w STWIORB ,Wymagania Ogdlne.)

1.2. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz polece-
niami Inzyniera.

Ponadto w trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania obowigzujgcych przepiséw wydanych
zarowno przez organy administracji panstwowej, jak i samorzgdowej, a takze praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogace
wyniknaé z tamania ustaw, rozporzgdzen, patentow itp. spadajg na Wykonawce.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze poda lokalizacje punktéw gtéwnych obiektu i reperéw, przekaze mu dziennik
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wygasa z chwilg dokonania koncowego odbioru roboét i pod-
pisania odpowiedniego protokotu.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania podane chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ ich waznosci:
¢ ustalenia umowy,
¢ polecenia Inzyniera
e SST
¢ dokumentacja projektowa
e pozostate dokumenty
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwtocznie poin-
formowac Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub uzupetnien. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci po-
dane na rysunkach wartosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W okresie trwania prac Wykonawca, az do czasu ostatecznego ich zakonczenia i koncowego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia terenu budowy, polegajgcego na dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w nalezytym stanie
wszelkich niezbednych urzgdzenh zabezpieczajgcych, takich jak ogrodzenia, porecze, tablice ostrzegawcze itp., a takze zatrudnieniu
0s6b dozorujgcych teren budowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska i stosowa¢ je w trakcie prowa-
dzenia robot. Uwzgledni je takze przy organizaciji placu budowy, dbajgc zwtaszcza o to, by przechowywane materiaty nie mogty
stac sie zrédtem zanieczyszczenia sSrodowiska.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymujgc we wszystkich pod-
legtych sobie miejscach, takich jak sktadowiska materiatéw, pomieszczenia zaplecza oraz wiasciwa budowa, sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a takze zabezpieczajgc mozliwos¢ dojazdu samochodu pozarniczego w
przypadku zaistnienia pozaru.

Za wszelkie straty wynikte z powstania pozaru na skutek niewlasciwej realizacji robét lub braku odpowiednich zabezpie-
czen ponosi Wykonawca.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy, takich jak rurociggi, kable lub
linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ktorejs z tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi jej uzytkow-
nikéw i bedzie z nimi wspotpracowac przy dokonywaniu napraw, ponoszgc ich catkowity koszt.

Wykonawca ponosi tez odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na skutek prowadzenia rob6t w mieniu oséb lub in-
stytugiji.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, zapewnia-
jac swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzet ochronny oraz
dostep do urzadzen higieniczno - sanitarnych.

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inzynierowi plan zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a
nastepnie bedzie dbat o wykonywanie zalecen tego planu.

2. Materialty

Stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, SST, ofertg Wykonawcy oraz zaleceniami Inzyniera.

Materiaty, ktérych cechy ulegajg z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny posiada¢ dokumenty
podajgce okres ich przydatnosci do stosowania oraz date produkgji. Przyjmuje sie za wystarczajace, jezeli taka informacja podana
jest na oryginalnym opakowaniu danego materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych okres przydatnosci minat.

Wykonawca nie moze zmienia¢ materiatdbw opisanych w wymienionych wyzej dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody
Inzyniera, a wszelkie zmiany muszg mie¢ logiczne uzasadnienie i nie mogg powodowac obnizenia jakosci robot ani pogorszenia
parametrow budynku, zwtaszcza w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, warunkéw przeciwpozarowych oraz higieny i bezpieczen-
stwa zdrowia.
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Zmiany zastosowanych materiatdw powodujgce znaczacy wzrost kosztow inwestycji (powyzej 1%) powinny byé potwier-
dzone odpowiednim aneksem do umowy.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiada¢ atesty lub aprobaty tech-
niczne (takie jak swiadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczajgce je do stosowania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegotowe informacje dotyczace pozyskiwania materiatow (zakupu lub wydobycia)
oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych, a na zgdanie Inzyniera takze probki materiatow.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zZrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zr6-
dta uzyskajg zatwierdzenie.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy i kazdorazowo, na zadanie Inzyniera, Inwestora lub orga-
now kontrolujgcych, winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakoncze-
niu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty,
AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przez rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba o to, zeby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i przydatnos¢ do Roboét oraz byty dostepne do kontroli przez Inzy-
niera.

Miejsca czasowego sktadowania zostang wyznaczone w porozumieniu z Inzynierem na terenie budowy lub poza nim.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miej-
scu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ (finansowa, administracyjng i karng) za zastosowanie materiatéw nie spetniajgcych
wymagan norm lub specyfikacji.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robot.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé terminowe przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Jesli przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na stan i
jakos$¢ transportowanych materiatow.
Liczba wykorzystywanych jednostek srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ terminowe prowadzenie rob6t zgodne z zasadami
okreslonymi w umowie oraz dokumentacji budowy.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykorzystywane przez Wykonawce $rodki transportu bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych obcigzeh oraz innych parametréw. W razie koniecznosci zastosowania srodkéw transportu nie spetniajg-
cych wymagan, wykonawca uzyska we wilasnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np.
zwigzane z przywroceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég.

Wszelkie zanieczyszczenia powstate w wyniku ruchu jego pojazdéw po drogach publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezg-
co, na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi:
o projekt zagospodarowania placu budowy, ztozony z czesci opisowej i rysunkowej
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)
¢ projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i wymaga-
niami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inzyniera.

Wszelkie prace objete dokumentacjg projektowa, a nie uwzglednione w SST nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentow
materiatéw, ktére sg do nich wykorzystywane, wskazéwkami Inzyniera oraz ogdlnymi zasadami sztuki budowlanej.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt skiada sie z czesci opisowej i
graficzne;.
Czesc¢ opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac:
o wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk,
opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzen i drog dojazdowych,
sposoOb dostarczenia materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z pla-
cu budowy,
e zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna powinna obejmowac:
e granice placu budowy, linie ogrodzenia,
e usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
e drogi dojazdowe,
e punkt przylgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru, a takze odprowadza-
nie sciekow,
e rozmieszczenie sprzetu gasniczego.

5.2. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich projektowa-
nych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw oraz wyznaczy kierunki i spadki.

5.3. Polecenia Inzyniera

Wszystkie polecenia Inzyniera dotyczace realizacji robot beda realizowane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym
przez Inzyniera pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Inzynier nie moze wymagac realizacji rob6t w sposdb stwarzajgcy zagrozenie, ani wyznaczaé terminéw, ktére nie sg real-
ne z technicznego badz technologicznego punktu widzenia, albo tez znaczaco przekraczajg mozliwosci Wykonawcy w zakresie
okreslonej w umowie ilosci zaangazowanych srodkow i ludzi.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przed-
stawi zamierzony sposob wykonania robot oraz mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademon-
strowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projek-
towej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa gwarantujgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen la-
boratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak po-
wazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakos¢ tych materiatow.

6.2.1. Pobieranie prébek



Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiajgcey.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzy-
niera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan w terminach okre$lonych w programie za-
pewnienia jakosci. Raporty beda sporzgdzane na formularzach dostarczonych przez Inzyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez
niego formie.

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

W celu kontroli jakosci Inzynier ma prawo pobiera¢ prébki i prowadzi¢ wlasne badania oraz pomiary, a Wykonawca i pro-
ducent materiatdw majg obowigzek utatwi¢ mu te czynnosci oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badarn ponosi
Inzynier.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezalez-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z doku-
mentacjg projektowg oraz SST oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.2.4. Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowigzujgcych
przepisow i polskich norm, zwtaszcza odnoszacych sie do ich cech wytrzymatosciowych, odpornosci na korozje (takze biologiczng),
wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz odporno$ci pozarowej.

Potwierdzeniem spetnienia tych wymagan mogg by¢ certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne, badz
umieszczenie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z dnia 24 lipca 1998 r.

Inzynier okresli ktdre z wyzej wymienionych dokumentéw sg potrzebne dla okre$lonego materiatu lub wyrobu.

Materiaty nie spetniajgce powyzszych wymagan zostang odrzucone i usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

6.2.5. Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo
do dokonywania wpiséw w dzienniku majg Inzynier oraz autorzy dokumentacji projektowej

Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco, czytelnie, trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym bez przerw, je-
den pod drugim. Bedg one dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Wszelkie protokoty i inne dokumenty, stanowigce zatgczniki do dziennika budowy, bedg oznaczone kolejnymi numerami,
datg oraz poswiadczone podpisami kierownika budowy i Inzyniera.

Kolejnym dokumentem budowy jest ksigzka obmiaréw, pozwalajgca na rozliczenie faktycznego postepu kazdego fragmen-
tu robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Ponadto do dokumentéw budowy nalezg raporty badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw i
wyrobow, a takze inne dokumenty, wymienione wyzej w niniejszej specyfikacji, takie jak:

e pozwolenie na budowe, wraz z dokumentacjg projektowa,
protokoty przekazania terenu budowy
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdét,
protokoty z narad i notatki stuzbowe dotyczgce spraw zwigzanych z budowa (np. notatki z rozmow telefonicznych)
operaty geodezyjne,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Komplet dokumentéw budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Suge-
ruje sie okresowe sporzgdzanie kopii nowopowstatych dokumentéw, na przyktad poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie i prze-
chowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inzyniera.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, bgdz to z przechowywa-
nych na terenie budowy kopii, bgdz — w przypadku braku takiej kopii — w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym do-
kumencie musi sie znalez¢ adnotacja stwierdzajgca, iz jest to duplikat, data jego sporzgdzenia oraz podpisy Inzyniera i Kierownika
budowy.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, autoréow dokumentacji projektowej, przedstawicieli lo-
kalnego nadzoru budowlanego, inspektorow odpowiednich wtadz panstwowych oraz innych osoéb, upowaznionych do tego przez
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jed-
nostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie jego przeprowadzenia i zakresie
obmierzanych robdt, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw nalezy wpisywac do ksigzki obmiaréw, uzupetniajgc je w razie potrzeby odpowiednimi szkicami, pozwa-
lajgcymi jednoznacznie ustali¢ zakres dokonanego obmiaru.

Jakikolwiek btad, przeoczenie lub opuszczenie w ilosciach robét podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji zostanie
dokonana wedtug ustalen Inzyniera.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku wy-
stepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar ukonczonych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia umozliwiajgcg dokonywanie miesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci wykonanych robét sg podane w odpowiednich SST i/lub w KNR -ach oraz KNNR - ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (w przed-
miarach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany do obmiaru rob6t muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Zakup lub wynajem sprzetu pomiarowego lezy w gestii Wykonawcy, ktoéry ma rowniez obowigzek zadbaé o atestacje tych
urzadzen, ktére tego wymagajg, i posiada¢ wazne Swiadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dbac¢ o wtasciwe przecho-
wywanie sprzetu stuzgcego do obmiardw i utrzymywaé go w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu (po uptywie okresu gwarancji).

Wykonawca zgtasza gotowos¢ okreslonej czesci robét do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac jednoczesnie
o tym fakcie Inzyniera. Odbidr nalezy wykonac¢ niezwtocznie, najpdzniej w ciggu trzech dni roboczych od daty wspomnianego zgto-
szenia.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakosci oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym ciggu procesu budowlanego ule-
gna zakryciu, lub tez ich odbidr stanie sie niemozliwy z innych powodow.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt, poprawek i/lub uzupetnien bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier, w obecnosci kierownika
budowy.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanej czesci robdt, w zakresie okreslonym w umowie.
Czesciowego odbioru robét dokonuje Inzynier, w obecnosci kierownika budowy, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie jakosciowej i ilosciowej rzeczywistego wykonania robét objetych umowa.
Catkowite zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy.
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Ostateczny odbidr robdt nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoncze-
nia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych jest mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego, w ktorej sktad musi wejsé Inzynier i inni przed-
stawiciele Zamawiajacego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawce. Ocena robét jest dokonywana na
podstawie przedtozonych dokumentéw oraz wizualnej oceny wykonanych robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg zalecen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania poprawek i uzupetnien.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, badz koniecznosci wyko-
nania dodatkowych poprawek i/lub uzupetnien, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali niezbedny zakres dodatkowych robét oraz
nowy termin odbioru ostatecznego.

W razie stwierdzenia przez komisje niewielkich odstepstw od dokumentacji projektowej i SST, nie majgcych wptywu na
bezpieczenstwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczajgcych poza tolerancje okreslone w SST, komisja moze dokonaé¢
odbioru oceniajgc zmniejszenie wartosci obiektu w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét ostatecznego odbioru robot, sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza,
szczegotowe specyfikacje techniczne oraz PZJ,
protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
protokoty odbioréw czesciowych,
oryginaty dziennika budowy i ksigzki obmiarow,
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych,
atesty, certyfikaty zgodnosci oraz inne dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i cechy zastosowanych materiatéw i ele-
mentow,
8. dokumentacje ewentualnych robét dodatkowych (takich jak przetozenie linii napowietrznej, kablowej lub rurociggu)
oraz protokoty odbioru tych robét i przekazania objetych nimi obiektéw ich wtascicielom,
9. geodezyjng dokumentacje powykonawczg robot (w tym takze uzbrojenia terenu),
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Nookwdh

8.5. Odbior pogwarancyjny, po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Ten odbidr polega na ocenie wykonania robo6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w okresie obo-
wigzywania rekojmi lub gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym ze podstawowym dokumentem stwierdzajgcym konieczno$¢ wykonania
okreslonych robdt bedzie ksigzka obiektu budowlanego, uzupetiona w miare potrzeby odpowiednimi zatgcznikami.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu i przyjetg przez Zamawiajgcego w umowie.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez
Zamawiajgcego w umowie.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wyma-
gania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, okreslone w SST i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe bedg obejmowac:
¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Ustawy

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177).

10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.).

10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229).

10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).

10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2086)

10.2. Rozporzadzenia

10.2.1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pdzniejszymi zmianami.

10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budow-
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10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

lanych oraz sposobdw ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslania polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 — w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracowni-
kéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobow budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2024).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyro-
boéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201,poz.1239).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

10.3.1.

10.3.2.
10.3.3.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.
10.3.7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa 2001

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania sys-
temami zapewnienia jakosci.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Ponadto zaleca sie Wykonawcy oraz Inzynierowi zapoznanie z ogélnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét,
wydawanymi przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZRODLO CIEPLA

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot kottowni gazowej (za
wyjatkiem instalacji gazu) zlokalizowanej na poddaszu budynku zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Doku-
mentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowy-
mi oraz wiedzg techniczna.

1.2  Zakres stosowaniai podstawa opracowania STWiIORB

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1

1.3 Zakres roboét

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie :
e kottowni gazowej w pomieszczeniu technicznym na poddaszu budynku

Zakres robot, obejmuje wykonanie kottowni gazowej. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
montaz kotta jednofunkcyjnego o mocy 50kW z wiasng automatyka,
montaz stacji uzdatniania wody kottowe;j,
montaz rurociggéw instalacji grzewczej zasilanej przez projektowany kociot,
montaz naczynia przeponowego,
doprowadzenie wody zimnej z pomieszczenia WC na poziomie poddasza,
zabudowe wpustu potogowego wraz z podigczeniem go do pionu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu WC na poziomie
pddasza,
zabudowe rur ochronnych przy przejsciach przez przegrody,
e montaz izolacji na rurociggach,
badania instalacji i proby.

1.4  Okreslenia podstawowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace
zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materia-
tow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegolnych robét oraz okreslenia zakresu
prac, ktére winne byc¢ ujete w ramach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem dokumentacja i STWIORB
Rysunki — czes¢ dokumentac;ji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i rozmieszczenie urzgdzen
Instalacja wody cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode cieptg

Armatura — baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, miski ustepowe

Pozostate — okreslenia zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami o definicjami podanymi w STWiORB

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosci metody wykonania robét, powinien wiec przestrzegac i spetnia¢ wymagania ry-
sunkow, STWIORB i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa robot w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robaét.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg
prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wyko-
rzystac btedoéw lub opuszczehn w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry do-
kona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgod-
nos¢ z okreslonymi wymaganiami. Wykonawca, zapewnia, ze wykonany zakres robét spetnia wymagania dotyczace:

e bezpieczenstwa uzytkowania
odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
warunkow BHP
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia
wyznaczenie drog wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu
zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot
zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
zapewnienie BHP
zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego
zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budow-
lanego. Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robot zgodnie z Rozpo-
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rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacja techniczna, polece-
niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania zrodta ciepta do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych zrodta ciepta, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sani-
tarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogélne

Do wykonania zrédta ciepta moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powi-
nien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Dla rur stalowych wykona¢ wg.PN-80/H-74219.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty, ktére sg szkodli-
we dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagan technologicznych wbudowania, Polskich Norm i posiadajg aktualne aprobaty techniczne, .

2.2 Ruryiarmatura

Do wykonania instalacji w pomieszczeniu zrodta ciepta stosuje sie rury i ksztattki stalowe:

e DN15,
e DN20,
e DN25,
e DN40,

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez widocznych wzeréw i ubytkéw spo-
wodowanych uszkodzeniami.

2.3 Wymagania dotyczace materiatéw

Instalacja

Rury, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.
Dobrano armature:
e Zawory termostatyczne,
e  Zawory odcinajgce kulowe
Zastosowano otuliny z pianki polietylenowej pod ptaszczem z folii PVC o grubosciach wyszczegodlnionych w Dokumentacji Projek-
towe;.

Tuleje dla przejs¢ przez przegrody budowlane
. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach p.poz. wypetnionych szczeliwem trwale plastycz-
nym. Srednica tulei o dwie dymensje wieksza od $rednicy przewodu.

Armatura

Zastosowano zawory kulowe gwintowane, pompy obiegowe, manometry, termometry. Zastosowano réowniez regulator po-
godowy.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2.4 Skladowanie materiatow

Rury

Miejsca magazynowania powinny zabezpiecza¢ rury przed bezposrednim wplywem niekorzystnych warunkow atmosfe-
rycznych. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé +30°C, a odlegtosé od innych przedmiotéw nie powinna
by¢ mniejsza niz 1m. W przypadku sktadowania w kartonach ( pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar opakowan, aby sktado-
wany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolagji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpie-
czajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i su-
chych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promie-
nie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone a od-
chyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

Armatura
Armature nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych przez czynnikami atmosferycznymi i dostepem wad .

3. Sprzet
31 Wymagania ogélne

Potrzebny sprzet do wykonania robét:
e narzedzia do ciecia rur,
e narzedzia do fazowania i kalibraciji
e narzedzia do giecia rur
e  zatyczka do prob cisnieniowych,
e wiertarka udarowa.

Do wykonania prac zwigzanych z budowag pomieszczenia technicznego nalezy stosowac¢ sprzet posiadajgcy aktualne dopuszczenia
do pracy (Urzad Dozoru Technicznego). Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub
punktowe.

Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez przej$¢ odpowiednie szko-
lenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich rob6t montazowych.

4. Transport
4.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci — WYMAGANIA WSPOLNE.
Uzywane srodki transportu to:

e ciggnik lub samochdd z przyczepg skrzyniowa,

o wozek,

e  zuraw samochodowy do 4 ton.

4.2. Transport armatury i przyboréw.

Zawory, i inne elementy armatury powinny by¢ transportowane krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana lu-
zem winna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz wptywem czynnikéw atmosferycz-
nych. Armatura winna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rurociggow stalowych.

Podstawe prawidtowego ustawienia i potgczenia urzadzen stanowi Dokumentacja Projektowa i pkt5. rozdziatu ,Wymaga-
nia Wspolne”. Lokalizacja urzgdzehn musi zapewnia¢ dogodny dostep do obstugi urzgdzen i armatury oraz spetnia¢ wymogi BHP.

Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytagcznie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia oraz we-
dtug odpowiednich Przepiséw Wykonawczych Robo6t Spawalniczych (PWRS). Przepisy Wykonywania Robo6t Spawalniczych powin-
ny by¢ zamieszczone w Raporcie Kwalifikacyjnym Procedur Spawalniczy (RKPS). PWRS i RKPS sg przedmiotem zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Klasa spoin B - wedtug EN 25817.

Kazda spoina bedzie w sposob trwaty oznakowany przez spawacza numerem lub inicjatami bezposrednio obok spoiny.
tuk spawalniczy nie moze uderza¢ w powierzchnie rury. Wszelkie uszkodzenia powierzchni rur spowodowane uderzeniami tuku
powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie.

Gotowos¢ do wykonania robét spawalniczych musi by¢ zgtoszona w konkretnych sekcjach. Natychmiast po zakonczeniu
kazdej sekcji robot bedzie ona kontrolowana, przy czym wymagana bedzie obecnos¢ Kierownika Budowy.

W porozumieniu z Wykonawca, Kierownik Budowy dokona wyboru spawow do badah. W przypadku znalezienia wad pod-
czas pierwszego badania spoin, wady powinny by¢ naprawione, a drugie badanie powinno by¢ przeprowadzone na 20% pozosta-
tych spoin i poprawionych spoin. W przypadku znalezienia wad podczas drugiego badania spoin, wady powinny by¢ naprawione, a
w trzecim badaniu nieniszczgcym powinno by¢ przeprowadzone na 50% pozostatych spoin i poprawionych spoin. W przypadku
znalezienia wady podczas trzeciego badania powinno by¢ przeprowadzone na 100% pozostatych spoin i poprawionych spoin

Kolejnos¢ wykonywania robét:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,
. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
. przecinanie rur,
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zatozenie tulei ochronnych,
ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen.

Rurociggi mocowane do $cian nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrédia ciepta. Po-
ziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miegjscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budow-
lane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termopla-
stycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6-
8mm od grubosci sciany lub stropu.

Po montazu i prébach szczelno$ci rurociagi zabezpieczy¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowe;.

5.2. Montaz rurociggéw PE.

Podstawe prawidtowego ustawienia i potgczenia urzadzen stanowi Dokumentacja Projektowa i pkt5. rozdziatu ,Wymaga-
nia Wspolne”. Lokalizacja urzgdzehn musi zapewnia¢ dogodny dostep do obstugi urzgdzen i armatury oraz spetnia¢ wymogi BHP.
Prace przygotowawcze obejmuja:
e przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem), otwory te muszg by¢ o 50mm wieksze niz element w
nich osadzany lub przeprowadzany (rura w izolacji),
o wykonac¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.

Wsporniki i podwieszenia wykonywaé z elementéw ocynkowanych (elementy wg KER -75/8.51 KER-75/8.53). Miedzy rury
a obejmy stosowacé uszczelki gumowe EPDM.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie z kartg zabezpieczenia dla rurociggow.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 “C. Zamrozenie instalacji moze spowodowac zniszczenie
ztaczek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mecha-
nicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

Rurociggi mocowane do $cian nalezy prowadzi¢ ze spadkiem. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabez-
pieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miegjscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budow-
lane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpo-
wiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tu-
lei powinna by¢ wieksza o 6-8mm od grubosci $ciany lub stropu. Po montazu i prébach szczelnosci rurociggi zabezpieczy¢ ter-
micznie otulinami z pianki polietylenowe;.

5.3. Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury oraz jej szczelnosé na proby otwarcia i zamkniecia. Urzadzenia technolo-
giczne montowac zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg lub stosowng instrukcjg wydang przez producenta.

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczel-
nienia tych potgczen wykonaé za pomoca np. tasmy teflonowe;j.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

. sprawdzenie dziatania zaworu,

. nagwintowanie koncoéwek,

. wkrecenie potsrubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
. skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane
do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.
Montaz armatury regulacyjnej sterujgcej nalezy wykonacé scisle wg instrukcji dostawcy.

5.4. Montaz izolacji termicznych.
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

14



Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowied-
nich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do
+10mm.

5.5. Montaz kotta.

Kociot nalezy powiesi¢ na sScianie. Odlegtosci kotta od $cian pomieszczenia technicznego wykonaé wedtug dokumentaciji
projektowe. Sterownik zabudowany fabrycznie w kotle. Dodatkowo na rurociggach i Scianie zewnetrznej budynku nalezy zamonto-
wac czujniki temperatury i podigczy¢ je do sterownika kotta wedtug DTR sterownika.

Kociot podigczy¢ do komina spalinowego.

5.5. Rozruch kotta.

Rozruch kotta i podtgczenie sterownika do kotta wykonuje autoryzowany przedstawiciel firmy kotta.
6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci — WYMAGANIA WSPOLNE.
6.1. Zakres kontroli i badan:

1. Kontrola przejs¢ przez sciany i stropy.
- umiejscowienie i wymiar otworu,
- tuleja (materiat, srednica, dtugosé),
- ocena jakosci osadzenia,
- jakos¢ wypetnienie (materiat, szczelno$c).

2. Kontrola zamontowania armatury.
- prawidtowe umiejscowienie (zgodne z Dokumentacjg Projektows),
- dostepnosé, zabezpieczenie,
- aktualnosé atestu,
- prawidtowo$¢ montazu (osiowosé, kierunek, odcinek pomiarowy),
- jakos¢ i stan zaworéw,

3. Kontrola przewodu.
- materiat,
- potgczenia,
- spadki,
- zamocowanie,
- szczelnosé.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spet-
nione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Ptukanie i préba cisnieniowa.

Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ wg PN-92/M-34031. Préba cisnieniowa rurociggdw powinna by¢ przeprowadzona od-
powiednio: na cisnienie odpowiadajgce, co najmniej 1,3 krotnosci cisnienia projektowego i w okresie 30 minut wahania cisnienia nie
mogg przekraczac +/- 5% wartosci wymaganej. Proba cisnieniowe nie mogg by¢ wykonywane przed czyszczeniem (ptukaniem) ru-
rociggu.

6.3. Czyszczenie i ochrona antykorozyjna.

Przed zainstalowaniem elementéw rurociggu powinny by¢ one catkowicie oczyszczone ze wszystkich zgorzeli walcowni-
czych, rdzy, smaréw i innych obcych elementéw. Konce rur powinny by¢ zaplombowane lub zaslepione (chronione) przed wysytkg
na plac budowy i instalowaniem.

Dla zapobiezenie korozji i penetracji brudu do wnetrza elementu rurociggu sktadowanie posrednie (tymczasowe) zapew-
nione by¢ powinny w miejscu czystym bez wystawienia na dziatanie wody.

Po zainstalowanie systemow rurociggowych powinny by¢ one gruntownie oczyszczone z rdzy i innych obcych elementéw.
Ptukanie rurociggéw wg PN - 92/M-34031.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest ilos¢ kompletéw zamontowanej armatury, ilo$¢ przej$¢ przez sciany i stropy oraz sumaryczna dtu-
gos$¢ zamontowanych rur.

8. ODBIOR ROBOT.
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Jest to odbidér techniczny kompletnie wykonanego i przygotowanego do eksploatacji zrodta ciepta.

Wymagane do przediozenia dokumenty:

o DTR wszystkich urzadzen,

o wszystkie zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia i aprobaty wydane przez od-
powiednie organy wtadzy
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty odbiorow dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach,

e dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodow i urzgdzen w zrodta ciepta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci sg podane w czesci —- WYMAGANIA WSPOLNE.
Cena zwiera réwniez zapas na ewentualne odpady i ubytki materialowe.Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sasiedztwie
robét i powstate w trakcie robot Wykonawca bedzie usuwat na wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Budowa Zrédta ciepta powinna by¢ wykonana zgodnie z regutami i spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy:

EN 25817 — Lacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia poziomow jakosci niezgodnosci spawalicznych.

PN — 92/M — 34041 — Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania.

Ustawa z dn.10 .04.1997 — Prawo energetyczne.

PN - 82/B — 02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN/B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczy-
niami przeponowymi. Wymagania.

PN - 91/B — 02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN - 85/B — 02421 - |zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN - 71/B — 10420 - Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. Odbiér robot

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

e odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Cat-
kowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dzienni-
ka Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumenta-
cjg Projektowa.

e odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

Swiadectwa jakos$ci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzagdzen

Oswiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa, kosztorysem ofertowym, ustale-
niami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng oraz z Polskimi Normami

Warunkiem przejecia do eksploatacji instalacji jest:

e kompletnos$¢ dokumentacji projektowej,

o zastosowane elementy posiadajgce certyfikaty i aprobaty techniczne

e  przeprowadzenie rozruchu probnego

e przeprowadzenie pomiarow stwierdzajgcych, ze urzadzenia i wykonane ' roboty budowlano-montazowe odpowiadajg parame-
trom projektowym i warunkom technicznym
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9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenia robot nalezy dokonaé wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce. Kwota pozycji koszto-
rysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:
. robocizna wraz z jej kosztami
. wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
. koszty posrednie i zysk

Ogdlne wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w specyfikacji ogolnej

10. Przepisy zwigzane

Normy:
1. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
. PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
3 PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
4 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
5.  PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
6. PN-/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
7 PN-99/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
8 PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
9. PN-97/B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura
11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
12. PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
13. PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen.
14. Montaz wykona¢ zgodnie z PN-82/M-74101, PN-EN ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208
15. Montaz wodomierzy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO 4064-2:199

Ustawy:

1. DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.03.169.1650 rozporz. Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow BHP

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami

2

N

Przepisy :

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t.1I - Instalacje sanitarne i przemyst.
Warunki technicznych wykonywania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL 2003 - zeszyt 7

Pon

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce budowy instalacji centralnego ogrzewania w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt obejmujgcych wykonanie ogrzewania
pomieszczen za pomocg ptytowych grzejnikéw zintegrowanych oraz tazienkowych typu ,drabinka”.

Zakres robot, obejmuje wykonanie instalacji grzewczej. Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych ro-
bot:
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wykonanie bruzd w Scianach, posadzkach i wypetnienie ich zaprawg po montazu rurociggow,
montaz instalacji nasciennie oraz czgstkowo w posadzkach (wraz z odtworzeniem posadzek),
montaz instalacji i podigczenie jej do projektowanych grzejnikéw,

montaz szafek nasciennych wraz z zestawami zaworowymi odcinajgcymi i rOwnowazgcymi,
demontaz istniejgcych grzejnikow i rurociagéw wraz z kottami weglowymi lub gazowymi,
zabudowe rur ochronnych przy przejsciach przez przegrody,

montaz izolacji na rurociagach,

badania instalacji i proby.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.

2. MATERIALY
Grzejniki:

- ptytowe stalowe zintegrowane z doinym podtgczeniem,

Grzejniki tazienkowe:
- plytowe stalowe zintegrowane z dolnym podtgczeniem — wersja ocynkowana grzejnikéw,
- tazienkowe typu ,drabinka”

Zawory termostatyczne grzejnikowe — proste.
Zawory odcinajace grzejnikowe — proste.

Glowice termostatyczne:
- gtowice termostatyczne wbudowanym czujnikiem termostatycznym montowane na zaworach termostatycznych
grzejnikéw ptytowych i tazienkowych,

Instalacje i podejscia do grzejnikéw nalezy wykonaé z rur i ksztattek :
- fragmenty instalacji prowadzonej w posadzkach - PERT/AL/PERT

- pozostata instalacja — rury stalowe ocynkowane wnetrznie wykonanych ze stali o kodzie *E 220 (mat. 1.0215).* (cienkoscienne,
ze szwem) i zlgczek zaprasowywanych z uszczelkami w rozmiarach od 15mm do 54mm sptaszczonymi. Ztgczki w rozmiarach od
15mm do 54mm wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 275 +N (mat. 1.0225).* Ztgczki w rozmiarach od 76,1mm do 108mm
wykonane ze stali niestopowej o kodzie *E 235 (mat. 1.0308).* Rurociggi prowadzi¢ nasciennie..

Materialy zgodnie z zestawieniami projektowymi.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$é
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢ wykonywanych
robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Sktadowanie rur powinno odbywac si¢ na terenie poziomym, réwnym na ptaskim podfozu tak, aby unika¢ ich wyginania.

Wyroby z PERT/AL/PERT oraz stali ocynkowanej zewnetrznie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza
na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach skladowac¢ w stosach na rownym podtozu ok. | m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o
wiekszych srednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych scinkach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegodlnie nalezy zwracac¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kapturki, wkiadki, itp.).

Nie dopuszczaé do skladowania w sposoéb, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia, itp.)

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
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Zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

Ksztaltki i armature nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoine

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Materiaty nie
mogg by¢ uszkodzone.

Elementy instalacji oraz urzgdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobéw dla ktérych nie
ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Dodatkowo dla obiektéw stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych stosowany materiaty i
urzadzenia muszg posiadac atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

5.2 Wymagania szczego6towe

Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ nasciennie. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw kompensagiji.

Przejscia przez przegrody wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych z PCV-U, PP, PE lub stalowych o srednicy dwukrotnie
wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Piony projektowanej instalacji c.o. prowadzi¢ w przebiciach w stropach w miejscach wskazanych na rzutach. Wszytkie piony
zaizolowac¢ termicznie. Podejscia do zaworéw odpowietrzajgcych nasciennie.

Montaz przewodoéw powinien zapewni¢ pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednoczesnie zapewni¢ swobodny
przesuw podiuzny. Dla pionéw instalacyjnych zalecanym umiejscowieniem podpdr statych jest montaz pod trojnikiem -—
odgatezieniem bocznym.

Przejscia rurociggdw przez sciany oddzielen pozarowych i stropy uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami o odpornosci
ogniowej réwnej oddzieleniu p.poz. danych przegrdd. Uszczelnienia rurociggdw w Scianach oddzielenia p.poz wykonaé przy uzyciu
atestowanych mas peczniejgcych. Wykonaé przepusty w stropach dla przeprowadzenia pionéw instalacyjnych wg rys. w branzy
konstrukcyjno-budowlanej

Montaz przewodéw rozprowadzajgcych w przegrodach budowlanych koordynowa¢ na budowie z branzg budowlang, z uwagi
na prowadzenie podejs¢ od piondw do grzejnikéw w $cianach, w posadzkach lub przechodzac przez stropy kondygnaciji, kanatow
technologicznych.

5.3 Wymagania dla wody instalacyjnej

Napetnianie instalacji wykona¢ woda uzdatniong. Woda instalacyjna musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607
oraz wymaganiom producenta urzadzen grzewczych. Nalezy raz w miesigcu sprawdzi¢ cisnienie wody w instalacji i ewentualnie
uzupetnic¢ braki wody instalacyjne;.

5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje

Przewody umieszczane w bruzdach $ciennych, kanatach technologicznych i posadzce nalezy zaizolowac cieplnie otulinami z
pianki polietylenowej odpornej na dziatanie czynnikdw agresywnych.

Przejscia rurociggdw przez sciany oddzielen pozarowych i stropy uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami o odpornosci
ogniowej rownej oddzieleniu p.poz. Uszczelnienia rurociggéw w $cianach oddzielenia p.poz wykonaé przy uzyciu atestowanych
mas peczniejacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakosci) na placu
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1 Préby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtéwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé
ci$nienie probne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30
minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna.
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Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane na prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bara.

Po zakonhczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe kohcowg. W probie tej, w cyklach co 5 minut,
wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomigedzy poszczegdinymi cyklami proby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w
stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosgé.

W czasie préby szczelno$ci instalacji potgczonej z ptukaniem wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie
catkowitego otwarcia.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préoby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach
grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w pofozeniu okreslonym w projekcie w sposdb podany przez
producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowac¢ gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w przedmiarze robét.
llos¢ wykonanych robot okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do protokotu odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji c.0. nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 2 - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcag z tym, ze powinny one objgé co najmniej
badania odbiorcze szczelno$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i
temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody
wodociggowe;.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaét:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw — wg P.T. architektury),
- $ciany w miejscach umiejscowienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach (wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych).
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatno$c robét i elementéw do
prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji c.o.
Przy odbiorze koncowym dostarczone powinny by¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
- w trakcie wykonywania robdt,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych, cze$ciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogolne”.

Platnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentow
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania proj. budowlanego pod
wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137),
- Rozporzadzenie M.I. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw § 32 (Dz.U. Nr 80 poz 563),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10,
Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129
poz.844).

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny byé wykonywane zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w dniu ich realizacji.
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