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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego .
Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 52;52a i 52b w Rudzie Slaskiej.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t —
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw, w ramach termomodernizacji istniejacego
budynku wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi przy wyzej wymienionych pracach remontowych w budynku. W
opracowaniu ujeto réwniez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz remont klatki schodowej i podwarka za
budynkiem.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2

1.4. Projektant

Sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uécislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.5. Przedmiot i zakres robo6t objetych ST
Roboty ogéinobudowlane :

45000000 —specyfikacja ogélna

4562100-2 - rusztowania i roboty zabezpieczajace
45100000-8 - roboty przygotowawcze
45261200-6,- rynny, rury spustowe

453100000-3 - instalacja odgromowa

45321000-3 - izolacje cieplne

45421100-5 - wymiana stolarki otworowej
45450000-6 - ocieplenie budynku

45410000-4 - tynkowanie

45442110-1 - roboty malarskie

1.5.1. W zakres opracowania wchodzi:

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie cian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg,

- ocieplenie stropu nad piwnica

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej posadzki
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- dobdr materiatéw

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczeg6inych budynku

- remont podworka

- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej wedtug odrebnej czesci opracowania

Elewacje

- docieplenie Scian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki w systemie BSO

- wymiana elementéw wykoriczenia wynikajaca z zakresu rob6t elewacyjnych ( rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne,
instalacja odgromowa, obrébki blacharskie- zgodnie z projektem termomodernizaciji budynku ).

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz ocieplenie stopu nad piwnica

- wymiana stolarki okiennej w pom. strychowych i w piwnicach
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Elementy towarzyszace:

-zabezpieczy¢ okna folig

-zeszlifowag istniejaca wyprawe papierem $ciernym, szczotkami drucianymi

-usung¢ spekane tynki na $cianach i na cokole, uzupetni¢ liczne odspojenia

- oczysci¢ podtoze z pytu sprezonym powietrzem

- wykona¢ remont podestow wejsciowych wraz z osadzeniem wycieraczek

- wykona¢ remont klatek schodowych

- zamontowa¢ nowe daszki nad wejsciami do budynku

-wykona¢ tynk mozaikowy na cokole i przy wejsciach wedtug kolorystyki

-po wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej wykona¢ nowe warstwy opaski i chodnikéw wokot budynku

PRZYJETA TECHNOLOGIA OCIEPLENIA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora, ocieplenie Scian przyjeto metoda , lekka mokra” wedtug wykonanego audytu grubosci

warstw ocieplajgcych styropianu przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian grubosci 15 ¢cm A= 0,040 W/mK

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem weina mineralna - gr. 18 cm A= 0,037 W/imK wraz z
wykonczeniem ptytami OSB

- docieplenie stropu piwnicy - styropian grubo$ci 12 cm A= 0,037 W/mK

- docieplenie Scian cokotu - piwnicy — styrodur grubosci 5cm A= 0,035 W/mK do gtebokosci 30cm ponizej poziomu
terenu

- wymiane stolarki okiennej na okna o wspétczynniku U=1,1W/m2K

- wymiane stolarki drzwiowej wejsciowej o wspdtczynniku U=1,5W/m2K

z wykoniczeniem tynkiem akrylowym w oparciu o przyktadowy system lub inny wybrany w drodze przetargu np. BOLIX;
CERESIT, ATLAS, TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT.
- wykonczenie cienkopowlokowym tynkiem silikatowym barwionym w masie lub z malowaniem farba.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO),
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow istniejacych, w ramach rob6t
termomodernizacyjnych i izolacji przeciwwilgociowych budynku.

skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.
- ustawi¢ rusztowania
- odsung¢ instalacje odgromowg
- zdemontowac istniejace daszki od strony podwérka
- zdja¢ kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacii

zabezpieczy¢ okna lokatordw folig

zeszlifowac istniejacq wyprawe papierem sciernym, szczotkami drucianymi

usuna¢ spekane tynki na $cianach i na cokole, uzupetni¢ tynki na spodzie ptyty gzymsu

osuszy¢ fragmenty $cian oraz pokry¢ preparatem odgrzybiajacym

oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowg $cian piwnic wraz z dociepleniem styrodurem

w przypadku zawilgocenia Scian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysoko$¢ 1 m ponad widoczng granice
zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po wyschnigciu Scian

w przypadku zagrzybienia $cian

wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa,

wykonaé docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg i stropu nad piwnica

wykonac¢ docieplenie $cian budynku
- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekane;
- wykona¢ nowe obrobki blacharskie
- zamontowa¢ nowy daszki nad wejsciami od strony podwoérka
- wymieni¢ rury spustowe, sprawdzi¢ istniejgce obrobki na gzymsie i istniejace rynny
- wykona¢ tynk mozaikowy przy wejsciu do budynku oraz na cokole wedtug kolorystyki
- wykona¢ nowg opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku wraz z remontem podestu
wejsciowego  do budynku. Wykona¢ remont nawierzchni podwérka po wykonaniu prac zwigzanych z remontem i
uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej w podworku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
B.00.00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
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1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlano -
remontowych :

Projekt termomodernizacji mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskie;.

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
— Inwestor : MIASTO RUDA SLASKA
PLAC JANA PAWLA 11 6
41-700 RUDA SLASKA

Zarzadca: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.
41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218

Nadzér budowlany inwestorski )
- Panstwowy Nadzoér budowlany w Rudzie Slaskiej
= WYKONAWEA ..

1.3. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje nastepujace prace:

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie $cian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg i stropu nad piwnicg
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej

- wymiana stolarki okiennej

- wymiana drzwi wejsciowych

- dobdr materiatéw

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegoinych budynku

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMO WIENIA

Podstawg do realizacji przedmiotu zamdwienia stanowig poszczegdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - remontowych {j

CPV 45000000~ Ogdlna Specyfikacja Techniczna

CPV 4562100-2 - Rusztowania i roboty zabezpieczajace

CPV 451000000-8 — Roboty przygotowawcze

Przedmiar rob6t z okre$leniem ilo$ci robét przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie strony specyfikaci

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie

ATEST - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez uprawnione
instytucje lub placéwki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robét budowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz
wynikajaca z nich prawidtowa organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy
BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego

CERTYFIKAT - znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez uprawnione jednostki lub urzedy
potwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budo wy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych robét

POLSKA NORMA - dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym w sposéb jednoznaczny
najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow technik i technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowiaca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni ( - pokrycia)

PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podirzymania realizowanych elementoéw budowli i budynkow
oraz wzmocnienie uszkodzonych elementow konstrukcji
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PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis iloéci i jakosci odbieranych robét przez Inwestora od
Wykonawcy, ktéry stanowi podstawe do zaptaty

PRZEDMIAR - ilo$¢ robot okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej lub bezpo$rednich pomiaréw z natury ( roboty
remontowe) stanowigcych podstawe opracowania kosztorysu

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna okreslajaca
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub robét) bedacego przedmiotem przetargu

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktére ulegaja zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapéw budowy

REMONT - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych
niz uzyto w s tanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajaca prace na wysokos$ciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologia wykonania robdt uniemozliwiajacy korzystanie z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowig ca odrebna catos¢ technologiczna lub
konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania swoich funkciji techniczno-uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobow i materiatéw, ktore uzyskaty certyfikat

1.6.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA | SPE CYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa, techniczng i specyfikacjami
technicznymi. Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla catosci
dostarczonej dokumentacji. W przypadkach rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje

kolejno$¢ wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajacego - inspektora nadzoru o jakichkolwiek
niezgodnosciach w dostarczonej dokumentacii.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq uwazane jako wielkosci docelowe, od
ktrych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w granicach tolerancji przewidzianych norami i wymogami.

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materiatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja i SST. W przypadkach odstepstw
materialy nalezy zastapi¢ wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjq i SST tacznie z odtworzeniem prac na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementow objetych opracowaniem. Ewentualne uwagi wymagaja
wyjasnienia przed przystapieniem do realizacji danej roboty remontowej. Osobami mogacymi podejmowac decyzje w
zakresie zmian sg uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych i wykonywanych
robot. Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja,

techniczng , projektowa , szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - inspektorem
nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw,
dos$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru bedg

wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowg przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w czasie i
na warunkach okreslonych w ogoinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

- szczegbtowe specyfikacje techniczne

— kopie zgtoszenia robét budowlanych

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia rob6t
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2.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementoéw wyposazenia
uzywanych do realizacji rob6t od dnia przekazania na caty okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy, instalacji i
utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakdw i sygnatéw ostrzegawczych. Koszt ww.
zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i

stanowi koszt wkalkulowany w cene umowna.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska w zakresie dotyczacym rob6t
wynikajacych z dokumentacji i SST.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie :

— utrzymywac teren budowy w stanie zapobiegajacym powstawaniu zbiornikow wody stojace;

— ochrania¢ $rodowisko na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dl a 0sdb lub wtasnosci
spofecznej

- unika¢ zanieczyszczen zbiornikow i ciekéw wodnych

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materialy, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone, pod

warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy mu si uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t,

zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa. Zapewni
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Calos¢ kosztow zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoéci, zgodni e z

zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA | UTRZYMANIE WELASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wlasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzenia ww. urzadzen lub instalacji i
bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy przez
zamawiajgcego.

2.8. OCHRONA | UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzadzenia znajdujace si¢ na terenie budowy do
dania odbiory ostatecznego robot.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

— szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
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— program zapewnienia jakoSci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz
harmonogramem robot. Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowych wykonawcy, kolejno$¢ wykonania robot oraz sposobdw realizacii
rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jako$cig robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- sposdb gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

— spos6b pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdt

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegdtowo udokumentowane i przedtozone inspektorowi
nadzoru w zakresie zamoéwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych. Uzyte materiaty
powinny spemia¢ wszelkie wymagania okre$lone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi wymienionymi w SST.
Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego

zrddta nie bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania
prob materiatéw dla kazdej dostawy aby spetniaty wymagania odpowiedniej szczegdt owe;

specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktdre
zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjq umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Zaiich ilo$¢ i jakoSC¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie

materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty celem sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania probek materiatéw. Wyniki prob bedg stanowi¢ podstawe
aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez ni ego badan. Kopie
wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Materialy, ktére zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostang niezwtocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostang

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wiasne ryzyko wykonawcy i uznane jako
wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatow, aby materiaty przed wbudowaniem nie ulegty
zanieczyszczeniom, stracity swa jako$¢ i wiasciwo$¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowac na terenie budowy i w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU | TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania rob6t objetych SST. W zakresie ktory
zapewni odpowiednig wydajno$¢ i jako$¢ wykonania rob6t objetych dokumentacijg i SST i nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na $rodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetow do uzytkowania ,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkdw transportu, ktére zachowajg wtadciwosci przewozonych materiatow.
llos¢ Srodkéw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowo$ci robét zgodnych z dokumentacja SST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowos$ci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych spowodowane
dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania rob6t , organizacje pracy i mozliwo$ci techniczne -
sprzetowe do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,

wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i stosowanych materiatow. Probki do badan bedq z zasady pobierane
losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli jako$ci materiatéw, co do
ktorych kontrola bedzie niezbgdna. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzenia badan niezaleznie od
wykonawcy

5.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedaq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norm y nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowane beda wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji
inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
Ze raporty wykonawcy sq niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego w okresie od
formalnego przekazania placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno
dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny zwigzany z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢é numerowane, oznaczane i datowane
przez zar6wno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentdw przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczeg6inych elementdw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia inspektora nadzoru

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkdw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robt,
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- szczegobInie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BU DOWY

Do istotnych dokumentow dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza si¢ tez:

— dokumenty wehodzace w skfad umowy

— zgtoszenie wykonania robdt budowlanych

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

— Protokoty odbioru robét

- Opinie ekspertow i konsultantow

— Korespondencja dotyczaca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie
przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza dokumentacije.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacii i
konserwacii dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Instrukcije te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

— Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

— Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

— Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Dane o osiggach i wielkoci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

— Procedura rozruchu

- Wtasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytaczania z eksploataciji, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu rob6t realizowanych przez Wykonawce.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych rob6t.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t. W przypadku umowy
ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego okreslenia wykonanych robot dla potrzeb
wystawienia faktury przejSciowej.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
SST, aich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
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zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach
podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce
i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezpo$rednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

— odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

— odbiér przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— odbiér robdt czesciowy

- odbioér koncowy ( ostateczny )

— odbiér po uptywie okresu rekojmi

— odbiér po okresie gwarancii

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecno$ci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

— Protokoty robét ulegajacych zakryciu

— protokoty odbioréw czesciowych

— odbiér przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— dziennik budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST

Wszystkie roboty poprawkowe beda wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej Zamawiajgcego. Za odbiory
przewoddw kominowych oraz instalacji technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zaméwieniem odpowiedzialny jest
Wykonawca, w tym réwniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty stanowigce potwierdzenie
wykonania okre$lonego zakresu rob6t , naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zmian)

— Prawo 0 zaméwieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
zmianami

— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17. 05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych - Arkady Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania robét budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.01.00.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH kod CPV 45110000-8; 4562100-2

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNE

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z :

Projekt termomodernizacji mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét remontowych przewidzianych w zamdwieniu. Obejmuijg prace zwigzane z przygotowaniem i rozbiorkg
elementéw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych , zwigzanych z wykonaniem
przebudowy:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbiorki tynkdw

Rozbidrka obrdbek blacharskich

Rozbioérka rynien i rur spustowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw. oraz w
dokumentacji projektowe;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa budowlanego i BHP.
Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczng zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami inwestora.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczefstwa pracy pracownikéw oraz
0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiérkowych i

ogoinobudowlanych.

Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatéw z rozbiérki (facznie ze spaleniem)
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatéw z rozbiérki oraz
miejsce ich wywozu.

W przypadku wystapienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o zaistniatym fakcie
nadzor inwestorski celem podjecia decyzji 0 ew. koniecznosci wzmochienia konstrukcji

budynku,

Rozbiérki elementéw w budynku

- Miejscowe skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

- Wykonanie skucia tynkow zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

- Rozbiodrka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

- Wyréwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.

- Wyizolowanie stref rozbiorkowych i kontrolowanie od izolowania w trakcie prowadzenia robé6t

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogéina
Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Zgodnie z dokumentacjg projektowg

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Nie dotyczy
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3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Nie dotyczy.

4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 4
4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét rozbiérkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem
(mtoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo -tienowe)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i po
zakonczeniu catosci prac rozbidrkowych ( kontrola koficowa).

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

rozbiorka tynkéw m2

rozbidrka rynien i rur spustowych mb

rozbiérka obrdbek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

optata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIO RU

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robdt zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegolno$ci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Prace
rozbiérkowe

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH

B.02.01.00. OBROBKI BLACHARSKIE,B.02.02.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261910-6

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano - remontowych zwigzanych z :

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskie].

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S PECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykoficzeniem rob6t dekarskich, wykonywanych na migjscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje mostki ciepine i nieszczelno$ci.
Wedtug audytu przewiduje sie docieplenie stropu weing mineralng - gr. 18 cm A= 0,037 W/mK wraz z wykonczeniem
ptytami OSB.

Izolacja termiczna stropu podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej kondygnaciji. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne
oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych latem na mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania cian i
dachow a wiec i ryzyko pojawiania sie plesni i grzybdw. Uzycie niepalnej wetny mineralnej jako izolacji - podwyzszy rowniez
bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

-Wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu z blachy ocynkowanej powlekane;j,
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-Wymiana rur spustowych,

-Wymiana rynien dachowych,

-Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepujg przy realizacji umowy w zakresie jw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot dekarskich, zwigzanych z
termomodernizacjg budynku.

2.2. WYMAGANIA

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podioza z wymogami SST i ww. normy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy wykonac dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec
rozszczelnieniu obrdbki i zahamowaniu odptywu w dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach
okapowych nalezy zamocowa¢ haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia i niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sg wody opadowe.
Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw odpowiadajacych diugosci jednego arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe.

Mocowanie rynhakdw nie moze by¢ wigksze niz 50cm. Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe nalezy taczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych na zaktad 40mm z polutowaniem.

Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotycza ce materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna
Specyfikacja Techniczna pkt. 3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. robét dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy ocynkowanej powinny posiadac:
Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobata techniczna lub Polska Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zaméwienia powinny odpowiada¢ ww. wymaganiom
zawartym w pkcie 2.1 i byC zgodne z wybrang technologia.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Arkusze powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace
sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i $wiadectwami. Sposéb
sktadowania podany przez producenta powinien okre$la¢ przewidziane

odlegto$ci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm. Blacha do obrdbek blacharskich - stalowa obustronnie ocynkowana
ptaska o grub. 0,55 - 0,60mm powinna spetia¢ wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetieniu nastepujacych warunkéw:

odpowiadajq wymogom zawartym w SST i ofercie sg wlasciwie oznakowane i opakowane spetniajg wiasciwosci wykazane w
dokumentach dostawy zgodne z SST posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg Norma.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét dekarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem w
ograniczonym zakresie ( dostawa — transport pionowy)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA POKRYC BLASZANYCH, OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ

RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i cate pokrycie ( kontrola koncowa) po zakofczeniu cato$ci
prac pokrywczych.
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5.2. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koicowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w spos6b podany w normie PN - EN 612:1999, oraz w
normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koAicowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

wymiana rynien i rur spustowych mb

wymiana obrdbek blacharskich m2

wywoéz gruzu m3

optata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do robot
pokrywczych.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do dziennika
budowy. Odbiorom czesciowym podlegaé bedg nastepujace elementy:

podtoze deskowe

jako$¢ zastosowanych materiatow

doktadnos¢ wykonania poszczeg6inych warstw

doktadno$¢ wykonania obrébek papowych i potgczenia z pokryciem

doktadno$¢ wykonania obrébek blacharskich i potaczenia z pokryciem

wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajgcych

Odbior korcowy pokrycia blaszanego oraz obrébek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu prac pokrywczych , po opadach atmosferycznych. W odbiorze koricowym podlega sprawdzeniu stan wykonania
pokrycia, zgodno$¢ z dokumentacja zaméwienia i SST oraz wymaganiami inspektora nadzoru.

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci odbiorowych. W
takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do

odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegoinych przypadkach
kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia obnizeniu ceny.

8.3. ODBIOR POKRYCIA BLASZANEGO | OBROBEK BLACHARSKICH

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknie¢ i odchyler przy faczeniach

sprawdzenie szerokosci zaktaddw przez pomiar szerokoSci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchytce do
1mm

sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek , fapek i jezykéw

sprawdzenie umocowania pasow usztywniajgcych

sprawdzenie szczelno$ci obrobek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczeg6lnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-
EN 612:2005 (V)

OCIEPLENIE PODDASZA STRYCHU BUDYNKU
45321000-3 IZOLACJE CIEPLNE
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ociepleniem stropu
strychu ptytami z wetny mineralnej oraz stropu nad piwnica.
2. Zakres robot
e ulozenie izolacji z folii polietylenowej
»  utozenie plyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej,
e wykonanie $lepej podtogi na legarach i przybicie ptyt OSB,
«  wykonanie wentylacji strychu.
3. Materiaty
o plyty z welny mineralnej
«  folia polietylenowa
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*  legary,
* plyty OSB,
e kratki wentylacyjne.
4. Sprzet
Wiertarki, wkretarki, pity reczne, miotki
5. Transport
Samochod dostawczy
6. Wykonanie robot
Ocieplenie poddasza nalezy wykona¢ ptytami z wetny mineralnej grubosci 18 cm uktadanymi na wierzchu konstrukcji na
izolacji posadzkowej z folii polietylenowej. Na podiozu nalezy utozy¢ folie posadzkowa polietylenows , plyty z wetny
mineralnej grubosci 18 cm A= 0,037 W/mK; folie posadzkowg polietylenowg i wykonaé posadzke z ptyt OSB na legarach jako
$lepa podtoga. Ponadto nalezy wykonaé otwory w $cianach i osadzi¢ kratki wentylacyjne celem usprawnienia wentylacji
strychu.
7. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega :
e grubos$¢ warstwy termoizolacji,
»  dokladnos¢ utozenia izolacji przeciwwilgociowej,
e posadzka z ptyt OSB,
» osadzenie kratek wentylacyjnych
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokotéw odbioru lub wpiséw do dziennika budowy.
8. Jednostka obmiaru
[m2 ] - izolacja przeciwwilgociowa , termiczna , posadzka
[szt] kratki wentylacyjne
9. Odbiér roboét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.
10. Podstawa ptatno$ci
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST

Docieplenie stropu nad piwnica

Warstwy wykona¢ wedtug audytu energetycznego — wetna mineralna grubosci 12 cm o wspdtczynniku

A= 0,037 W/mK.

W tym celu nalezy oczy$ci¢ dolng powierzchnie stropu i przyklei€ ptyty w sposob opisany przy ociepleniu $cian. Dodatkowym
wymogiem jest zamocowanie kazdej ptyty dwoma tacznikami z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
odpadnieciem. Wykona¢ nalezy réwniez obrébke siatkq wraz z warstwa kleju. Wetne mineralng od dotu nalezy pokry¢
tynkiem z zaprawg mineralno-polimerowa o grubosci 3-4 mm, albo tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym o grubo$ci
do 10 mm. Mozna réwniez wykona¢ docieplenie stropu metoda lekka-sucha, ostaniajac wetne mineralng od spodu np.
ptytami gipsowymi.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
B. 03.00 - MONTAZ OKIEN (Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;
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PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu okien, dla ktorych okreslono szczegoine warunki
dotyczace dymoszczelno$ci i odpornosci ogniowej- dla projektu termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy
ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskiej.

W nowe otwory nalezy wstawi¢ okna wymiarami dostosowane do istniejacych okien. Pozostate okna w budynku w projekcie
zakwalifikowane do wymiany wymieni¢ na PCV o wspétczynniku przenikania réwnym U =1,10 W/m2K.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okre$lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie o$ciezy do wbudowania okien,

— usytuowanie i mocowanie okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do montazu
okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalno$¢ $wiatta.
Okno skfada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.

Grubo$¢ elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, kronie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy
(kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy
(kroénie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Drzwi balkonowe — ruchoma cze$¢ Sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednocze$nie funkcje okna i drzwi.
Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatto pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z
oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe— okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktdrych zamiast o$cieznicy
wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone- okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potaczone jest w jeden zespdt.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe— okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej
stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe pot-skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrzne;
stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki,

umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydta
zewnetrzne otwierajq sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma jedno
skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta
umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne— okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet umieszczonych
obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
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Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub
wigcej rzeddw skrzydet umieszczonych nad sobg.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w o$cieznicy lub kro$nie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrot wzgledem osi
pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktdrym sg skrzydta otwierane przez obrot wzgledem osi poziome;,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez gérng,
krawedz skrzydta.

Okno obrotowe— okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktérym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktdrym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w
ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien, bedace w my$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;i.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien:

- okna,

— obrdbki,

- materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna

Okna powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-
1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktdrych okna sg wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami iflub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow
sktadowych, majgcych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich cze$ci podlegajacych wymianie.
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Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wiasciwos$ci okien powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w

dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okre$lania wtasciwosci i klasyfikowania okien

Lp. Rozdziat /
podrozdziat
PN-EN
14351-1 +
A1:2010

1. 4.2

2 43

3. 441

4, 442

5 45

6 4.6

7 4.7

8 48

9. 4.11

10. 412

Wiasciwos¢

Odpornos¢ na
obcigzenie
wiatrem

Odpornos¢ na
obcigzenie
$niegiem

Reakcja na
ogien

Wiaéciwosci
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewnetrznego

Wodoszczelnosé

Substancje
niebezpieczne

Odpornos¢ na
uderzenie

Nosnosé¢
urzadzen
zabezpieczajacych

Wiaéciwosci
akustyczne

Przenikalnos¢
cieplna

Norma

klasyfikacyjna

EN 12210

Informacja o
wypetieniu

EN 13501-1

EN 13501-5

EN 12208

Norma
dotyczaca
metody badan
lub obliczen

EN 12211

patrz EN
13501-1

ENV 1187

EN 1027

Wedtug wymagan w przepisach

EN 13049

Warto$é
progowa

Warto$ci
deklarowane

Warto$ci
deklarowane

EN 13049

EN 14609

PN-EN ISO
10140-3
EN ISO 717-1

ENISO
10077-1:2006
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatacznik J,
PN-EN 14351-1
+A1:2010

EN ISO 10077-
1

ENISO
10077-1 oraz
EN ISO 10077-

Typ
badania

Niszczace

Krajowe
przepisy iflub
zalecenia

Niszczace

Niszczace

Nieniszczace

Niszczace

Nieniszczace

Nieniszczace
lub

wartosci
tabelaryczne

Warto$ci
tabelaryczne

Obliczenie

Zakres
bezposredniego
zastosowania

-100% szeroko$ci i
WySoKoSCi
oscieznicy

Obliczenie —100%
powierzchni
catkowitej

Patrz EN 13501-1
i Zatgcznik H
PN-EN 14351-1 +
A1:2010

Patrz ENV 1187

0d -100% do
+50% powierzchni
catkowitej probki

> powierzchni
catkowitej probki

~100%
powierzchni
catkowitej probki

Patrz Zatacznik B
PN-EN
14351-1:2006 +
A1:2010

Wszystkie
rozmiary

Powierzchnia
catkowita £2,3 m2

Powierzchnia
catkowita > 2,3 m2
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

413

4.14

4.16

417

4.18

419

4.20

4.21

422

423

Wiaéciwosci
Zwigzane z
promieniowanie
m (wypemienie)

Przepuszczalno$¢
powietrza

Sity operacyjne

Wytrzymatosé
mechaniczna

Wentylacja

Kuloodporno$é

Odporno$¢ na
wybuch

Odpornosé
na

wielokrotne
otwieranie i
zamykanie

Zachowanie sie
migdzy réznymi
klimatami

Odpornos¢ na
wlamanie

Warto$ci
deklarowane

EN 12207

EN 13115

EN 13115

Warto$ci
deklarowane
EN 1522

EN 13123-1
EN 13123-2

EN 12400

Do
opracowani
a

ENV 1627

2
EN ISO 12567-
1

EN ISO 12567-
2

EN 410
EN 13363-1
EN 13363-3

EN 1026

Zatacznik |
PN-EN 14351-1
+A1:2010

EN 12046-1

EN 12046-1
EN 14608
EN 14609

EN 13141-1

EN 1523

EN 13124-1
EN 13124-2

EN 1191

ENV 13420

ENV 1628
ENV 1629
ENV 1630

Nieniszczace

Nieniszczace

Wartosci
tabelaryczne

Nieniszczace

Niszczace
lub
nieniszczace

Nieniszczace

Niszczace

Niszczace

Niszczace

Niszczace

Niszczace

Powierzchnia
catkowita 2,3 m
2

Powierzchnia
catkowita > 2,3 m2

- Wszystkie
rozmiary

0d -100% do
+50% powierzchni
catkowitej probki

Wszystkie
rozmiary

100%
powierzchni
catkowitej probki

-100%
powierzchni
catkowitej probki
Taki sam projekt i

rozmiary urzadzen
wentylacyjnych

9
g

-100%
powierzchni
catkowitej probki

Wszystkie
rozmiary

Patrz ENV 1627

a) W pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace powotan.
b) Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Probka nie moze byé uzyta do

kolejnego badania.

c) Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczyé

doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych
rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).
d) Pod warunkiem, ze U g (patrz EN 673) <1,9 W/(m2 %K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 zastepuije si¢ tekstem
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.Wszystkie rozmiary”

e) Catkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i przenikalnosé
Swiatta.

f) Wytacznie okna uruchamiane recznie.

g) Dopoki nie bedzie odnosnych norm iflub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez
producenta i laboratorium badawcze.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

+ elementy mocujace okno w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

+ elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

+ elementy wykonfczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej, a takze
spetia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu
ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do montazu okien

Wyroby i materiaty do montazu okien mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii
technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien powinien sie
koniczy¢ przed zakonczeniem terminoéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do montazu okien

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000,
a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac¢ w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatow powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna nalezy ustawia¢ na
legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna iflub drzwi
balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w
jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych montaz okien. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta

stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i plaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace $rodkdw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace $rodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien w $rodkach transportu powinny
by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawiaC w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej
osi pojazdu, z tym Ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w
ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokos¢
skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawiaC pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi wagonu
(srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna - na progach oscieznic,

4 4. Zasady zabezpieczania okien w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢
tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementdw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za pomocg,
elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien

Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakoriczeniu wigkszosci
robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-
wilgotnoSciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

—zgodno$¢ wymiaréw otwordéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiaciwe;
szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oScieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien

5.3.1. Usytuowanie okna w o$ciezu

= Okno nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na
wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdine zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,
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- w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w Scianie z ociepleniem zewngtrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do warstwy ocieplenia.

= W przypadku o$ciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy
na szeroko$¢ nie wieksza niz potowa szeroko$ci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

= Ustawienie okien powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalno$ci okna / drzwi,

- miejsce dla klockdw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentaciji producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie
ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usuniete, nie
nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

= Minimalne wymiary szczelin miedzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do
1,5 mm/m i nie wiecej niz3 mm tacznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$é
okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w oSciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za
posrednictwem facznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w Scianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i $ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana,

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych, gazobetonu,
kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu oSciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czeSciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuije sie przy uzyciu kotew lub katownikdw
stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajacych,
dotyczacych:
- zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,
- oczyszczenia powierzchni przylegania,
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sig z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tadm, folii uszczelniajgcych, kitow
trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a
$ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

str. 22



Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie
tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatdw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczna i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.
Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
ktdrej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformaciji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrz na to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w dokumentacii
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdtéw odpowiednie przyktady standardowych rozwigzah mozna
znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$é B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien ”, wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentdw systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spetione byly nastepujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z o$cieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykofczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB - 2011 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia taSmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelno$ci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i
oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy,

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do goéry przez wiatr,

- wyttumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

- dostosowanie potgczen koncowych parapetdéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtéw zamocowania i uszczelnienia parapetdw zewnetrznych przedstawione sg w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien *, wydanie
ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systeméw).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem o$cieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cze$ci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentaciji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢
do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegdtéw zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych przedstawione sa w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,MontaZz okien”, wydanie
ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna mozna faczy¢ w zestawy:

- poziome,

— pionowe.

str. 23



Potaczenia okien w zestawach muszg zapewnia¢ szczelnos¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wiasciwg
wspdtprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien moga by¢ wykonywane na ,obce piéro”, osadzone we wrebach stojakow
o$cieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca w kretéw o rozstawie nie wigkszym
niz80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga byé rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego
elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien z ksztattownikow aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i zaleceniami producenta
systemu.

Potaczenia takie na ogét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy o$cieznicami stykajacych sie
okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do rob6t montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ okien oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodno$¢ okien oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i niniejsza Specyfikacjg techniczng,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobéw i terminy przydatno$ci materiatéw
uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét montazowych z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidfowo$ci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw migdzy fgcznikami
mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6inym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jako$ci rob6t montazowych.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien, wedtug pkt. 5.4.Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien *, wydanie ITB - 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokoci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu- odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do 3 m nie powinno
przekraczac1,5 mm/m i nie wigcej niz3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza
od 2 mm przy dtugo$ci elementow do 2 m i 3 mm przy diugo$ci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowos$ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwierac,
e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowo$ci regulacji oku¢ — zamkniete skrzydto
powinno przylega¢ réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelnos¢ miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot montazowych okien

Powierzchnie okien oblicza sie¢ w metrach kwadratowych:

+ w Swietle oScieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér
tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng(szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy,

montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesSciowego rob6t dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (korcowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego

Odbior kocowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i
zgodno$ci z dokumentacija projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,
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- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazac na koniecznos¢ regulaciji okuc), usungé
niezgodno$ci robot montazowych z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalno$ci i trwato$ci
okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i iloSci
wykonanych rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4
m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
— obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewngtrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— regulacje skrzydet i okuc,

— obicie éwiercwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykoriczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie wykonywania robo6t,
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— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé
sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji (opisa¢ sposdb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan do wykonania rob6t na wysoko$ci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badari okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okreslenie
Swietinych i stonecznych wiasciwo$ci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony —Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢- Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odporno$ci na
obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odporno$ci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odporno$ci na
proby wiamania recznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1: Postanowienia ogéine.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji —
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i cian ostonowych
—-Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzjii $cian ostonowych
—-Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
—Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzjii $cian ostonowych
—-Czes$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN I1SO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspotczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtadciwos$ci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i Zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czg$¢2: Préba poligonowa

(oryg.).
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31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢1: Rura uderzeniowa
(oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$é na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba poligonowa
(oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow — Badanie wiasciwosci elementdw/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Czes$¢
1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z
oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.
35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspétczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegétowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkdéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badar reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej ilub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobdw (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych (oryg.).

44  PN-EN I1SO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
3: Pomiar izolacyjno$ci od dzwigkdw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010(oryg.) PN-EN 1991-1-4
:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na
konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogoélne — Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6Zniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji 0 preparatach niebezpiecznych, dla ktérych
karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.04.00.00. OCIEPLENIE BUDYNKU kod CPV 45450000-6

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej — styropianu,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania — klejenie, klejenie / mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okre$lone faczniki do mocowania systeméw izolacji ciepinej do podioza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych wiokien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatoSci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, akrylowy, organiczny i / lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykofczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwnie systemowi fakture i barwe.
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Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),

sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegéinych elewacii,

— rysunki detali architektonicznych — szczegotow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg, podokiennikami,
okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdine wymagania

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma,

europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

2.2. Rodzaje materiatdw i elementéw systemu BSO
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje
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palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:
— piyty styropianowe majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynku. Ptyty wymagajq w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypetiacze (takze widékna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojgca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy akrylowe - suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentow, dla poprawy cech optycznych, nasiakliwo$ci i odpornosci na zanieczyszczenia moga by¢
malowane farbami elewacyjnymi.

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania

dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

— siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem
terenu),

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszoéci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegbtowe;j),

- sq whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,
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— izolacja termiczna — ptyty styropianowe przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. inne materiaty
- rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane (powlekane) kolor Ral 7040
- parapety podokienne stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane ( powlekane) kolor Ral 7040

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robot na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.1.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi,

3.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i
krazkow termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.1.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2. Transport materiatow

Materiaty wehodzace w skfad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkdw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuije si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca

sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,

chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres zadania obejmuije :

Wykonanie docieplenia $cian budynku przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Slaskiej.

Prace remontowe obejmujg zakres robét zgodny z przedmiarami i projektem budowlanym oraz wykonanym audytem.

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie

placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty ogdlnobudowlane, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
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—wykonac caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (wymiany) stolarki drzwiowej
zewnetrznej , przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonaé
zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2. Wykonywanie robot w zakresie branzy budowlanej obejmuije :

5.2.1. docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki w systemie BSO z wykoriczeniem tynkiem akrylowym w
oparciu o przyktadowy system BSO lub inny wybrany w drodze przetargu np. BOLIX CERESIT, ATLAS, TERRANOVA,
DRYVIT, BAUMIT.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci. Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
no$nosci poditoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca. Préba zwilzania — ocena chtonnosci
(nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okre$lenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych

dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonaé
jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac :

- demontaz obrébek blacharskich, demontaz parapetéw, wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;

- przygotowanie zabezpieczen elewacji na ewentualne opady atmosferyczne.

Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowacé je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu w miejscach silnego zabrudzenia woda pod ci$nieniem

— odparzone tynki skuc, niezwigzane czastki wyprawy oczysci¢ szczotkg

— duze ubytki i nieréwnos$ci uzupetni¢ zaprawg

- usungg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposadb przygotowania powierzchni nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢
zaprawg Wyréwnawcza,

—wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

— podfoze musi by¢ no$ne, rowne, suche, pozbawione czastek luznych, kurzu, oczyszczone z zarodnikow plesni, grzybdw i
glondw. W przypadku zajecia korozjg biologiczng nalezy zastosowaé preparaty antygrzybiczne.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Listwy cokotowe wykonac¢ z listwy startowej, mocowaé za pomocg kotkdéw rozporowych. Listwy narozne25x25mm
perforowane.

Ptyty termoizolacji rozmieszcza¢ w ten sposéb aby ich styki nie pokrywaly sie ze ztaczami istniejgcej Sciany.

Styropian przykleja¢ na zaprawie klejowej zgodnie z systemem,

Zaprawe klejaca naktadaé w postaci éwieréwatka o szeroko$ci 4 cm oraz punktowo w kilku miejscach w Srodku ptyty w
postaci plackéw o $rednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackéw wynosita okoto 40% powierzchni piyty, klej
nanosi¢ paca. Plyty z natozong masa klejowa docisngé do Sciany az do momentu uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami
juz potozonymi (sprawdzi¢ fatg).

- taczniki mechaniczne: min. po 48h przyklejone ptyty mocowac tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym dt. 20-22
cm. llos¢ kotkdw mocujacych i ich rozmieszczenie stosowaé zgodnie z instrukcja montazu wybranego systemu
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technologicznego lecz nie mniej ni_ 4 kotki o nosnosci N > 0,30 kN / 1m2 w czesciach srodkowych $cian i 8 kotkéw / 1m2
przy narozach budynku. Srednica gtéwki kotka min. 60mm. Dodatkowo mozna stosowa¢ termokapturki.

- wykonanie warstwy zbrojonej: siatka z widkna szklanego o wytrzymatosci 165g9/m?, zabezpieczona przed alkaliami,
zatopiona obustronnie w zaprawie klejowe;.

Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ z zapasem 10cm (w pionie i w poziomie). Wzmocnienia — w narozach wszystkich
otworow okiennych i drzwiowych. Prace te nalezy wykona¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze +50C do +250C.
- wykonanie warstwy tynku zewnetrznego:

Podktad tynkarski — naktadany po uptywie 48h od utoZzenia warstwy zbrojone;

Tynk akrylowy - naktadany po uptywie 6h od zagruntowania.

UWAGA:

- w realizacji nalezy stosowac sie do instrukcji ocieplenia Scian zewnetrznych budynkdw.

W trakcie realizacji, w koniecznych przypadkach , nalezy zdemontowa¢ zewnetrzne urzadzenia instalacyjne i zamontowac je
ponownie po robotach wykofczeniowych z ewentualnym dostosowaniem konstrukcji wsporczych do grubosci ocieplenia.

5.2.2. Renowacja istniejacych tynkéw

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Uszkodzone lub odparzone fragmenty cokotu tynkowego sku¢, powierzchnie oczys$ci¢ i uzupetni¢ ubytki, podtoze musi byé
takze wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. W przypadku duzych nierdwnoéci stosowac zaprawe klejowq,
wyréwnawczo-murarska.

Podtoze przeznaczone do tynkowania przeszpachlowaé zaprawa klejaca, a nastepnie zagruntowac.

Celem zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci natozy¢ preparat impregnujacy.

- skucie odparzonych tynkdéw i zwietrzatej warstwy betonowej

- oczyszczenie mechaniczne zbrojenia i powierzchni ubytkdéw

- odpylenie fragmentéw remontowanych

- zabezpieczenie elementdw stalowych preparatem systemowym

- natozenie gruntu szczepnego ( zagruntowanie elementdw stalowych i betonowych )

- uzupetnienie ubytkow systemowg cementowg zaprawg naprawcza,

- wykonczenie w systemowej technologii tynkiem szlachetnym mineralnym

5.2.3. stolarka drzwiowa
Brak drzwi zewnetrznych do wymiany. Malowanie istniejacych drzwi stalowych do wymiennikowni

5.2.4.rynny, rury spustowe:
- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor wg kolorystyki elewacji lub
pev.

5.2.5.Parapety podokienne:
- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej lub ocynkowanej powlekanej.

5.2.6. Instalacja odgromowa
Demontaz istniejacej instalacji przed wykonaniem docieplenia.
Wymiana zwodéw pionowych jako odtworzenie istniejacych w rurach ochronnych Arota.

5.2.7. Kolorystyka

- §ciany poddane dociepleniu: tynk silikatowy -kolor K11500; kolor K11450; Cokét Tynk dekoracyjny mozaikowy
kolor ciemny szary zgodnie z wybranym producentem

- parapety podokienne: z blachy ocynkowanej powlekanej koloru Ral 7040

- ofasowania, rury spustowe, rynny: z blachy stalowej ocynkowanej lub ocynkowanej malowanej na kolor RAL 7040
- opaska przy$cienna: szeroko$ci 0,6m — kostki brukowe w spadku 2% od budynku na podsypce piaskowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatw, ktore beda wykorzystane do
wykonywania rob6t na podstawie dokumentéw producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej, oraz dokona¢ oceny podtoza.

Jako$c¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,
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- kontroli jakosci klejenia ptyt izolaciji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystoSci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potgczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykdw
(krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach plyt i / lub peknieé o szerokosci wigkszej ni4 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w

przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykorczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury; malowania —
pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna,

— jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
.Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania scian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ si¢ w nastepujacych granicach:
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie
na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugo$ci Scian w stanie surowym
w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrgca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oSciezy mierzonych
w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbior robét

Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego bedzie zakonczenie robét, potwierdzenie pisemne do zamawiajgcego oraz
przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.

Termin realizacji robot : zgodnie z umowa,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetna
mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
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PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi
zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja
2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolaciji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

—ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztodone systemy izolaciji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ociepleni §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003
r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.05.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE kod CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNE

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z :

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t remontowych przewidzianych w zamdwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i rozbiorkg
elementdw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t , zwigzanych z wykonaniem remontu:
B.02.00.00. — SST Wykonanie tynkéw

B.02.01.00. — Tynki zewnetrzne

Warstwy wyréwnawczo wzmachiajace

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg
Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania , przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe,

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muru ( 4-6 m-cy ) po zakoAczeniu stanu
surowego,

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem ze roboty w ciggu dobry nie nastapi spadek
ponizej 0 oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

-W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 -
10 mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancii
tlustych. Plamy z substancii thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego myda lub

przez wypalenie lampg benzynowg o Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmy¢ wodg pod ciSnieniem .

2.4. WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako warstwa ciggta, z uktadem kolejnych warstw siatki zachodzacych na siebie
min. 15¢cm.

Zaktady na naroznikach min. 15 cm

Zaprawe klejowg nanosi¢ dwukrotnie; pierwszg warstwe naktada¢ paca grzebieniowa, nastepng po zamocowaniu siatki pacg,
gtadka.

Prawidtowo utozona powinna by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z zaprawy klejowe;.

2.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podioze suche; nie wcze$niej niz 48 godzin po wykonaniu podioza z zaprawy
klejowej .

Warstwy naktada¢ w sposaéb ciagty, bez przerw w powierzchniach jednolitych.

Warstwy naktadanego tynku koficzy¢ na elementach architektonicznych tj. zmianach grubosci, boniach, frezach, oraz
otworach okiennych i drzwiowych.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto

w SST kod CPV 45000000~ Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt.3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. rob6t powinny posiadaé:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobatq techniczng lub Polska Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW
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Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ ww. wymaganiom i by¢
zgodne wybrang technologia.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci :

-nie zwiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednio ziarnisty 0,5 -1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy parstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie weczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godziny.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 °C .

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w posta¢ i ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej miarki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

Listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe

Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

Odpowiadajg wymogom zawartym w SS T i ofercie

Sa wlasciwie oznakowane i opakowane

Spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

Posiadajq certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub Polskg Normg

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000- Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robdt murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem w
ograniczonym zakresie ( wycigg jedno maszynowy, betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe, inne elektronarzedzia ).
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowac jej miarke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i catosci robét (kontrola korcowa)

5.3. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koicowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie DIN 18202.

Pozytywny wynik kontroli koAicowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.
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6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogoéina Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogoéina Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Warstwa tynku mineralnego cienkowarstwowego m2

Okfadzina kamienna m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR SCIAN | KOMINOW

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do robot
tynkarskich.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do dziennika
budowy. Podstawe do odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy

ZaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrob6w dostarczonych na budowe

Protokét odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych

Protokét odbioru materiatow i wyrobow

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci odbiorowych. W
takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli poprawa nie
jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegélnych przypadkach kiedy odchylenia od
wymagan ni e zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegélnosci w normach:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B.06.00.00 - ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45432000-4; kod CPV 45422110-1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskiej.

11. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem powiok,
wykonywanych na miejscu.

1.2, Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (, rury, inne elementy w budynku)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacja
Techniczna.
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1.4. 0OgoIne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

11. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleistg 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacq
wymaganiom normy panstwowej.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.5, Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoinego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:
- odporny na wilgoé¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybéw ple$niowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,0oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na
rozwoj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwo$ciach informujg parametry
dwaéch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zakfada badanie odpornoéci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale
tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sig¢ charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odporno$ci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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- na chlonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozciericzonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania
robot objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usuri i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na rynku (zgodnie
z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i
spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze $rodkiem dezynfekujacym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farba. W
przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pyltu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie
wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilo$¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnigciu pierwszej
farbg w postaci handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiagniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonfczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonfczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utoZeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w
temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg,
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byé
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodq w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa,

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez prze$witdw, plam i odpryskéw

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- sp6jnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przej$¢ koloréw musza
tworzy¢ linie prostg,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiardw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.

7.2, Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$¢ robdt okresla sig na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

2.2 Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysokos¢ mierzy sie od wierzchu podtogi do
spodu sufitu.

74, Malowanie Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdéb. Jezeli $ciany sg gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitéw.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3m, 2.
jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzong w Swietle o$cieznic lub muru,
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(jezeli otwory nie posiadaja oscieznic).Nie potraca sie jednak otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbiordw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka,
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacii. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2, Odbior robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetiang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynno$ci objetych ceng
okre$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian i sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okre$la sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE) Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIEPRZYGOTOWANIA TERENU POD WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW W GRUNTACH KAT. |-V

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

2. MATERIALY (grunty) - OGOLNE WYMAGANIA
3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZALACZNIKI

Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie

Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 21
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla rob6t budowlanych realizowanych w obrebie projektu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych dla
budynku - Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw. Niniejsza
specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i
robot melioracyjnych oraz robét zwigzanych z zaktadaniem rurociggdw lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub modernizacii
obiektoéw kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Wykop dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty

— gleboko$¢ wykopdw oraz nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

1.4.2. Gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1do 3m. ( ujetych w dokumentaciji projektowe;)
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2Mpa;
wymaga uzycia $rodkéw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypdw, potozone poza placem
budowy.

1.4.9. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisdw i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
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przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci mate-riatow oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dokumentacije projektowa i
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢é umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczers w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna,
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

—_ = —
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakofczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych organdw wiadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robét, chyba Ze postanowienia ogéinych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo-$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociggi itp.),
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- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczern Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i — 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze fatg 3 -metrowa.
5.3.0dwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzern, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wkasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wad do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkdw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wad z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogoing opisujaca;

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos$¢é robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$ci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacijg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg,
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoInosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
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* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnierh do wydawania poleceft Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt.
Soraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

+ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania rob6t

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaije tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tama, szablonem, fatg o dtugo$ci 3m i

poziomicg lub

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podiuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
wykopu moraz w

punktach watpliwych
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6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdznic sig od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz —3cm lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. R6wno$¢ dna wykopu

Nieréwno$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwno$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogq przekracza¢ £ 10cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na jako$é
robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez
Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na Srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1z tym, Ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac W sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw,
ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuije sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

+ warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuie:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr
108poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48poz. 401).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY
WYKONYWANIU WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY (grunty) - OGOLNE WYMAGANIA

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZALACZNIKI

Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie
Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 21
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla rob6t budowlanych realizowanych w ramach:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL.PIASTOWSKIEJ 52
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu remontu utwardzenia
podworka.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy doj$¢ do budynku
oraz parkingu i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Wykop dla nowoprojektowanych elementéw zagospodarowania terenu okre$la dokumentacja oraz przedmiar robét,
ktéra powinna zawierac:
— gleboko$¢ wykopdw do dotu tawy kraweznika oraz dotu podbudowy dla ciggu pieszo-jezdnego, dojs¢ do budynku oraz
parkingu - (zgodnie z projektem)oraz nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
1.4.2. Gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.
1.4.3. Wykop Sredni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1do 3m. ( ujetych w dokumentaciji projektowej)
1.4.4. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego probki nie wykazujg zmian
objeto$ci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2Mpa;
wymaga uzycia Srodkdw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.5. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.6. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypow, potozone poza placem
budowy.
1.4.7. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i
SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kofcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczers w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja,
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw
administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

—_ = —
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakofczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
Zrodta w sposab ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez \Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady okre$lania ilosci rob6t

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez
Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1z tym, Ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objeto$ci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majgq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0g6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

str. 59



8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skitadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

+ warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr
108poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.02.00.00 CHODNIKZ BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem chodnika od strony elewaciji tylnej i podwdrka z brukowej kostki betonowej dla zadania:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY
UL.PIASTOWSKIEJ 52 W RUDZIE SLASKIEJ .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikéw oraz
ciggu pieszo-jezdnego z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w B00.00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w B00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w B00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg,
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg;

— na diugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie€ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Warto$¢
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz Brak
c) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci 5
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
20
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [3].

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i wieksza odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
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Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w B00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, moZliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wczesnie;
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w B00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna,

Pozostate wymagania okre$lono w ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podfoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa, i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— gtebokosci koryta:

— 0 szeroko$ci do 3 m:x 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m:+ 2 cm,

— szeroko$ci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
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Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczac 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza £ 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w B00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w B00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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