piastowska 52_termo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE PODDASZA
1/KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej m2
d.1/0604-02
<klatka 52>32.80+32.80+59.30+12.40+12.60 m?2 149.900
<klatka 52A>88.10+21.80+15.10+6.00+8.40 m?2 139.400
<klatka 52B>85.20+31.80+12.70+16.0 m?2 145.700
RAZEM 435.000
2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome uktadanych |m2
d.1/0613-03 na sucho gr. 18 cm lambda 0,037 W/mK
poz.1l m2 435.000
RAZEM 435.000
3|KNR 4-01 Montaz elementéw podtdg z desek - legary m
d.1/0411-01
analogia
<klatka 52>6.51*11+6.55*11+8.85*8+17.86*4+3.47*8+3.82*8 m 344.220
<klatka 52A>7.43*9+9.54*2+9.49*3+7.14*4+5.31+4.61*3+3.50*3+2.50*4+ m 351.580
5.99%9+3.27*4+1.61*11+4.31*11+3.35*11
<klatka 52B>5.88*11+6.84+6.00+5.50+5.00+4.50+4.00+3.50+3.00+2.50+ m 306.240
2.00+1.50+10.90+9.90+8.90+7.90+6.90+5.90+4.90+2.50+2.00+1.50+1.00+
15.88+15.38+14.88+1.20+0.50+3.50*8+3.56*7+4.88*7
RAZEM 1002.040
4/KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.1/0820-03
poz.2 m2 435.000
RAZEM 435.000
5/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1/0631-01
poz.3*(0.10+0.16)*2 m?2 521.061
RAZEM 521.061
2 DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2{1202-09 ponad 5 m2
<klatka 52>30.70+3.70+11.0+4.70+2.90+2.30+10.20+10.20+2.20+5.80+ m?2 145.200
19.30+15.40+11.70+5.40+3.50+6.20
<klatka 52A>7.50+8.20+8.60+6.10+2.40+3.80+6.10+11.50+4.10+24.50+ m?2 148.300
11.20+9.70+3.00+22.10+19.50
<klatka 52B>8.80+8.80+6.70+1.90+2.80+3.30+7.40+14.40+5.30+2.50+20.30+ |m2 133.900
12.80+11.90+27.0
RAZEM 427.400
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
poz.6 m2 427.400
RAZEM 427.400
8/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow pltytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |[m2
d.2|2625-05 neralnej gr.12 cm lambda 0,037 W/mK (R=1,5)
analogia
poz.6 m2 427.400
RAZEM 427.400
9|/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami + |szt.
d.2|2627-03 zaslepki styropianowe ptyt do stropu
analogia
poz.8*4 1709.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
1709.600
1710 szt. 1710.000
RAZEM 1710.000
10|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie (R=1,5) m2
d.2|2621-06
analogia
poz.8 m2 427.400
RAZEM 427.400
11|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy m2
d.2|2630-01
analogia
poz.6 m2 427.400
RAZEM 427.400
3 DOCIEPLENIE ELEWACJI
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE
12 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objetego termomodernizacjg kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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13|KNR-W 2-02 |Ostrozny demontaz i ponowny montaz rolet zewnetrznych (R=2) szt
d.3./1038-01
1|analogia
<okna>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 4-03 Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji budynku - anteny, skrzynki |szt.
d.3./0601-01 na reklamy, itp.
1|analogia
16+4 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR 4-03 Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji budynku - zadaszenia nad |szt.
d.3./0601-01 wejsciami do klatek schodowych (R=3)
1|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem - numery posesyjne szt.
d.3.|1133-09
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
17/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.|0354-13
1
24 Szt. 24.000
RAZEM 24.000
18/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - elemen- |szt.
d.3.|0354-15 ty na elewacji
1
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
19/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3./0101-01
1
<okna>1.40*1.53*62+2.40*1.53*14+2.03*1.53*3+1.30*0.60*11+1.40*2.20+ m2 225.990
2.40*2.20+1.40*2.20+2.36*1.10*4+1.13*0.91*2
A (sumaczesciowa) ] e
m2 225.990
<drzwi>1.00*2.10*7+1.00*2.00 m2 16.700
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 16.700
RAZEM 242.690
20|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3./0101-02
1
poz.19 m2 242.690
RAZEM 242.690
21|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<parapety>(1.50*64+2.50*14+2.08*2+1.40*11)*0.30 m2 45.168
<zadaszenia>0 m2 0.000
<obrébki inne>0 m2 0.000
RAZEM 45.168
22|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej - parapety zewnetrzne (parter) m2
d.3./0614-05
1|analogia
(0.25+0.08)*1.50*3+(0.25+0.08)*2.45 m2 2.294
RAZEM 2.294
23|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3./0212-01 cm - parapet zewnetrzny (konglomerat)
1
2.03*0.30*0.08 m3 0.049
RAZEM 0.049
24|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3./0212-01 cm - zadaszenia nad wejsciami do klatek schodowych
1
0.83*1.60*0.10*3 m3 0.398
RAZEM 0.398
25|KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV m
d.3.|0535-04
1|analogia
33.42+11.25+16.17+10.04+18.62+8.54+16.22+2.00 m 116.260
RAZEM 116.260
26|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV m
d.3.|0535-06
1|analogia
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10.50+11.50+11.0+10.50+10.50+12.0 m 66.000
RAZEM 66.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienka nad |szt.
d.3.|0354-03 wejsciami do klatek schodowych
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2 ELEWACJE - DOCIEPLENIE
28|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - okienka nad wejsciami do klatek schodowych
2
0.30*1.00*0.25*3 m3 0.225
RAZEM 0.225
29/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 50% m2
d.3./0101-01
2
<$ciany>[15.33*9.94+18.09*9.94]+[11.25*10.14]+[16.17*10.14]+[10.22*10.14+
18.42*10.22]+[8.54*10.14+0.50%10.14+16.22*9.94]
A
<gzyms>#p20*0.50
B
65.741 <<o$cieza>[(1.40+1.53*2)*62+(2.40+1.53*2)*14+(2.03+1.53*2)*3+
(1.30+0.60*2)*11+(1.40+2.20*2)+(2.40+2.20*2)+(1.40+2.20*2)+(2.36+1.10*2)*
4+(1.13+0.91*2)*2]*0.15>
C
<otwory-elewacja>-#p16
D
180.543 <<cokét + $ciana fundamentowa>[33.62*1.63]+[11.25*1.46]+[16.32*
1.60]+[8.74*1.46+16.42*1.46]+[9.89*1.63+18.62*1.63]>
E
518.095 <(poz.29A+p0z.29B+p0z.29C+poz.29D)*50%>
518.095 m?2 518.095
RAZEM 518.095
30|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3.|0308-05
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
31|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.3./0307-01 mentowej w $cianach z cegietl ha zaprawie cementowo-wapiennej
2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m2
d.3./0101-04
2
<Sciany>#p25A
A
<gzyms>#p25B
B
65.741 <<o0scieza>p0z.29C>
C
<otwory>#p25D
D
1036.19 <p0z.32A+p0z.32B+p0z.32C+poz.32D>
1036.19 m?2 1036.190
RAZEM 1036.190
33|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - skucie tynkéw Niezmurszaty tynk cemento-|m?2
d.3./0101-01 wo-wapienny - cokoét + $ciana fundamentowa
2|uwaga pod
tablica.
180.543 <poz.29E> m?2 180.543
RAZEM 180.543
34|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie poditoza zaprawg - warstwa gr. |m2
d.3.|0101-07 lcm
2
698.638 <p0z.29+p0z.33> m2 698.638
RAZEM 698.638
35|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie poditoza zaprawg - pogrubienie |m2
d.3.|0101-08 00,5¢cm
2 Krotnosé = 2
698.638 <poz.34> m?2 698.638
RAZEM 698.638
36|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowa- |m?2
d.3./2620-02 nie powierzchni
2
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1036.19 <poz.32> m?2 1036.190
RAZEM 1036.190
37|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka"- przyczepnos¢ |m2
d.3./2620-03 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2
1036.19 <poz.36> m?2 1036.190
RAZEM 1036.190
38|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz listw startowych z kapino- |m
d.3./2629-02 sem do podioza z cegly
2
33.62+11.25+16.32+8.74+16.42+9.89+18.62 m 114.860
RAZEM 114.860
39|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt |m2
d.3.|2621-01 styropianowych gr.3 cm na osciezach
2
[(1.40+1.53*2)*62+(2.40+1.53*2)*14+(2.03+1.53*2)*3+(1.30+0.60*2)*11+ m2 131.481
(1.40+2.20%2)+(2.40+2.20*2)+(1.40+2.20*2)+(2.36+1.10*2)*4+(1.13+0.91*2)*2]
*0.30
RAZEM 131.481
40|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt |m2
d.3./2621-05 styropianowych gr. 15 cm lambda 0,040 W/mK na $cianach
2|analogia
<$ciany>[15.33*9.94+18.09*9.94]+[11.25*10.14]+[16.17*10.14]+[10.22*10.14+ |m2 1155.009
18.42*10.22]+[8.54*10.14+0.50%10.14+16.22*9.94]
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1155.009
<lukarny>8.00*2.00+17.0*2.00 m2 50.000
B (sumaczesciowa) | e
m2 50.000
<otwory>poz.29D m2 btad odwota-
nia do ob-
miaru pozycji
#p29D
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 0.000
RAZEM 1205.009
41|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt |m2
d.3./2621-02 styropianowych styrodur gr. 5 cm na $cianach lambda 0,035 W/mK - cokét
2
<cokot + sciana fundamentowa>[33.62*1.10]+[11.25*0.93]+[16.32*0.59]+[8.74* | m2 109.858
1.20+16.42*1.20]+[9.89*0.59+18.62*0.90]
RAZEM 109.858
42|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami + |szt.
d.3./2627-02 zaslepki styropianowe ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z
2 cegly
(p0z.40A+p0z.40B+p0z.40C)*5+p0z.41*5 6574.335
A (obliczenia pomocnicze) ========
6574.335
5361 szt. 5361.000
RAZEM 5361.000
43|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz dylataciji m
d.3.|2629-04
2
11.0*4 m 44.000
RAZEM 44.000
44|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg- przyklejenie wars-|m2
d.3./2621-06 twy siatki na $cianach
2
<$ciany, oscieza>poz.40+poz.41 m2 1314.867
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1314.867
<kominy przy lukarnach>60.0 m2 60.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 60.000
<kominy pozostate>80.0 m2 80.000
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 80.000
RAZEM 1454.867
45|/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg- przyklejenie do- |m2
d.3./2621-06 datkowej warstwy siatki na $cianach
2
<$ciany>(15.33+18.09+11.25+16.17+10.22+18.42+8.54+0.50+16.22)*3.00 m?2 344.220
<naroza okien, drzwi>0.20*0.35*2*106 m2 14.840
RAZEM 359.060
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46|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.3./2621-07 nej warstwy siatki na o$ciezach
2
poz.39 m2 131.481
RAZEM 131.481
47|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg - ochrona narozni- |m
d.3./2621-08 kéw okiennych blachg aluminiowg
2
<naroza budynku>11.0*3 m 33.000
<oscieza>(1.40+1.53*2)*62+(2.40+1.53*2)*14+(2.03+1.53*2)*3+(1.30+0.60*2)* | m 438.270
11+(1.40+2.20*2)+(2.40+2.20*2)+(1.40+2.20*2)+(2.36+1.10*2)*4+(1.13+0.91*
2)*2
RAZEM 471.270
48|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - tynk silikatowy m2
d.3.|2630-02
2
<elewacja + os$cieza>p0z.39+poz.40 m2 1336.490
<kominy przy lukarnach>poz.44B m2 60.000
<kominy pozostate>p0z.44C m2 80.000
RAZEM 1476.490
49|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa - cokét m2
d.3./0118-01
2
poz.41 m?2 109.858
RAZEM 109.858
50|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m?2
d.3./0118-04 podtozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; kruszywo
2 marmurowe 1,4-2,0 mm
<cokot>poz.41 m2 109.858
12.195 <<wok6t drzwi wejsciowych>(1.51*0.25+2.02*2*0.25)*3+(0.98*0.40+ m?2 12.195
2.02*2*0.40)*4>
RAZEM 122.053
51/KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin jednosktadnikowg masg silikonowa m
d.3.|0422-01
2
500.0 m 500.000
RAZEM 500.000
52/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2
d.3.|0923-04
2
(1.40*62+2.40*14+2.08*3+1.30*11+1.40+2.40+1.40+2.40*4+1.18)*0.30 m?2 47.076
RAZEM 47.076
53/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3.|202 0541-02 |cm
2
<parapety>(1.40*62+2.40*13+2.08*3+1.30*11+1.40+2.40+1.40+2.40*4+1.18)* |m2 77.260
0.50
RAZEM 77.260
54/KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o $r. 15,0 cm m
d.3.|0529-03
2
poz.26 m 66.000
RAZEM 66.000
55/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.3.|0528-04
2
poz.25 m 116.260
RAZEM 116.260
56| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
57|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2 szt.
d.3.|0156-02
2
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
58/ KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNA KOLORU m2
d.3.|0702-01 BIALEGO PROSTE - PCV
2
<02>2.39*1.53*1<szt.> m?2 3.657
<03>1.40*1.53*6<szt.> m?2 12.852
<04>0.60*0.40*31<szt.> m?2 7.440
<05>2.36*1.10*4<szt.> m?2 10.384
<06>1.13*0.91*2<szt.> m?2 2.057
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RAZEM 36.390
59 Montaz nawiewnika - nowe okna szt
d.3.|kalk. wkasna
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
60/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - z kosztem podokiennikow szt.
d.3./0321-01 wewnetrznych - nowe okna
2|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
33 RUSZTOWANIA
61/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.3.|1604-01/02
3
35.0*11.0 m?2 385.000
12.50*11.0 m2 137.500
17.50*11.0+8.00*2.00 m?2 208.500
27.0*11.0 m2 297.000
30.0*11.0+16.00*2.00 m?2 362.000
RAZEM 1390.000
62| KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|1505-01
3
poz.61 m2 1390.000
RAZEM 1390.000
63|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.3.|1506-01 20 m - nowy uziom sztuczny
3|z.sz.5.2.
poz.61 m2 1390.000
RAZEM 1390.000
64|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,39,40,42,43,
3|z.s2.5.15 44,45,46,47,48,51,52,53,54,55,56,57,62)
4 INSTALACJA ODGROMOWA
65|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajg- | szt.
d.4/0601-06 cymi na $cianie z cegty
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
66| KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.4/0606-03 zainstalowanych wspornikach na Scianie
15.0*7 m 105.000
RAZEM 105.000
67|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny spadowej na scianie w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.4/0619-02 mowej
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
68/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowej
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
69|KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie |szt.
d.4/0613-15 do gotowego wykopu uziemiacza o dtugosci do 4.5 m; grunt kat. IV
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
70/KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.4/0617-01 mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
71|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - pesz- |m
d.4/0110-02 le trudnozapalne dla instalacji odgromowej pod ociepleniem
2.00*7 m 14.000
RAZEM 14.000
72|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w poditozu
Z cegly
poz.71 m 14.000
RAZEM 14.000
73|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.4/0611-03 kat.lvV
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
74| KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.4|0404-01 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
7 Szt. 7.000
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RAZEM 7.000
75|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
76/KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4|1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
5 LIKWIDACJA BARIER
5.1 DOJSCIE DO BUDYNKU
77|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m2
d.5.|0801-04 Krotnos¢ = 2
1
137.033 <60.0+p0z.91+20.0> m2 137.033
RAZEM 137.033
78/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm m2
d.5.|0112-04
1
137.033 <poz.77> m2 137.033
RAZEM 137.033
79/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.5.|0105-02
1
137.033 <p0z.78> m2 137.033
RAZEM 137.033
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.|0402-03
1
poz.81*0.10*0.15 m3 1.395
RAZEM 1.395
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5.|0407-03 niem spoin piaskiem
1
60.0+33.0 m 93.000
RAZEM 93.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5.|0511-03 towo-piaskowej
1
137.033 <p0z.78> m2 137.033
RAZEM 137.033
5.2 DOMOFON, DRZWI WEJSCIOWE
83 Demontaz i ponowny montaz nowego domofonu z tablicg z jezykiem w alfabe- |kpl
d.5.|kalk. wkasna |cie Braille'a
2
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
84 Dostawa i montaz drzwi wejsciowych aluminiowych do budynku wg opracowa- |kpl
d.5.|kalk. wkasna |nej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposazone w samozamykacz, blokade
2
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
85 Dorobienie kluczy dla lokatoréw szt
d.5.|kalk. wkasna
2
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
5.3 OSWIETLENIE, OZNAKOWANIE
86 Dostawa i montaz kinkietu oswietleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl
d.5.|kalk. wkasna
3
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
87 Dostawa i montaz oznakowania kolorystycznego i fakturowego wg opracowa- |kpl
d.5.|kalk. wkasna |nej dokumentacji
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 IZOLACJA + OPASKA + CHODNIK
88|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych - podest przy wejsciu do lokalu  |m?2
d.6/0504-03 mieszkalnego
1.25*1.60 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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89|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.6/0212-01 cm - opaska + podesty (wejscia do klatek schodowych)
<opaska>(33.62+11.55+16.32+9.89+18.62)*0.50*0.10*30% m3 1.350
<podesty>(1.50*1.50+0.65*1.15+1.40*0.70+0.80*1.50)*0.15 m3 0.777
RAZEM 2.127
90|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.6/0212-02 15 cm - podest (wejscie do lokalu mieszkalnego)
1.25*1.60*0.24 m3 0.480
RAZEM 0.480
91|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.6/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - dojscia do klatek schodo-
wych od strony podworka
57.033 <(14.0+9.89+8.70)*1.75> m2 57.033
RAZEM 57.033
92|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - dojscia do klatek schodowych od |m2
d.6/0807-01 ul. Piastowskiej
1.40*1.10*2 m?2 3.080
RAZEM 3.080
93|KNR 4-01 Wykucie pokryw studni okiennych szt.
d.6/0354-13
analogia
20+2<wejscia do klatek schodowych od ul. Piastowskiej> szt. 22.000
RAZEM 22.000
94|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - murki  |m?2
d.6/0348-05 przy okienkach piwnicznych
[(0.57*2+1.13)*3+(0.80+1.20*2)*17+(0.60*2+1.40)*2]*<gtebokos¢>1.20 m?2 79.692
RAZEM 79.692
95|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.6/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV) - glebokos¢ wykopu od 1,40 m
do 1,63 m
180.543 <<$ciana fundamentowa>[(33.62*1.63)+(11.25*1.46)+(16.32*1.60)+ |m3 180.543
(8.74*1.46+16.42*1.46)+(9.89*1.63+18.62*1.63)]*<szerokos$¢ wykopu>1.00>
<murki>-[(0.57*1.13)*3+(0.80*1.20)*17+(0.60*2+1.40)*2]*<gteboko$¢>1.20 m3 -28.143
RAZEM 152.400
96/KNR 19-01 |Umocnienie, odeskowanie wykopéw, wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste, |m?2
d.6/0117-01 gtebokos¢ usredniona 1,60 m
180.543 <<$ciana fundamentowa>[(33.62*1.63)+(11.25*1.46)+(16.32*1.60)+ |m?2 180.543
(8.74*1.46+16.42*1.46)+(9.89*1.63+18.62*1.63)]>
RAZEM 180.543
97|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa - zabezpiecze- |m
d.6/0417-01 nie
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
98|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.6/0417-02
poz.97 m 110.000
RAZEM 110.000
99|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly m2
d.6/0737-01
180.543 <<$ciana fundamentowa>[(33.62*1.63)+(11.25*1.46)+(16.32*1.60)+ |m?2 180.543
(8.74*1.46+16.42*1.46)+(9.89*1.63+18.62*1.63)]>
RAZEM 180.543
100|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawag cementowsg, niebarwiona m2
d.6/0923-01
180.543 <p0z.99> m?2 180.543
RAZEM 180.543
101|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.6/0636-01 gruntowanie recznie
180.543 <p0z.99> m?2 180.543
RAZEM 180.543
102|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.6/0636-04 gruntowanie recznie
180.543 <po0z.101> m?2 180.543
RAZEM 180.543
103|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg m2
d.6/0641-01
180.543 <po0z.101> m?2 180.543
RAZEM 180.543
104|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.6/0641-05 set)
115.0 m 115.000
RAZEM 115.000
105/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.6/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa
180.543 <p0z.103> m?2 180.543
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RAZEM 180.543
106/KNR 0-17 WKklejeniej warstwy siatki na $cianach - siatka z wtékna szklanego m2
d.6/2609-06
analogia
180.543 <p0z.105> m?2 180.543
RAZEM 180.543
107|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.6/0207-01 wierzchni
180.543 <p0z.106> m?2 180.543
RAZEM 180.543
108/KNR 0-23 Listwa wykonczeniowa systemowa do folii kubetkowej m
d.6/2612-09
analogia
poz.104 m 115.000
RAZEM 115.000
109|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-04 towej cegtami - odtworzenie murkéw przy okienkach piwnicznych
(0.80*2+1.15)*1.20*0.12*20 m3 7.920
RAZEM 7.920
110/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.6/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
(0.80*2+1.15)*1.20*20+(0.80*2+1.15)*0.15*20 m?2 74.250
RAZEM 74.250
111 Dostawa i montaz pokryw stalowych - studnie piwniczne szt
d.6|kalk. wtasna
poz.93 szt 22.000
RAZEM 22.000
112|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.6/0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
152.4 <p0z.95> m3 152.400
RAZEM 152.400
113|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.6/0113-01
<opaska>(1.56+1.65+4.38+1.53+3.74+2.42+4.81+2.41+1.93+9.29+1.19+ m?2 55.368
1.83+4.88+5.08+1.95+6.41+1.30+5.08+4.33+2.06+1.40+3.50+2.30+4.25+
2.50+5.11+5.39)*0.60
<podesty>1.20*0.60*6+1.40*1.20+1.00*0.80 m?2 6.800
RAZEM 62.168
114/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.6/0105-01
poz.113 m2 62.168
RAZEM 62.168
115|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem
<opaska>92.28 m 92.280
<podesty>(1.20+0.60*2)*6+(1.40+1.20*2+1.20+1.00*2) m 21.400
RAZEM 113.680
116|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem - obrzeza odzysk
<doj$cia do klatek>1.10*4 m 4.400
RAZEM 4.400
117|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.6/0511-01 wej - opaska
92.28*0.60 m?2 55.368
RAZEM 55.368
118/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowej - podesty
1.20*0.60*6+1.40*1.20+1.00*0.80 m?2 6.800
RAZEM 6.800
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-03 towo-piaskowej - kostka betonowa odzysk
1.10*1.40*2 m?2 3.080
RAZEM 3.080
120 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej przed wej$ciem do budynku szt
d.6|kalk. wkasna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
121 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6/0218-02 kim
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
122|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.6/0401-02
80.0*1.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
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123|KNP1 1218- |Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim z zagrabieniem nasion |m?2
d.6/02.01 1218-
02.01
analogia
poz.122 m?2 80.000
RAZEM 80.000
124 Ktadki dla pieszych - wejscie do klatek schodowych na czas wykonywania wy- |szt
d.6|kalk. wtasna |kopu
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
125|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okienek piwnicznych np. typu BASWIND |szt
d.6/0702-01 owym. 70 x 40 cm
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
7 ZADASZENIA NAD WEJ SCIAMI DO KLATEK SCHODOWYCH
126 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem do budynku wg opracowanej do- |kpl.
d.7|cena zakta- |kumentacji
dowa
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
127 Uporzagdkowanie kabli na elewacji - w porozumieniu z wascicielami mediow kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128 Nadzory branzowe kpl.
d.8|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129 Dostawa i montaz skrzynek na reklamy przed wejsciem do budynku kpl.
d.8|cena zakta-
dowa
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
130 Montaz istniejgcych anten na masztach antenowych wraz z ustawieniem syg- |kpl.
d.8|kalk. wtasna |natu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131 Renowacja drzwi do szafki gazowej (oczyszczenie + malowanie zgodnie z ko- |kpl
d.8|kalk. wkasna |lorystyka)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
132 Praca zwyzki m-g
d.8|kalk. wtasna
8*3 m-g 24.000
RAZEM 24.000
133 Uporzadkowanie terenu po demontazu rusztowan m2
d.8|kalk. wkasna naw.
100.0*1.50 m?2 150.000
naw.
RAZEM 150.000
9 GRUZ
134 Wywadz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.9|kalk. wkasna ner
4 konte- 4.000
ner
RAZEM 4.000

-10 -
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