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KARTA UZGODNIEN

rzeczoznawca d.s. B.H.P. i ergonomii pracy rzeczoznawca d.s. zabezpieczen P.POZ.

NIE DOTYCZY - PROJEKT DOCIEPLENIA NIE WYMAGA
UZGODNIEN PRZEZ RZECZOZNAWCE P. POZ.

- budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada
kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci
,D". Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.;
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119
poz.998 ; & 4.1.

rzeczoznawca d.s. SANEPID inne

NIE DOTYCZY
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4. Elewacja tylna - inwentaryzacja - rysunek nr 4
5. Elewacja boczna prawa - inwentaryzacja - rysunek nr 5
6. Elewacja frontowa — projekt docieplenia - rysunek nr 6
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8. Elewacja tylna — projekt docieplenia - rysunek nr 8
9. Elewacja boczna prawa - projekt docieplenia - rysunek nr 9
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10. Elewacja frontowa — projekt kolorystyki - rysunek nr 10

1. Elewacja tylna — projekt kolorystyki - rysunek nr 11
12. Elewacja tylna — projekt kolorystyki - rysunek nr 12
13. Elewacja boczna prawa — projekt kolorystyki - rysunek nr 13
14. Rzut piwnicy - rysunek nr 14
15. Rzut piwnicy - rysunek nr 15
16. Rzut piwnicy - rysunek nr 16
17. Rzut klatki schodowe;j - rysunek nr 17
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19. Rzut strychu - rysunek nr 19
20. Rzut strychu - rysunek nr 20
21. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - rysunek nr 21
22. Detal daszku nad wejsciem - rysunek nr 22
23 Przekroj przez budynek - rysunek nr 23
24. Detale systemowe do docieplenia budynku i izolacji przeciwwilgociowej - rysunek nr 24
E. Zataczniki

1. O$wiadczenie projektanta

2. Uprawienia projektanta

3. Za$wiadczenie o przynaleznosci do SOIA

4. Mapka zasadnicza

5. Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Rudzie Slaskiej
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A OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ocieplenia Scian zewnetrznych i kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskiej.

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Urzad Miasta Ruda Slaska ul. Plac Jana Pawta Il 6 Ruda Slaska

-uzgodnienia i wytyczne z Zarzadcg - Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedzibg w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

-inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjecia budynku

-audyt energetyczny — termomodernizacja i opomiarowanie budynku wraz z analizg ekonomiczng budynku

nr 013/2019 wykonany przez p.Feliksa Wcisto.

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN -EN ISO 6946

- PN-92/B -85010 — Tkaniny szklane

- PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe

- BN - 85/67530-07 Kit kauczukowy

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami)

- Instrukcja ITB nr 334/96 — ocieplenie $cian zewnetrznych budynkdw metoda ,lekkg mokrg”.

-wytyczne do projektowania oraz informacje techniczne firm dotyczace stosowania materiatéw w dociepleniach
$cian zewnetrznych budynkow

- obowigzujace normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego docieplenia Scian i
kolorystyki budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul. Piastowskiej 52 w Rudzie Slaskiej.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia Scian zewnetrznych budynku metodg ,lekkga mokrg ™,
docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja, docieplenie stropu nad piwnicg oraz wykonanie kolorystyki
budynku. W projekcie uwzgledniono réwniez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i docieplenie Scian
piwnic. W odrebnej czesci zaprojektowano réwniez uporzadkowanie istniejacej kanalizacji deszczowej na
dziatce Inwestora.

Ocieplenie Scian  zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Efektem
ekonomicznym bedzie zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztdw ogrzewania. Metoda
Jekka mokra” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni Scian, trwato$¢ uzyskanego ocieplenia, tatwo$¢ w
wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wygladu elewacji.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa lub Aprobaty
techniczne ITB. Przy realizacji rob6t ociepleniowych nalezy stosowaé szczegdtowe wymagania zawarte w

projekcie.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie Scian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg
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- ocieplenie stropu nad piwnicg

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej posadzki

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- dobér materiatow

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku

- remont podwérka

- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej wedtug odrebnej czesci opracowania

4 . Dane og6lne

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, trzy segmentowym oddylatowanym  oraz 3-klatkowym, 3-
kondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem, podpiwniczonym catkowicie, wykonanym w technologii tradycyjne;j.
Budynek wybudowany prawdopodobnie w latach 60-tych.

Drzwi wejéciowe drewniane w zlym stanie technicznym, wartos¢ wspdtczynnika przenikania okre$la si¢ na
U=3,1 W/(m2/K), stolarka okienna w piwnicy do wymieniany na nowg plastikowg lub stalowg z kratg
zabezpieczajaca, stolarka okienna w klatkach schodowych i w mieszkaniach w zdecydowanej wiekszosci
wymieniona na plastikowg w kolorze biatym. Budynek petni funkcje mieszkalng. Stropodach w konstrukc;i
zelbetowej z pokryciem z papy termozgrzewalnej .

W budynku znajduje sie sze$¢ mieszkan. Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujace instalacje:
-wod.-kan.

-elektryczng

- ¢.w.u. podgrzanie wody indywidualne

Centralne ogrzewanie realizowane poprzez piece weglowe w mieszkaniach lub zlokalizowane w
podpiwniczeniu budynku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie. System nie jest wyposazony w wodomierze
mieszkaniowe dla cwu.

Wentylacja pomieszczer mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze
powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi i okien.

Powierzchnia zabudowy 565,00 m2 ( klatka 52 198,0m2+ klatka 52A 179,0m2+ klatka 52B 188,00m2)
Pow. uzytkowa mieszkan 1304,56m2 ( klatka 52 445m2 + klatka 52A 405,0m2+ klatka 52B 424,0m3)
Kubatura budynku ok. 6737 m3 ( klatka 52 - 2365m3+ klatka 52A - 2134m3+ klatka 52B — 2238m3)
Wysokos¢ kondygnacji w $wietle 2,87m

llo$¢ segmentow 1

llo$¢ kondygnacji 3

llo$¢ klatek schodowych 3

llos¢ mieszkan 27 ( klatka 52 -9; klatka 52A -7+2; klatka 52B -9)

5. Dane techniczne

- Fundamenty — z uwagi na brak dokumentacji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek elementéw
konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono, prawdopodobnie tawy Zelbetowe

- Strop piwnicy zelbetowy monolityczny,

- Sciany no$ne zewnetrzne — wykonane z cegly penej o $redniej grubosci 38 cm

- Sciany piwnic — wykonane z cegly

- Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta peina gr. 6 i 12cm
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- Stropy —Ackermana grubosci 18cm

-Stolarka okienna — zdecydowana wiekszo$¢ okien zostata wymieniona na nowe okna plastikowe lub drewniane
zespolone.

- Drzwi wejéciowe drewniane , stan zty warto$¢ wspotczynnika przenikania ocenia sie na U=3,1

W/(m2*K).

- stropodach w konstrukciji zelbetowej dwuspadowy kryty papg termozgrzewalng

6. Opis stanu technicznego

Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek nie spetnia aktualnych wymagan
dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej warto$ci wskaznika E okre$lajacego roczne
zapotrzebowanie na energie koncowg (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke
powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne majg niskq izolacyjnos¢ termiczna. Wejscia do budynku zadaszone
daszkami — ktére proponuje sie wymieni¢. Stolarka okienna w mieszkaniach i w klatce schodowej w stanie
dobrym, okna piwniczne zdewastowane, nalezy wymieni¢ na nowe z kratg zabezpieczajaca.

Miejscami pekniety tynk na cokole, prace naprawcze cokotu nalezy wykonac niezwtocznie w celu
zabezpieczenia przed dalszg dewastacjg .W piwnicach widoczne Slady braku izolacji przeciwwilgociowej
pionowe;.

Istniejace piony instalacji odgromowej moga by¢ ukryte w warstwie styropianu.

Wykona¢ wyprowadzenia ponad projektowang powierzchnie Sciany ztacz kontrolnych odgromienia.

Sprawdzi¢ istniejace obrobki blacharskie w pasach przyrynnowych. Wymieni¢ stare rury, sugeruje sie
sprawdzi¢ i wyremontowa¢ przykanaliki. Zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne. Szafki i drzwiczki do szafek
energ. nalezy oczysci¢ i pomalowac zgodnie z projektowang kolorystyka.

Na gzymsie od spodu wykonaé¢ remont istniejacego spekanego tynku, potozy¢ nowy tynk na siatce.

Wokét budynku po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej wykona¢ nowe warstwy chodnika i opaski.
Wewnatrz budynku wykona¢ docieplenie strychu oraz stropu nad piwnica.

Charakterystyka ekologiczna

° Projektowana termomodernizacja nie ma wptywu pogarszajacego stan $rodowiska;
o Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatdw ekologicznych i naturalnych;
° W trakcie prac remontowych nalezy dbac o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadow,

substanciji szkodliwych i zanieczyszczen.

Odpady state
Odpady komunalne gromadzone bedg w pojemnikach na odpady i okresowo wywozone przez zaktad

komunalny. Miejsce lokalizacji kubtéw bez zmian.

Emisja hatasu

Przeznaczenie funkcjonalne budynku oraz wyposazenie nie wprowadzajg szczegolnej

emisji hatasow i wibraciji.

Emisja hatasu nie ulegnie zmianie i nie spowoduje przekroczenia warto$ci

dopuszczalnych réwnych 50 db, tym bardziej ze emisja natezenia hatasu

spowodowana przez uktad komunikacyjny jest wyzsza.

Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery

Remont w budynku i termomodernizacja nie spowoduje ponad normatywnego
zanieczyszczenia powietrza na granicy dziatki i poza jej obszarem.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Emisja
zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych -budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.
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Gospodarka wodna dla celéw bytowych i p. poz.
-bez zmian z istniejacych przytaczy.
Gospodarka $ciekowa — $cieki sanitarne.

- bez zmian z istniejgcych przytaczy.
Gospodarka $ciekowa — $cieki deszczowe.

- bez zmian z istniejgcych przytaczy.

Dostawa energii elektryczne.

- bez zmian z istniejacych przytaczy

Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

7. Opis techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,, lekka mokra ,,

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie $cian przyjeto metodg , lekkg mokrg” wedtug wykonanego audytu grubosci

warstw ocieplajacych styropianu przyjeto:

- docieplenie Scian zewnetrznych - styropian grubo$ci 15 cm A= 0,040 W/mK

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetna mineralna - gr. 18 cm A= 0,037 W/mK wraz z
wykonczeniem ptytami OSB

- docieplenie stropu piwnicy - styropian grubo$ci 12 cm A= 0,037 W/mK

- docieplenie scian cokotu - piwnicy — styrodur grubo$ci 5¢cm A= 0,035 W/mK do gtebokosci 30cm ponizej
poziomu terenu

- wymiane stolarki okiennej na okna o wspotczynniku U=1,1W/m2K

- wymiane stolarki drzwiowej wejsciowej o wspdtczynniku U=1,5W/m2K

PROJEKT SPELNIA WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA WSZYSTKICH PRZEGROD
BUDOWLANYCH, W ZAKRESIE DOTYCZACYM ENERGOOSZCZEDNOSCI BUDYNKOW
ZGODNIE ZE ZMIANA PRZEPISOW W STYCZNIU 2017 ROKU Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

Rozkfad grubosci warstw styropianu pokazano na rysunkach elewaciji.
Do docieplenia osciezy okien zastosowaé styropian grubosci 2-3 cm.
Do docieplenia scian nalezy zastosowaé styropian EPS 70 EPS 100.

Na Scianach parteru narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykona¢ wzmocniony uktad warstw
ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykorczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikatowym o granulacji ziarna
okoto 1,5- 2 mm, a przy wejsciach i cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym. Zakres i kolory tynkow wedtug
rysunkéw kolorystyki.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:
skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowa¢ rusztowania.

- ustawi¢ rusztowania
- odsung¢ instalacje odgromowa,
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- zdemontowac istniejace daszki od strony podworka

- zdjg¢ kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacii

- zabezpieczy¢ okna lokatoréw folig,

- zeszlifowa¢ istniejaca wyprawe papierem sciernym, szczotkami drucianymi

- usunac spekane tynki na Scianach i na cokole, uzupetnic tynki na spodzie ptyty gzymsu

- osuszy¢ fragmenty Scian oraz pokry¢ preparatem odgrzybiajacym

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg $cian piwnic wraz z dociepleniem styrodurem

- w przypadku zawilgocenia $cian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysoko$¢ 1 m ponad
widoczng granice zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po wyschnieciu
Scian

- w przypadku zagrzybienia Scian

- wymienic stolarke okienng i drzwiowg

- wykona¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq i stropu nad piwnicq

- wykona¢ docieplenie $cian budynku

- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykona¢ nowe obrdbki blacharskie

- zamontowa¢ nowy daszki nad wej$ciami od strony podwérka

- wymieni¢ rury spustowe, sprawdzi¢ istniejace obrobki na gzymsie i istniejace rynny

- wykona¢ tynk mozaikowy przy wejsciu do budynku oraz na cokole wedtug kolorystyki

- wykonac¢ nowg opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku wraz z remontem
podestu wejsciowego do budynku. Wykona¢ remont nawierzchni podwdrka po wykonaniu prac zwigzanych z
remontem i uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej w podwérku.

7.2 Materiaty

1. piyty styropianowe samogasnace typu FS15 o wymiarach 600x1200mm, odmiany 15-20, (20kg/m3
dla parterow) o grubosci 15 cm wedtug przygotowanego audytu oraz wedtug PN-B-20130:1997. Ptyty powinny
by¢ sezonowane przed uzyciem minimum przez dwa miesigce od daty wyprodukowania.

2. siatka z wiokna szklanego

3. zaprawa klejowa

4, preparat gruntujacy pod tynk

d. tynk cienkowarstwowy silikatowy ,kamyczek ” $rednioziarnisty — wielko$¢ ziarna do 1,5-2,0mm
6. katowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

7. blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,55 i 1,0mm
8. listwy startowe cokotowe z aluminium

9. profile systemowe

10. kit plastyczny gesty — silikon lub kit kauczukowy KEP

1. kotki rozporowe

12. taczniki do mocowania

13. preparat gruntujacy Sciany cokotu

14, tynk mozaikowy o wielko$ci ziarna 2,0mm

7.3 Kolejno$¢ wykonywania robét przy dociepleniu Scian

- nalezy przygotowac i sprawdzi¢ powierzchnie $cian, zeszlifowac istniejaca wyprawe i uzupetni¢ oraz oczyscic
z pytu sprezonym powietrzem (niedoktadno$ci podtoza mozna uzupetni¢ tynkiem drobnoziarnistym)
- zagruntowac¢ podtoze
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- przygotowa¢ mase klejacq

- przyklei€ ptyty styropianowe

- zamocowac¢ mechaniczne ptyty kotkami

- wyréwnac ptyty papierem $ciernym

- naklei¢ siatki z widkna szklanego, na wysokosci parteréw dwie warstwy
- zagruntowac¢ podfoze

- wykonac zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- wykonac obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowane;

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykona¢ pozostate prace na elewaciji (uszczelnienie kitem, malowanie)
- wykonac zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- natozy¢ ptyn gruntujacy oraz tynk mozaikowy na cokoly i przy wejciach do budynku
- zdemontowac¢ rusztowania

- wykona¢ remont istniejacej opaski z ptyt chodnikowych

- uporzadkowac¢ teren wokdt budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni Scian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podioza oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i powtok malarskich. Stan tynkow
nalezy  sprawdzi¢ przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone sku¢, ubytki tynku uzupetni¢ zaprawg
wyréwnawcza. Drobne nieréwno$ci mozna wyréwna¢ masg klejaca stosowang do przyklejenia plyt. Calg
powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ woda.

Nalezy wykonac probe przyklejenia styropianu w roznych miejscach. Po czterech dniach nalezy wykona¢ probe
recznego oderwania styropianu.

Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejenia ptyt styropianowych

Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z woda w proporcji zgodnie z technologia. Nalezy mieszaé
intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalajacej na tatwe naktadanie. Miesza¢ mieszadtem
elektrycznym i naktada¢ pacq ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢ w ciggu 3 godzin.

Klejenie ptyt styropianowych

Klej naktada¢ na obrzeza ptyty styropianowej w postaci ¢wieréwatka o szeroko$ci 4 cm oraz punktowo w kilku
miejscach w Srodku ptyty w postaci plackdéw o $rednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackéw
wynosita okoto 40% powierzchni ptyty, klej nanosi¢ paca. Plyty z natozong masa klejowa docisng¢ do $ciany az
do momentu uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzic¢ fata).

Przyklejenie ptyt nalezy zacza¢é od samego dotu budynku, ptyty uktadaé¢ na styk. MocowaC tgczniki
mechaniczne (kotki).

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowa¢ ptyty pacami z papierem $ciernym.

Klejenie siatki z wtdkna szklanego

Mase klejacq przygotowang nanies¢ na powierzchnie styropianu ciggtg warstwg o grubosci okoto 3mm. Po
natozeniu masy klejacej przyklei¢ siatke i wcisnac jq catkowicie w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢
warstwe kleju o grubosci okoto Tmm — w celu catkowitego przykrycia siatki. Catkowita grubo$¢ warstwy klejacej
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3-4mm. Na ocieplonych $cianach parteru (od cokotu do gérnej linii okien) naklei¢ dodatkowg warstwe siatki.
taczna grubo$¢é warstwy klejacej z podwdjng siatkg powinna wynosi¢ okoto 6mm. Sasiednie pasy siatki
powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci minimum 5 cm w pionie i poziomie. Na krawedziach o$ciezy oraz
na naroznikach budynku siatke wywingé poza krawedz na szeroko$¢ minimum 15 cm (niedopuszczalne jest
obciecie siatki na krawedzi).

Ocieplenie $cian w migjscach szczegdlnych

o ocieplenie $cian parteru

Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejSciowych wklei¢ katowniki z blachy aluminiowej w
celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

° ocieplenie oSciezy i drzwi wejsciowych

Oscieza pionowe i gorne ociepli¢ styropianem grubo$ci 2-3 cm. Przy o$cieznicach ptyty nalezy sfazowaé. W
naroznikach okien wklei¢ wzmacniajgce kawatki siatki o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie naklei¢ przedtuzenie
siatki z powierzchni $ciany.

Styk ocieplenia z o$cieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy ocynkowanej powinny
wystawa¢ poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod
styropianem, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety.

Krawedzie pionowe wzmocni¢ réwniez katownikami aluminiowymi.

° ocieplenie nad daszkiem wejsciowym
Wymieni¢ zadaszenia nad wejsciami - styki zadaszenia z ptaszczyzng ocieplenia na Scianie ostoni¢ obrobkami
blacharskimi. Obrobka na $cianie powinna by¢ wysunieta.

° kratki wentylacyjne

Istniejace otwory wentylacyjne obrobi¢ ze spadkiem masy klejacej na zewnatrz i zabezpieczy¢ typowymi
kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelni¢ kitem. Kratki wentylacyjne zakofczone kratkg z siatkg i zaluzjg
stata. W pozostatych mieszkaniach w pomieszczeniach kuchni, ktére nie posiadajg otworéw wentylacyjnych
przebi¢ otwory i osadzi¢ nowe kratki pod oknami.

° cokot

ocieplenie $cian budynku zakonczone na poziomie gory okna piwnicznego i obrobione profilem z blachy
cynkowej gr.1mm i kapinosem. Ponizej ( do okoto 30 ponizej terenu) cokot ocieplié 5cm styrodurem.
Przy wiekszych odsadzkach wyksztatci¢ odsadzke w warstwie ocieplenia.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz dociepleniu cian, $ciany cokotu zagruntowa¢ ptynem
gruntujgcym, a nastepnie potozy¢ tynk mozaikowy.

o gzyms
Ocieplenie zakonczy¢ na poziomie gzymsu. Ptyte od spodu wykonczyé tynkiem na siatce , sprawdzic istniejaca
obrébke blacharska. Styk zakonczenia zabezpieczy¢ kitem. Wymieni¢ istniejace rury spustowe.

Sprawdzi¢ stan istniejacych obrobek blacharskich oraz rynien na gzymsie.

Wykonanie wyprawy elewacyijnej
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Sciany zagruntowaé ptynem gruntujacym dzier przed natozeniem tynku. Sciany budynku

(od wysokosci scian parteru) nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowym cienkowarstwowym o granulacji 1,5 lub
2mm - "kamyczek", zuzycie okoto 3,5-4,0 kg/m? . Sciany przy wejsciach oraz cokdt wykoriczy¢ tynkiem
mozaikowym, zuzycie tynku dekoracyjnego okoto 5,0-6,0kg/m2. Tynki rozrobi¢ i nanosi¢ wedtug instrukcii
producenta. Nakfadanie gruntu oraz mas tynkarskich nalezy wykona¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy
temperaturze +50 do +25°C.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico $ciany po ociepleniu na co najmniej 40mm. Obrobki
zaktada¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

Mocowanie elementéw na elewacji

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowa¢ uprzednio zdemontowane elementy ze Scian takie jak: tabliczki
informacyjne, itp. Nalezy zastosowac np. tuleje kotwigce typu TK oraz typowe Sruby z tulejg dystansowg o
dtugosci rownej grubosci ocieplenia. Wkrecong $rube uszczelnic silikonem. WielkoS¢ tulei i Srub dostosowa¢ do
ciezaru mocowanych elementéw. Konieczno$¢ ponownego mocowania elementdw ustali¢ z administratorem
budynku.

Instalacja odgromowa

Po zakonczeniu robét ociepleniowych nalezy zatozy¢ istniejacq instalacje odgromowa oraz przeprowadzi¢
kontrolne pomiary instalacji.
Instalacje odgromowg prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubo$ciennych otynkowanych.

Parapety:

Zaleca sie stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie parapetéw.
W przypadku krepowania parapetéw z blachy nalezy stosowa¢ pod parapetem, pomiedzy parapetem a
ociepleniem, uszczelnienia z gabki rozprezne.

Boczne krawedzie parapetéw muszg by¢ wygiete w ksztaicie litery C tak, aby woda sptywajaca przez
parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy dylatowa¢ tasmg
rozprezng. Wszelkie potaczenia na styku dwdch materiatdw o roznych wspdtczynnikach rozszerzalnosci
ciepinej muszg by¢ uszczelnione profilem dylatacyjnym.

- parapety wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, do wymiany ze wzgledu na
zwiekszenie gr. Scian po zastosowaniu ocieplenia.

Malowanie drzwiczek szaf energ.
Istniejace drzwiczki szafek energetycznych nalezy oczysci¢ ze starej farby i pomalowaé zgodnie z kolorystyka.

Roboty dodatkowe

Remont klatek schodowych

Klatki w budynku zostang wyremontowane.

Etapy prac:

-Zeskrobanie i zmycie starych farb na $cianach w klatce

-Wykonanie nowych tynkéw z gipsu szpachlowego a nastepnie gtadzi na Scianach ( na narozach nalezy
zastosowac katowniki i narozniki ochronne aluminiowe) tylko w przypadku spekanego istniejacego tynku
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-Po wykonaniu wyprawy $ciany nalezy zagruntowac a nastepnie przemalowac¢ dwukrotnie

-Lamperia zostanie wykonana z tynku mozaikowego wraz z gruntem zgodnie z technologig

-Wykona¢ malowanie cokotow farbg olejng

- przeprowadzi¢ renowacije istniejacych drzwi wahadtowych na parterze ( oczysci¢ ze starej farby , uzupetni¢
kitowanie, wymieni¢ oszklenie w przypadku uszkodzonej szyby istniejacej, przemalowac farbg olejna)

Wymiana domofonéw

Planuje réwniez przeprowadzi¢ modermizacje domofondw.

Instalacje domofonowe nalezy wykona¢ w oparciu o istniejace przewody. Wymienic¢ stuchawki i tablice
przyzewowe. Zgodnie z pkt 13 opisu dostosowania budynku dla 0sdb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé
odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo, wraz z klawiaturg ze stali
nierdzewnej opisang rowniez w jezyku Braille’a.

8. Docieplenie stropu ostatniej kondygnaciji i stropu piwnicy
Docieplenie strychu

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje mostki ciepine i
nieszczelno$ci. Wedtug audytu przewiduje sie docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z
wykorzystaniem wetny mineralnej - maty lamelowe o grubosci 18 cm, jako izolacji o wspdtczynniku A= 0,037
WI/mK, utozonego szczelnie na stropie z wykoriczeniem ptytami OSB. Izolacje cieplng uktada¢ na stropie na
warstwie folii PE paroszczelnej.
Do legaréw nalezy przybic ptyte OSB oraz na catym obwodzie podiogi zastosowa¢ tasme izolacyjng z wetny
mineralnej grubosci 2cm. Wszystkie drewniane elementy wbudowane impregnowac grzybobdjczo i p.poz.
preparatem ochronnym dopuszczonym do stosowania i $cisle wedtug instrukcji stosowania.

Izolacja termiczna stropodachu podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej kondygnacii. | to nie tylko
zimg. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych latem na
mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania $cian i dachow a wigc i ryzyko pojawiania sig plesni i
grzybéw. Uzycie niepalnej wetny mineralnej jako izolacji - podwyzszy rowniez bezpieczenstwo uzytkowania
budynku.

Docieplenie stropu nad piwnica

Warstwy wykona¢ wedtug audytu energetycznego — wetna mineralna grubo$ci 12 cm o wspdtczynniku

A= 0,037 W/mK.

Réznica temperatur podczas sezonu grzewczego miedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym moze
dochodzi¢ do 10-12°C. Zgodnie z warunkami technicznymi - warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta (Umax)
nie moze by¢ wieksza niz 0,60 (W/m2K) i jest mozliwa do osiggniecia przez ocieplenie styropianem. Aby
uzyska¢ wymagana izolacyjno$¢ cieplng stropu nalezy wykonac izolacje "dolnostronng"(- dodatkowa warstwa
izolacji ciepinej zamontowana jest pod ptytg stropowa). Moze by¢ ona zastosowana jako warstwa szalunkowa
deki lub zamontowana za pomoca kleju i kotkéw do gotowego juz stropu.
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- istniejgce warstwy stropu

6 - Ptyta stropowa zelbetowa

7 - Tynk wewnetrzny

8 - Ptyty wetny mineralnej
Technologia

Zgodnie z wymogami fizyki budowli, ocieplenie ponad piwnicami powinno by¢ wykonane od strony
pomieszczenia nieogrzewanego. W tym celu nalezy oczysci¢ dolng powierzchnie stropu i przyklei¢ ptyty w
sposdb opisany przy ociepleniu $cian. Dodatkowym wymogiem jest zamocowanie kazdej ptyty dwoma
tacznikami z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed odpadnieciem. Wykonaé nalezy réwniez
obrébke siatkg wraz z warstwa kleju. Wetne mineralng od dotu nalezy pokry¢ tynkiem z zaprawg mineralno-
polimerowg o grubosci 3-4 mm, albo tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci do 10 mm. Mozna
rowniez wykona¢ docieplenie stropu metoda lekka-sucha, ostaniajac wetne mineralng od spodu np. ptytami
gipsowymi.

9. Izolacja przeciwwilgociowa

Wewnatrz widoczny charakter rozktadu wilgoci w murze potwierdza koniecznos¢ wykonania izolacji pionowe;j,
ktéra zablokuje transport (infiltracje boczng) wody. Z dotychczasowych do$wiadczen wynika, ze nalezy
jednocze$nie wykona¢ poza izolacjg pionowa murdw, kompleksowe zabezpieczenia w postaci:

1. Sprawdzenia istniejacych przykanalikow rur spustowych

2. Wykonania izolacji pionowych zewnetrznych na $cianach do wysoko$ci tawy fundamentowe;
W zwigzku z powyzej opisanym stanem technicznym $cian piwnicznych, fundamentowych niezbedne a
zarazem i konieczne jest wykonanie izolacji pionowej dla prawidtowego funkcjonowania oraz bezpieczenstwa
konstrukcyjnego budynku. Wykona¢ izolacje pozioma posadzki w piwnicach. Do wykonania izolacji poziomej
podtdg w piwnicach uzy¢ mozna masy bitumicznej oraz wykonczenie w postaci szlichty
cementowe.

Lekkie izolacje pionowe, tak zwane przeciwwilgociowe, chronig podziemne czesci budynku przed wilgocig z
gruntu. Przed naprawg i utozeniem nowej izolacji pionowej trzeba wykonac :

-Podtoze

Podfoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz
innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Z powierzchni betonowych usungé mleczko
cementowe. Stare powtoki smotowe bezwzglednie usung¢. Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych
fragmentow i wiracen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakow itp.(sku¢ wystajace resztki zaprawy). Szczegolnie
starannie usung¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty fundamentowej ze $ciang
fundamentowa. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia
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podioza.

Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podioze nie moze by¢ zamarznigte.

Istniejace uszczelnienia z bitumicznych mas KMB oraz roztwordw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np.
naktadane na zimno lub goraco nadajg sie jako podtoze o ile ich wytrzymato$¢ pozwala na wykonanie na nich
hydroizolacji.

-Gruntowanie

Po oczyszczeniu podioza wykonac gruntowanie preparatem , rozciericzonym wodg w stosunku np.1:10 zgodnie
z instrukcjq producenta (objetosciowo — 1 czes¢ na 10 czesci czystej wody). Roztwor gruntujacy nanosic sie
szczotka lub pedzlem. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton komérkowy lub podtoza majace
tendencje do tuszczenia sie), nalezy zagruntowaé preparatem zgodnie z dobrang technologig. Wtasciwg
hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujace;.

Uwaga: nalezy zapoznac sie z kartg techniczna preparatéw do gruntowania.

-Przygotowanie produktu

Skfadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika ptynnego dodawac
sktadnik proszkowy i miesza¢ za pomocg mieszarki lub wiertarki z mieszadtem fopatkowym az do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania
z pojemnika gotowego do natozenia produktu polecane jest stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do
mieszania mieszadta nr 4.

- Aplikacja
Warunki aplikacji:

e czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

o temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

e temperatura materiatu podczas aplikaciji: od +3°C do +30°C

e sposob nanoszenia: gtadka kielnia, paca

e zalecana grubo$¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

-Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig porow i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych pustakow,
kamieni lub bloczkéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania powierzchni, konieczne jest
wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajacego (szpachlowania drapanego). Warstwa szpachlowania
zamykajacego (drapanego) musi wyschna¢, zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap pracy
(wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementéw
drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie przekraczajacej 5 mm.

Puste spoiny o szeroko$ci powyzej 5 mm jak réwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupeti¢ (naprawic)
odpowiednig zaprawg, np. szpachléwka uszczelniajacq .

Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu komérkowego) przy projektowanej
izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajacq wodg opadowg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykonac
cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykajace z zaprawy cementowej.

-Hydroizolacja powierzchni pionowych (Scian)

Prepearat naktada¢ przynajmniej w dwoch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajacq wodg opadowg oraz wodg pod
cisnieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojacq . Preparat
osigga swoje koncowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do
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przyklejania ptyt ochronnych, do zasypywania wykopow fundamentowych. Nie dopuszczaé do sytuacji, zeby
woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podtoza.

Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopdw nie zasypywac stwardniatg
gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materiatem mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli
nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych czy folii
kubetkowej. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywa¢ zgodnie z 0géinymi zasadami
sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywacé prace wczesnym rankiem lub pdznym wieczorem.
Po wyschnieciu masy bitumicznej naniesionej na powierzchnie fundamentu zaktadamy na te powierzchnie folig
kubetkowg - kubetkami (wypustkami) w strone $ciany. Wypustki majg zapewni¢ dostep powietrza do $ciany
fundamentowej i zapewni¢ sptywanie wody po foli kubetkowej w dét, do rury drenazowej. Folie tg nalezy
przymocowac u samej gory przy opasce brukowej przy budynku za pomocg dybli montowanych jak kotki
rozporowe- wywiercamy wiertarkg otwor w $cianie, wktadamy w niego czes$¢ dybla zakoriczong ptaska
koncowka, dobijamy mtotkiem do otworu. Do $rodka dybla wbijamy mitotkiem jego drugg cze$¢, tak by nie
wystawata ponad ptaska koricowke.

Arkusze folii taczymy z zaktadem co najmniej 30 cm. Ponad to folia powinna wystawac okoto 40 ¢cm ponad
powierzchnie gruntu i jednoczesnie siega¢ do dolnej krawedzi fundamentu. Przytwierdzamy folie tylko od gory,
tam zaktadamy dyble. Dolna krawedz folii (siegajaca w dot wykopu) moze zwisa¢ swobodnie - zostanie ona
zasypana kruszywem.

Uzupetni¢ uszkodzenia na cokole budynku wynikte podczas prac budowlanych zwigzanych z remontem izolacji
pionowej budynku.

Studzienki doswietlajace piwnice

Nadproza okien piwnicznych sg w ztym stanie technicznym, nalezy wykona¢ przemurowania spekanych
nadprozy.

Naswietla okien piwnicznych sg murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej i cementowo — wapiennej,
tynkowane. W chwili obecnej studzienki sg przykryte i trudno oceni¢ ich stan techniczny. W przypadku ztego
stanu technicznego i mozliwosci finansowych Inwestora nalezy wykona¢ nowe studnie o szerokosci okoto
115¢cm , wykonac wykop i w cato$ci rozebrac istniejace pozostatosci Scianek studni . Projektuje sie
zabezpieczy¢ studzienki doSwietlajace od gory przez osadzenie pokryw stalowych petnych na wbudowanej po
wewnetrznej krawedzi studzienek oscieznicy stalowej z katownika stal. 35X35x5mm . Pokrywa bedzie
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg alkidowa. W miejscu zburzonych studni wykonaé nowe o
wymiarach podobnych do istniejgcych. Wykonac¢ izolacje bitumiczne przy studniach na $cianach piwnic
budynku. Pod studniami wykona¢ zasypki rozsaczajace. W studzienkach do$wietlajacych z zasady nie
wykonuje sie zamknigtego, szczelnego dna. Ztoze zwirowe, znajdujace sie na dnie studzienki, umozliwia
skuteczne odprowadzenie wody ze studzienki do pionowej ptyty drenujacej wraz z ptytg drenujaca ostonietg
tkaning filtracyjna. Na zwieficzeniu $cian nalezy pamieta¢ o wyprofilowaniu krawedzi celem osadzenia pokrywy
stalowej. Jej gérna krawedz powinna sie znajdowaé min. 15 cm ponizej gbrnej krawedzi cokotu ( lub réwno z
chodnikiem). Mozna zastosowac rowniez studzienki gotowe np. z tworzywa sztucznego.
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01 murowana $ciana piwnicy

02 tynk zewnetrzny

03 izolacja przeciwwodna

04 styropianowa ptyta drenujaca

: 05 tkanina filtracyjna

M 06 studzienka

Lo 07 wypetnienie gruntem spoistym

08 zwir gruboziarnisty

; \——| 09 pozioma izolacja przeciwwilgociowa
S 10 gérna krawedz cokotu

10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac¢ podziatem do istniejacej pod wzgledem
kolorystyki, ksztattu oraz parametréw elementéw .
Okna
e okna strychu i w poszczegolnych mieszkaniach nalezy w catosci zdemontowac , w pozostawione
otwory wstawi¢ okna z PCV o U = 1,30 W/m2K -kolor okien biaty. Przed osadzeniem stolarki
okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylega¢ oScieznica.
e okna piwnic nalezy w cato$ci zdemontowac , w pozostawione otwory wstawi¢ okna stalowe z krata
zabezpieczajaca -kolor wedtug kolorystyki . Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica.

Montaz parapetoéw nalezy wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien oraz po wykonaniu
ocieplenia na Scianach.
Wymieni¢ nalezy réwniez drzwi wewnetrzne do piwnicy i strychéw na nowe stalowe.

Drzwi wejsciowe

Wg zestawienia stolarki.

wymieni¢ drzwi wejsciowe na nowe aluminiowe, przymykowe z wktadem ciepinym . Rama drzwi wykonana z
ksztattownikéw aluminium z przegroda termiczng o gtebokosci 60mm, skrzydto wypetnione szybg zespolong
oraz panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem 30mm. Drzwi ze szktem
termoizolacyjnym o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/m2K.

Prace montazowe i wykonczeniowe

-przygotowanie o$ciezy - powierzchnie powinny by¢ réwne, gtadkie i oczyszczone

-ustawienie drzwi w o$ciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na gorze,

-mocowanie drzwiw $cianie- rozmieszczenie i liczba punktdw mocowania 10 +15c¢m od kazdego naroza,
stupka lub $lemienia, okna mocowa¢ w $cianach kotwami stalowymi za pomoca wspornikdéw stalowych,
katowych, zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy drzwiami i $ciang z zastosowaniem masy silikonowej , wetny mineralnej i piany
poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

11. Wykonanie opaski
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W miejscu istniejacego chodnika przy budynku oraz w miejscu gdzie bedzie wykonywana izolacja
przeciwwilgociowa, wykona¢ projektowang opaske z kostki brukowej w spadku od budynku ( szerokos¢ opaski
60cm). Nowe warstwy nawierzchni z kostki brukowej w spadku 5% od budynku na podsypce piaskowej 0
grubosci 20 cm (piasek 5 cm na podkiadzie zwirowym 15 c¢cm- cze$¢ warstw podktadowych wykorzystaé z
istniejacych). Pozostawi¢ istniejace prefabrykowane spusty wokét opaski.

Remont istniejacego podestu wejsciowego do budynku

Wykona¢ nowy podest wraz z osadzeniem wycieraczki stalowe; .

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15cm - roboty obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, tacznej grubosci 15 c¢m ukiadanej w jednej warstwie, na
zageszczonej warstwie odsaczajacej. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkow
poprzecznych i pochyler podtuznych. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.
Warstwa wierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm - Roboty obejmujg wykonanie warstwy
podsypki cementowo piaskowej (stosunek 1:4) gr. 3 cm a nastepnie ukiadanie kostki betonowej grub. 6 cm na
podescie do klatki schodowej. Szczeliny migdzy kostkami nie moga wynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubiciu

piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu. Wokét podestu wykona¢ obrzeza na tawie fundamentowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Remont utwardzenia terenu w podwérku

Opracowanie skupia sie przede wszystkim na przedstawieniu odnowy estetycznej przestrzeni wraz z
stworzeniem efektu przestrzeni przyjaznej cztowiekowi, sprzyjajacej kontaktom sasiedzkim i poczuciu
swojskosci. Istniejaca nawierzchnia podwérka jest popekana, miejscami zapadnieta.

Ze wzgledu na liczne dziury w podworku, zatozeniem w projekcie byta przemiana podworka w bardziej
przyjazng przestrzen , poniewaz jest tam smutno, brzydko i przyttaczajgco.

Ze wzgledu na charakter prac nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow terenu. Nie wystepujg réwniez zagrozenia pozarowe.

-ukfad

Projektowane uktady warstw sg powszechnie stosowanymi, sprawdzonymi konstrukcjami z wykorzystaniem
prefabrykowanych drobnowymiarowych, betonowych materiatéw nawierzchniowych. Stosowane do robét
budowlanych materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujacym wymogom i normom. Roboty i odbiory nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i
odpowiednimi normami.

Istniejace nawierzchnie podwérka nalezy usung¢ do gtebokosci 50cm.
W projekcie zagospodarowania zaproponowano wybrukowanie catego placu wraz z nadaniem odpowiednich
spadkow wyprowadzajacych wode z podworka do istniejacych wpustow . Nalezy dazy¢ do rozwigzania takiego,
aby wody opadowe z projektowanego placu odprowadzone byty do istniejacej kanalizacji deszczowej biegnacej
w drodze .
Dla uzyskania odpowiednich spadkéw nawierzchni zachodzi konieczno$¢ wykonania warstwy wyréwnawczej na
catej powierzchni.
Prace bedg obejmowaty:

e remont istniejacego podwdrka z wymiang nawierzchni na kostke betonowg o grubo$ci 8cm w kolorze

jasno-szarym
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Parametry techniczne projektowanej nawierzchni

e klasa drogi -droga wewnetrzna — nawierzchnia podworka

e Kkategoria ruchu -KR 1-KR 2
e obcigzenie - 80 kN/o$

e spadek 2,0 % i poprzeczny spadek 2,0%;

e grunt G1-G2

e -mrozoodpornos$¢ podtoza nawierzchni 0,40 + 0,45 x 1,00 = 0,40 + 0,45 m

e - warstwa Scieralna z kostek betonowych

e - warstwa wyréwnawcza cementowo piaskowa 1:4

e - warstwa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/31,5mm
e - warstwa podbudowy zasad. z kruszywa tam. stabiliz. mech. 0/63mm

e - warstwa odsaczajgca z piasku

e - kraweznik najazdowy na tawie betonowej z oporem C12/15

e - kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem C12/15

e Warunek mrozoodporno$ci podioza zgodnie Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie jest

spetniony.

Chodniki

e istniejacy przed budynkiem wraz z wej$ciami do klatek bez zmian
e od strony podwdrka wyremontowany jak nawierzchnia podworka

Zjazd
e istniejacy;
Zielen

gr.8 cm
gr.3cm
gr.8cm
gr.15cm
gr.10 cm

e trawniki poza utwardzonym placem nalezy posia¢ trawg i pielegnowac przez okres gwarancji dla catej

inwestycj;

12. Projekt kolorystyki budynku

Zastosowane kolory na budynku, sa zgodne z paletg koloréw Rudy Slaskiej i z poradnikiem dla uzytkownikow
obiektow objetych ochrong konserwatorska wydanych przez Miejskiego Konserwatora w Rudzie Slaskiej.
Zastosowano nastepujace kolory w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiat Kolor
Kolorystyka $cian nadziemia Tynk silikatowy (R-166;G-163;B-
‘ 157) oraz
Struktura tynku- kasza 2mm (R-21OG-2098-
203)

Kolorystyka Scian cokotu — przyziemia

Tynk dekoracyjny mozaikowy lub
malowany

Kolor ciemny szary w
zaleznosci od wybranego
producenta
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okienka piwniczne Stalowe z kratg zabezpieczajaca Kolor szary Ral 7040

obrébki blacharskie Blacha ocynkowana powlekana Kolor szary
Ral 7040

Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor szary
Ral 7040

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze Ral 7040.

13.Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania réznorodnych schorzen, rodzajow niepetnosprawnosci, mozliwosci
motorycznych i ograniczen psychofizycznych, osoby niepetnosprawne mozna podzieli¢ na mniej lub bardziej
sprawne. Dlatego tez nie ma jednego, uniwersalnego i idealnego dla wszystkich sposobu dostosowania
budynku na potrzeby o0sdéb niepetnosprawnych.

Wyro6znia sie rézne rodzaje dysfunkcji np:

-Fizyczne;

-Umystowo-psychiczne;

-Pozostate i blizej nieokreslone.

Dlatego ogélna dostepno$¢ przestrzeni miejskiej jest niezwykle waznym czynnikiem.

W projekcie uwzgledniono udogodnienia dla 0séb niepetnosprawnych w postaci:

- zniwelowania nierownosci chodnika,

- wprowadzenia oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementéw pionowych i poziomych mate;
architektury oraz przy naroznikach budynku.

-poprzez wykonanie nowych warstw chodnika po wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej przy budynku
zlikwidowano zbyt wysokie krawezniki, studzienki,

- przy schodach nalezy sprawdzic istniejace porecze. W przypadku braku zamontowa¢ porecz, ktéra powinna
posiada¢ wygodny uchwyt. Schody powinny sygnalizowa¢ koniec i poczatek schodow, dla oséb z
ograniczeniami wzrokowymi.

- drzwi wej$ciowe majg odpowiedni wymiar szerokosci drzwi 90 ¢cm, a jego uchwyty lub klamki powinny by¢
wygodne i na odpowiedniej wysokosci;

- przed wejéciem do budynku zaprojektowana zostata wycieraczka, ktérej $rednica otwordw lub oczek nie
powinna przekracza¢ 2 cm, a jej wysokos¢ wystawac ponad lico nawierzchni.

- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki powinny znajdowac sie pod przestrzenig zadaszong oraz w strefie
tatwego zasiegu dla osoby niepetnosprawnej. Przestrzen ta powinna by¢ jasno o$wietlona oraz czytelnie
oznakowana.

- nalezy réwniez zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowana proszkowo,
wraz z klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang réwniez w jezyku Braille’a.

14. Klasyfikacja pozarowa

Budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci ,D”.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 p0z.998 ; & 4.1.

-_projekt docieplenia nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.
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Zaproponowany w projekcie system ocieplenia $cian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym akrylowym
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od zewnatrz ( wedtug ITB producenta).
Proponowana grubo$¢ docieplenia miesci sie w grubosciach objetych atestami i aprobatami technicznymi dla
podanego systemu i materiatow, warstwa wyprawy zachowuje ciggtos¢ i i nie dopuszcza powietrza do
styropianu. Zgodnie z zaleceniem aprobaty na wysokos$ci drugiej kondygnacji nalezy wykonac dylatacje
pozioma po obwodzie budynku w warstwie styropianu jako zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w
warstwach izolacji.

15.Plan oddziatywania obiektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NIE ODDZIALYWUJE NA DZIALKI | BUDYNKI SASIEDNIE POZA
GRANICAMI DZIALEK NR 1363/134;1370/132; 1372/132; 1103/134;101/132.

ZE WZGLEDU NA REMONT ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI W PODWORKU INWESTYCJA OBEJMUJE
ROWNIEZ DZIALKI 1366/172 | 1369/132.

Docieplenie budynku nie wprowadzi okre$lonego rodzaju ograniczenia czy tez utrudnienia w mozliwosci
zagospodarowania terenu, znajdujacego sie w otoczeniu istniejgcego budynku mieszkalnego.

Nie powstanie emisja spalin pochodzaca z inwestycji, emisja nadmiernego hatasu, emisja wibracji i
promieniowania.

Zachowanie wszystkich warunkow techniczno-budowalnych, okre$lonych w przepisach rozporzadzenia o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego na nieruchomosci inwestora, przesadza o tym, ze oddziatywanie tego
obiektu nie wykracza poza obszar nieruchomosci inwestora.

16 Wytyczne do planu BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac na wysoko$ci ponad 12m, i mozliwo$ci upadku z wysokosci 5,0m i budowie
rusztowan wysokich Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do

sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponize;.

Al Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace bedg przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykona¢ szczegolng uwage zwracajac na:

- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjnej

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktory powinien by¢ regularie oprézniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku prowadzenia
prac z konieczno$cig uzycia energii elektryczne;

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- nalezy poinformowac Zaktad Energetyczny i firmy teletechniczne bedace wtascicielami sieci biegngcych po
elewaciji i w poblizu elewacji o zamierzonych pracach budowlanych. Prace prowadzi¢ po uzyskaniu
odpowiednich warunkoéw prowadzenia prac.

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w
bezpos$redniej bliskosci prowadzenia prac ( montaz rusztowania, sktadowania i transportu materiatéw
budowlanych).

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejno$ci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze sztukg
budowlang
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- Teren na zewnafrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku.

B/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, skala i rodzaj zagrozen, miejsce ich
wystepowania.

- roboty na wysokosci bedq prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokonac jego odbioru przez kierownika budowy — rusztowanie
zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatbw masowych w bezpo$rednim
sgsiedztwie budowy dow6z materiatdw na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie. Na potrzeby
biezace wydzieli¢ pomocnicze pole sktadowania materiatéw budowlanych.

- kazdorazowo przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi

- do prac na wysokosci dopusci¢ pracownikéw posiadajacych aktualne badania wysokosciowe

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami pracownicy powinni
wykonywa¢ w pasach bezpieczenstwa

- transport elementéw linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostrozno$ci, nie
przebywaé w bezposredniej odlegtosci od przenoszonych ciezaréw

- w przypadku koniecznosci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i materiaty budowlane
sktadowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do ich przewrdcenia sie, porwania przez
wiatr

- na terenie budowy zachowac¢ porzadek i tad, nie dopuéci¢ do porzucania elementéw drewnianych z
wystajacymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

17. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace ociepleniowe powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze +5° do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego nastonecznienia i silnego wiatru.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prowadzonym przez Wykonawce i Inwestora i wykonywaé
je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i normami.

-wszystkie materiaty musza posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadac¢
okreslonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami,

-prace nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe

-prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktory zobowigzany jest
prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym miejscu
-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant o$wiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na elewacje frontowg

f_“;

— f.«_ :!w jl

/T
[
(o .”:,ﬂ: i RS

*\rr\

laS r} Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin Strona 23



Widok na drzwi wejsciowe do klatki schodowej oraz zadaszenie

Widok na elewacje boczng prawg
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Widok na elewacje boczng lewg
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Widok na pni cokotu i trzy okna do pomnlejzeni
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Widok na tudnie okien piwnicznych
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