
Cegielniana 30_Termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE ELEWACJI

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAŻOWE, ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

kalk. własna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objętego termomodernizacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0102-01

Ręczne karczowanie drzew (śr. 10-15 cm) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 4-03
0601-01
+ kalk. włas-
na

Demontaż elementów zamocowanych do elewacji i dachu budynku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1

KNR 4-03
1143-03
+ kalk. włas-
na

Rozebranie zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - balkon m3

4.20*1.10*0.15*2 m3 1.386
RAZEM 1.386

6
d.1.

1

KNR 4-02
0234-12
analogia

Demontaż odpowietrzeń kanalizacji szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<elewacja południowa>(1.50*7+0.90*2+1.80)*0.30+11.0*0.50 m2 9.730
<elewacja północna>(0.90*4+1.50)*0.30+11.0*0.50+4.80*0.40 m2 8.950
<elewacja zachodnia>(0.80*2+11.0+1.50*4+0.90*4)*0.30+12.0*0.50+2.20*
0.40*2

m2 14.420

<elewacja wschodnia>(0.90+1.15+1.50*2+2.90+2.30*2)*0.30+12.0*0.50+4.05*
0.30*2

m2 12.195

RAZEM 45.295
8

d.1.
1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - na czas remontu m

4.20+2.80+4.20+11.30*2 m 33.800
RAZEM 33.800

9
d.1.

1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

6.00+3.00+12.0*3 m 45.000
RAZEM 45.000

10
d.1.

1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

-poz.22C m2 60.406
RAZEM 60.406

11
d.1.

1

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.10 m2 60.406
RAZEM 60.406

1.2 ELEWACJE - DOCIEPLENIE
12

d.1.
2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1.

2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
- krata okienna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14

d.1.
2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 - brama stalowa

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - okienko w kotłowni

m3

1.30*0.54*0.30+0.70*1.50*0.12 m3 0.337
RAZEM 0.337

16
d.1.

2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - pomniejszenie otworu po bramie stalowej

m3

0.70*2.00*0.30 m3 0.420
RAZEM 0.420

17
d.1.

2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - dolny pas budynku kotłowni

m3

(2.38+4.05+2.00)*0.50*0.12 m3 0.506
RAZEM 0.506

18
d.1.

2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- gzyms ceglany

m3

0.30*<uśr.>0.15*11.0*4 m3 1.980
RAZEM 1.980

19
d.1.

2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- murki ogniowe

m3

0.25*0.40*0.50*4 m3 0.200
RAZEM 0.200

20
d.1.

2

TZKNBK IV -
443

Uzupełnienie gładzi rolek murów ogniowych , kolankowych warstwa zaprawy
grub. 2.5 cm z zatarciem na ostro poziomej szer. 1 ceg. - murki ogniowe

m

10.00*2+2.30*2 m 24.600
RAZEM 24.600

21
d.1.

2

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2

6.50*3.00+(2.30*2+4.05)*3.25+10.0*3.00+15.0*2.99+10.0*3.28+3.55*1.38 m2 160.162
RAZEM 160.162

22
d.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni m2

<ściany>11.04*12.0+10.0*12.0+10.0*12.10+11.04*12.0+2.30*5.85*2+4.70*<
uśr.>2.53+2.48*2.40+1.10*3.28+3.55*1.38+11.0*0.50*2

570.220

A  (obliczenia pomocnicze) ========
570.220

<ościeża>[(0.90+1.14*2)*0.15+(1.11+1.47*2)*0.15+(1.50+1.44*2)*2*0.15+
(0.90+1.44*2)*0.15+(0.82+1.35*2)*0.15]+[(1.48+1.44*2)*0.15*7+(0.90+1.14*2)*
0.15*2+(1.80+1.34*2)*0.15+0.50*3*0.15]+[(1.50+1.39*2)*0.15*2+(0.90+1.47*2)
*0.15*3+(2.30+1.39+2.10)*0.15*2]+[(1.49+1.47*2)*0.15+(0.90+1.25*2)*0.15+
(0.90+1.47*2)*0.15*3]

17.574

B  (obliczenia pomocnicze) ========
17.574

<otwory>-[(0.90*1.14)+(1.11*1.47)+(1.50*1.44)+(0.90*1.44)+(0.82*1.35)+(1.48*
1.44)*7+(0.90*1.14)*2+(1.80*1.34)+0.50*0.50+(1.50*1.39)*4+(0.90*1.47)*3+
(0.80*2.10)*2+(1.49*1.47)+(0.90*1.25)+(0.90*1.47)*3+0.80*2.00+0.90*2.00+
0.80*2.00+1.00*2.00+1.80*2.00]

-60.406

C  (obliczenia pomocnicze) ========
-60.406

poz.22A+poz.22B+poz.22C m2 527.388
RAZEM 527.388

23
d.1.

2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowa-
nie powierzchni

m2

poz.22 m2 527.388
RAZEM 527.388

24
d.1.

2

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką"- przyczepność
zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

m2

poz.23 m2 527.388
RAZEM 527.388

25
d.1.

2

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych z kapino-
sem do podłoża z cegły

m

11.28+4.82+10.12+11.22+3.67+11.28-0.90*2-1.10-1.80 m 47.690
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 47.690

26
d.1.

2

KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.3 cm na ościeżach

m2

{[(0.90+1.14*2)+(1.11+1.47*2)+(1.50+1.44*2)*2+(0.90+1.44*2)+(0.82+1.35*2)]
+[(1.48+1.44*2)*7+(0.90+1.14*2)*2+(1.80+1.34*2)+0.50*3]+[(1.50+1.39*2)*2+
(0.90+1.47*2)*3+(2.30+1.39+2.10)*2]+[(1.49+1.47*2)+(0.90+1.25*2)+(0.90+
1.47*2)*3]}*0.27

m2 31.633

RAZEM 31.633
27

d.1.
2

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr. 12 cm lambda 0,031 W/mK na ścianach

m2

<ściany>11.28*12.50+10.12*12.50+10.12*12.60+11.28*12.50+2.42*5.85*2+
4.82*<uśr.>2.53+2.60*2.40+1.22*3.28

m2 586.762

A  (suma częściowa) ---------------
m2 586.762

<otwory>poz.22C m2 -60.406
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -60.406
RAZEM 526.356

28
d.1.

2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami +
zaślepki styropianowe płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z
cegły

szt.

poz.27*5 2631.780
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2631.780
2632 szt. 2632.000

RAZEM 2632.000
29

d.1.
2

KNR 0-28
2629-04

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż dylatacji m

2.66*2 m 5.320
RAZEM 5.320

30
d.1.

2

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie wars-
twy siatki na ścianach

m2

poz.26+poz.27+11.0*0.40*2 m2 566.789
RAZEM 566.789

31
d.1.

2

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie do-
datkowej warstwy siatki na ścianach

m2

<ściany>(11.28+14.96+11.28+2.40+11.22+3.55)*3.00 m2 164.070
<naroża okien>0.20*0.35*29*2 m2 4.060

RAZEM 168.130
32

d.1.
2

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.26 m2 31.633
RAZEM 31.633

33
d.1.

2

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożni-
ków okiennych blachą aluminiową

m

<naroża budynku>12.20*2+3.30*3+5.85*2+3.25*2+8.85+12.0 m 73.350
<ościeża>(1.45+1.60*2)*23+(0.50*3)*6+(1.20+0.72*2)*3 m 123.870

RAZEM 197.220
34

d.1.
2

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk akrylowy m2

poz.30-poz.35 m2 511.076
RAZEM 511.076

35
d.1.

2

ZKNR C-2
0118-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

<cokół>(11.28+14.96+11.28+2.40+11.22+3.55)*0.50 m2 27.345
<wejście do budynku - zach.>(2.20*2+1.00)*3.15-0.90*2.00 m2 15.210
<wejście do budynku - wsch.>2.54*2.18-0.90*2.00 m2 3.737
<schody wejściowe>3.55*1.38+1.50*1.40+PoleTrójkąta(3.46;1.40) m2 9.421

RAZEM 55.713
36

d.1.
2

ZKNR C-2
0118-04

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym
podłożu. Tynk mozaikowy; ściany płaskie i powierzchnie poziome; kruszywo
marmurowe 1,4-2,0 mm

m2

poz.35 m2 55.713
RAZEM 55.713

37
d.1.

2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2
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(0.90*11+1.50*14+1.11+1.80+0.82+0.50)*0.30 m2 10.539

RAZEM 10.539
38

d.1.
2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<parapety>(0.90*11+1.50*14+1.11+1.80+0.82+0.50)*0.42 m2 14.755
<murki ogniowe>(10.50*2+2.18*2)*0.45 m2 11.412
<opierzenie nad kotłownią>(2.18+4.05)*0.45 m2 2.804
2.831 <<opierzenie nad zadaszeniem>(4.11+2.18)*0.45> m2 2.831
<opierzenie nad dobudówką>2.30*0.45 m2 1.035
<pas nadrynnowy>11.0*0.25*2 m2 5.500
<pas poddrynnowy>11.0*0.60*2 m2 13.200

RAZEM 51.537
39

d.1.
2

KNR AT-40
0422-01

Wypełnienie szczelin jednoskładnikową masą silikonową m

(1.45+1.60*2)*23+(0.50*3)*6+(1.20+0.72*2)*3 m 123.870
RAZEM 123.870

40
d.1.

2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

41
d.1.

2

KNR 2-17
0156-02

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

42
d.1.

2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

poz.9 m 45.000
RAZEM 45.000

43
d.1.

2

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

4.20+2.80+4.20+11.30*2 m 33.800
RAZEM 33.800

44
d.1.

2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

45
d.1.

2
kalk. własna

Wykonanie grafiki - adres + numer kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 BALKONY, SCHODY WEJ ŚCIOWE
46

d.1.
3

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

47
d.1.

3
kalk. własna

Demontaż balustrad balkonowych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.1.

3

KNR-W 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek - balkony - budowa m

1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000

49
d.1.

3

KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek - balkony - rozebranie m

poz.48 m 3.000
RAZEM 3.000

50
d.1.

3

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

<płyty balkonowe>6.84*1.10*2 m2 15.048
A  (suma częściowa) ---------------

m2 15.048
<schody+podest>1.37*1.96+1.50*3.55+2.50*2.18 m2 13.460
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B  (suma częściowa) ---------------

m2 13.460
RAZEM 28.508

51
d.1.

3

KNR-W 7-12
0301-01

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji
betonowych

m2

poz.50 m2 28.508
RAZEM 28.508

52
d.1.

3

KNR-W 7-12
0304-01

Odtłuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2

poz.51 m2 28.508
RAZEM 28.508

53
d.1.

3

KNR-W 7-12
0101-02

Czyszczenie odsłoniętego zbrojenia płyty m2

poz.52*30% m2 8.552
RAZEM 8.552

54
d.1.

3

KNR AT-27
0104-04
analogia

Nałożenie na odsłonięte zbrojenie zaprawy antykorozyjnej m2

poz.53 m2 8.552
RAZEM 8.552

55
d.1.

3

KNR AT-27
0104-07
analogia

Wykonanie warstwy sczepnej m2

poz.52 m2 28.508
RAZEM 28.508

56
d.1.

3

KNR-W 2-02
1104-02

Ułożenie zaprawy naprawczej m2

poz.53 m2 8.552
RAZEM 8.552

57
d.1.

3

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

<balkony>5.00+11.0 m 16.000
<schody+podest>1.50+1.96+2.50 m 5.960

RAZEM 21.960
58

d.1.
3

KNR AT-40
0417-01
analogia

Uszczelnienie taśmami wklejanymi na szlam uszczelniający m

<balkony>6.84*2 m 13.680
<schody+podest>1.50+1.96+2.50 m 5.960

RAZEM 19.640
59

d.1.
3

KNR 0-28
2621-02

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.5 cm na płytach balkonowych (R=1,5)

m2

poz.50A m2 15.048
RAZEM 15.048

60
d.1.

3

KNR 0-28
2627-03
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt
do stropu

szt.

poz.59*2 30.096
A  (obliczenia pomocnicze) ========

30.096
30 szt. 30.000

RAZEM 30.000
61

d.1.
3

KNR 0-28
2621-06
analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki (R=1,5) m2

<balkony>6.84*1.10*2 m2 15.048
<zadaszenie nad schodami>4.10*1.10 m2 4.510

RAZEM 19.558
62

d.1.
3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome m2

poz.59+poz.50 m2 43.556
RAZEM 43.556

63
d.1.

3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

poz.59 m2 15.048
RAZEM 15.048
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64

d.1.
3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(1.10*2+6.84)*0.25*2 m2 4.520
RAZEM 4.520

65
d.1.

3

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do
10 mm - przymocowanie blachy do podłoża.

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

66
d.1.

3

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.

szt.

poz.65 szt. 50.000
RAZEM 50.000

67
d.1.

3

KNR BC-02
0403-01

Powleczenie blacharki żywicą epoksydową z posypaniem piaskiem kwarco-
wym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm

m2

poz.64 m2 4.520
RAZEM 4.520

68
d.1.

3

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających na-
kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

(6.84+6.84)*0.20 m2 2.736
RAZEM 2.736

69
d.1.

3

KNR AT-40
0417-01
analogia

Uszczelnienie taśmami wklejanymi na szlam uszczelniający m

6.84*2 m 13.680
RAZEM 13.680

70
d.1.

3

KNR AT-27
0304-02

Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

(6.84+6.84)*0.35 m2 4.788
RAZEM 4.788

71
d.1.

3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 35 mm
zatarte na gładko - warstwa spadkowa

m2

poz.50 m2 28.508
RAZEM 28.508

72
d.1.

3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm

m2

poz.71 m2 28.508
RAZEM 28.508

73
d.1.

3

KNR 0-28
2629-06

Montaż kapinosów m

(6.84+1.10*2)*2 m 18.080
RAZEM 18.080

74
d.1.

3

KNR-W 2-02
0514-03

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m2

<balkony>(1.10*2+6.84)*0.25*2 m2 4.520
<schody>(3.55+1.55)*0.25 m2 1.275

RAZEM 5.795
75

d.1.
3

KNR AT-40
0422-01

Wypełnienie połączeń płytek i cokolików jednoskładnikową masą silikonową m

6.84*2 m 13.680
RAZEM 13.680

76
d.1.

3
kalk. własna

Dostawa i montaz balustrad balkonowych (ocynkowanych malowanych prosz-
kowo) wg opracowanej dokumentacji

kpl.

<balkony>2 kpl. 2.000
<schody>1 kpl. 1.000

RAZEM 3.000
1.4 RUSZTOWANIA
77

d.1.
4

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(12.0+13.0)*2*12.0 m2 600.000
RAZEM 600.000
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78

d.1.
4

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.77 m2 600.000
RAZEM 600.000

79
d.1.

4

KNNR 2
1506-01
z.sz.5.2. 

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m - nowy uziom sztuczny

m2

poz.77 m2 600.000
RAZEM 600.000

80
d.1.

4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,37,38,
39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79)

2 DOCIEPLENIE STROPODACHU
81

d.2 kalk. własna
Docieplenie stropodachu wełna mineralną granulowaną metodą wtrysku o
współczynniku lambda 0,042 W/mK, grubość ocieplenia po osiadaniu 23 cm,
wykonanie otworów technologicznych, zasklepienie i naprawa dachu po wyko-
nanych pracach, uwzględnić w kosztach wykonanie przy otworach technolo-
gicznych zabezpieczeń (grodzi) z płyt OSB na wys. ok. 80cm przed wydmuchi-
waniem granulatu

m2

10.50*10.50 m2 110.250
RAZEM 110.250

82
d.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

4.11*2.18+2.18*2.30 m2 13.974
RAZEM 13.974

83
d.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

poz.82 m2 13.974
RAZEM 13.974

84
d.2

KNR 2-02
0609-02
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na zaprawie - styropapa

m2

poz.82 m2 13.974
RAZEM 13.974

85
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe: 
nawierzchniowa o gr 5,6 mm gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/
m2

m2

poz.81+poz.84 m2 124.224
RAZEM 124.224

86
d.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej - gr 4,0
mm gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2

m2

40.26*0.50 m2 20.130
RAZEM 20.130

87
d.2

KNR K-05
0210-01
analogia

Montaż kominka wentylacyjnego - wentylacja stropodachu szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3 IZOALCJA DOBUDÓWKI (KOTŁOWNIA), OPASKA
88

d.3
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

<podesty>1.40*1.00*0.14+3.50*4.00*0.10+4.30*1.10*0.15 m3 2.306
RAZEM 2.306

89
d.3

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

1.00+2.00 m 3.000
RAZEM 3.000

90
d.3

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

91
d.3

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) - głębokość wykopu 1,50m

m3

<elewacja południowa, północna>(14.0+17.0)*1.00*0.80+10.0*0.50*1.00 m3 29.800
<elewacja zachodnia, wschodnia>(12.50+12.50)*1.00*0.80+10.0*0.50*1.50 m3 27.500
<wokół dobudówki>(4.05+4.70+2.50)*1.50*1.80 m3 30.375

RAZEM 87.675
92

d.3
KNR 2-01
0610-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa

m3

20.0*0.5*0.1 m3 1.000
RAZEM 1.000

93
d.3

KNR 2-11
0143-04

Rurociągi drenarskie układane ręcznie w wykopach umocnionych o głęb. po-
nad 2 m (rurki z NPCW)

m
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20.0 m 20.000

RAZEM 20.000
94

d.3
KNR 2-18
0501-01
analogia

Obsypka filtracyjna przewodów drenarskich m3

20.0*1.0*0.5 m3 10.000
RAZEM 10.000

95
d.3

KNR 2-28
0702-01
analogia

Zabezpieczenie złoża drenarskiego przed zamulaniem - przepona filtracyjna z
geowłókniny

m2

20.0*1.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

96
d.3

KNR AT-40
0106-02
analogia

Oczyszczenie podłoża sprężonym powietrzem m2

(4.05+4.70+2.50)*1.80 m2 20.250
RAZEM 20.250

97
d.3

KNR 4-01
0308-05

Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,50 m2 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

98
d.3

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany trud-
no dostępne, ponad 5 m2

m2

poz.96 m2 20.250
RAZEM 20.250

99
d.3

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie

m2

poz.98 m2 20.250
RAZEM 20.250

100
d.3

KNR 0-29
0636-04

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie

m2

poz.99 m2 20.250
RAZEM 20.250

101
d.3

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą m2

poz.99 m2 20.250
RAZEM 20.250

102
d.3

KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą

m2

poz.101 m2 20.250
RAZEM 20.250

103
d.3

KNR 0-17
2609-06
analogia

Wklejeniej warstwy siatki na ścianach - siatka z włókna szklanego m2

poz.102 m2 20.250
RAZEM 20.250

104
d.3

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

72.0 m2 72.000
RAZEM 72.000

105
d.3

KNR 0-23
2612-09
analogia

Listwa wykończeniowa systemowa do folii kubełkowej m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

106
d.3

KNR 2-31
0606-01

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

107
d.3

KNR 4-05II
0222-04

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - rury deszczowe z
osadnikiem i kolanem

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

108
d.3

KNR 4-05II
0222-05

Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

109
d.3

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.91 m3 87.675
RAZEM 87.675

110
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

<elewacja południowa>12.0*1.20+5.00*0.60 m2 17.400
<elewacja wschodnia>(1.50+1.96+5.00)*1.20+(0.65+1.05+0.80+1.01)*3.70 m2 23.139
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<elewacja północna>18.0*1.20 m2 21.600
<elewacja zachodnia>8.00*1.20+4.70*0.60 m2 12.420

RAZEM 74.559
111
d.3

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm m2

poz.110 m2 74.559
RAZEM 74.559

112
d.3

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

<elewacja południowa>12.0+1.20 m 13.200
<elewacja zachodnia>12.70 m 12.700
<elewacja wschodnia>1.50+1.96+5.00+0.65+1.05+0.80+1.01 m 11.970
<elewacja północna>18.0 m 18.000

RAZEM 55.870
113
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - nowa kostka

m2

poz.110 m2 74.559
RAZEM 74.559

114
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki stalowej przed wejściem do budynku szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

115
d.3

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000

116
d.3

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000

117
d.3

KNP1 1218-
02.01 1218-
02.01
analogia

Grabienie spulchnionej gleby kat.III w terenie płaskim z zagrabieniem nasion m2

poz.116 m2 70.000
RAZEM 70.000

118
d.3 kalk. własna

Kładki dla pieszych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4 INSTALACJA ODGROMOWA
119
d.4

KNR 5-08
0601-06

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z cegły

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

120
d.4

KNR 5-08
0601-10

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

121
d.4

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-
tym papą lub blachą

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

122
d.4

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

12.50*4 m 50.000
RAZEM 50.000

123
d.4

KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

12.0*2+12.50+4.00+4.20+2.00+4.05+4.70+2.50 m 57.950
RAZEM 57.950

124
d.4

KNR 5-08
0619-02

Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

125
d.4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

126
d.4

KNR 5-08
0613-15

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie
do gotowego wykopu uziemiacza o długości do 4.5 m; grunt kat. IV

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

127
d.4

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
128
d.4

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - pesz-
le trudnozapalne dla instalacji odgromowej pod ociepleniem

m

2.00*4 m 8.000
RAZEM 8.000

129
d.4

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

130
d.4

KNR 5-08
0611-02

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.III

m

60.0 m 60.000
RAZEM 60.000

131
d.4

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

132
d.4

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
133
d.4

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
5 KOMINY PONAD DACHEM

134
d.5

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni m2

(0.69+0.78)*2*1.35 m2 3.969
(0.49+0.67)*2*1.35 m2 3.132
(0.49+1.36)*2*1.35 m2 4.995
(2.05+0.41)*2*2.52 m2 12.398
(1.60+0.41)*2*1.25 m2 5.025

RAZEM 29.519
135
d.5

KNR 0-28
2620-02

Zagruntowanie powierzchni m2

poz.134 m2 29.519
RAZEM 29.519

136
d.5

KNR 0-28
2621-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

poz.135 m2 29.519
RAZEM 29.519

137
d.5

KNR 0-28
2630-02

Tynk akrylowy m2

poz.136 m2 29.519
RAZEM 29.519

138
d.5

KNR 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

12.50*22<przewodów> m 275.000
RAZEM 275.000

139
d.5

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

poz.138*10% m 27.500
RAZEM 27.500

140
d.5 kalk. własna

Kontrola przewodów kominowych przez zakład kominiarski wraz z uzyskaniem
pozytywnej opinii kominiarskiej

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

141
d.5

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.69*0.78 m2 0.538
0.49*0.67 m2 0.328
0.49*1.36 m2 0.666
0.841 <2.05*0.41> m2 0.841
1.60*0.41 m2 0.656

RAZEM 3.029
142
d.5

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

3.029 <poz.141> m2 3.029
RAZEM 3.029
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143
d.5

KNR-W 2-02
0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - rozety blaszane szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

144
d.5

KNR 2-02
0513-02
analogia

Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 30cm - nasady typu H szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6 REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI
145
d.6

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<pom. 1>3.25*3.82 12.415
<pom. 2>3.51*4.40 15.444
<pom. 3>3.18*1.40 4.452
A  (obliczenia pomocnicze) ========

32.311
poz.145A*50% m2 16.156

RAZEM 16.156
146
d.6

KNR 4-01
0711-08

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<pom. 1>(3.25+3.82)*2*3.60 50.904
<pom. 2>(3.51+4.40)*2*3.40 53.788
<pom. 3>(3.18+1.40)*2*3.60 32.976
A  (obliczenia pomocnicze) ========

137.668
poz.146A*50% m2 68.834

RAZEM 68.834
147
d.6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

poz.145 m2 16.156
RAZEM 16.156

148
d.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

poz.146 m2 68.834
RAZEM 68.834

149
d.6

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych stalowych wraz z oścież-
nicą - pomieszczenia kotłowni

m2

0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

150
d.6

KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.6

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.6

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

10.103 <<pom. 1>3.82*3.25-1.25*1.85> m2 10.103
<pom. 2>4.40*3.51 m2 15.444
<pom. 3>3.18*1.40 m2 4.452

RAZEM 29.999
153
d.6

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

29.999 <poz.152> m2 29.999
RAZEM 29.999

154
d.6

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Krotność = 2

m2

29.999 <poz.153> m2 29.999
RAZEM 29.999

155
d.6

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm

m2

29.999 <poz.154> m2 29.999
RAZEM 29.999

156
d.6

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

<pom. 2>(3.51+4.40)*2 m 15.820
<pom. 3>(3.18+1.40)*2 m 9.160

RAZEM 24.980
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157
d.6

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

<pom. 1>(3.25+3.82)*2.10-0.80*2.00-1.20*2.00 m2 10.847
RAZEM 10.847

158
d.6

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.157 m2 10.847
RAZEM 10.847

159
d.6

KNR AT-22
0204-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm

m2

poz.158 m2 10.847
RAZEM 10.847

160
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.145A m2 32.311
RAZEM 32.311

161
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

<pom. 1>(3.25+3.82)*2*1.50 m2 21.210
<pom. 2>(3.51+4.40)*2*3.25 m2 51.415
<pom. 3>(3.18+1.40)*2*3.25 m2 29.770

RAZEM 102.395
162
d.6

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

<kratki wentylacyjne>4 szt. 4.000
<drzwiczki rewizyjne>3 szt. 3.000

RAZEM 7.000
163
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł szt.

<kratki wentylacyjne>4 szt. 4.000
<drzwiczki rewizyjne>3 szt. 3.000

RAZEM 7.000
164
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrady stalowej L=2,40m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folią pieca węglowego m2

20.0 m2 20.000
RAZEM 20.000

7 STOLARKA, ZADASZENIA NAD WEJ ŚCIAMI DO KLATEK SCHODOWYCH
166
d.7 cena zakła-

dowa

Dostawa i montaż zadaszenia nad wejściem do budynku wg opracowanej do-
kumentacji

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

167
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi wejsciowych aluminiowych do budynku wg opracowa-
nej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposażone w samozamykacz, blokadę

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

168
d.7 kalk. własna

Dorobienie kluczy dla lokatorów szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

169
d.7

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNO KOLORU
BIAŁEGO PROSTE wraz z kosztem nawiewnika

m2

1.50*1.50*3+0.50*0.50+0.90*1.15*2 m2 9.070
RAZEM 9.070

170
d.7

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł - z kosztem podokienników
wewnętrznych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

171
d.7

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - wewnątrz
budynku po montażu okien

m2

5.00 m2 5.000
RAZEM 5.000

8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE, GRUZ
172
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż kinkietu oświetleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

173
d.8 kalk. własna

Montaż nowego domofonu z tablicą z językiem w alfabecie Braille'a kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
174
d.8 kalk. własna

Montaż istniejących anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnału kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

175
d.8 kalk. własna

Zabezpieczenie szafki energetycznej - na czas prowadzonych robót kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

176
d.8 kalk. własna

Praca zwyżki m-g

8*2 m-g 16.000
RAZEM 16.000

177
d.8 kalk. własna

Uporządkowanie terenu po demontażu rusztowań m2

naw.
(12.0+12.50)*2*1.50 m2

naw.
73.500

RAZEM 73.500
178
d.8 kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych konte-
ner

3 konte-
ner

3.000

RAZEM 3.000
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