Cegielniana 30_Termomodernizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE ELEWACJI
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE
1 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objetego termomodernizacjg kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (s$r. 10-15 cm) szt.
d.1./0102-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-03 Demontaz elementéw zamocowanych do elewacji i dachu budynku kpl.
d.1.|0601-01
1|+ kalk. whas-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-03 Rozebranie zadaszenia nad wejsciem do klatki schodowej szt.
d.1./1143-03
1|+ kalk. wtas-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - balkon m3
d.1./0212-03
1
4.20*1.10*0.15*2 m3 1.386
RAZEM 1.386
6/KNR 4-02 Demontaz odpowietrzen kanalizacji szt.
d.1.|0234-12
1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<elewacja potudniowa>(1.50*7+0.90*2+1.80)*0.30+11.0*0.50 m?2 9.730
<elewacja pétnocna>(0.90*4+1.50)*0.30+11.0*0.50+4.80%0.40 m2 8.950
<elewacja zachodnia>(0.80*2+11.0+1.50*4+0.90*4)*0.30+12.0*0.50+2.20* m?2 14.420
0.40*2
<elewacja wschodnia>(0.90+1.15+1.50*2+2.90+2.30*2)*0.30+12.0*0.50+4.05* |m2 12.195
0.30*2
RAZEM 45.295
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - na czas remontu m
d.1.|0535-04
1
4.20+2.80+4.20+11.30*2 m 33.800
RAZEM 33.800
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1
6.00+3.00+12.0*3 m 45.000
RAZEM 45.000
10/ KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.1./0101-01
1
-poz.22C m2 60.406
RAZEM 60.406
11/KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.1.|0101-02
1
poz.10 m2 60.406
RAZEM 60.406
1.2 ELEWACJE - DOCIEPLENIE
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.|0354-13
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07 - krata okienna
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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14/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1.|0354-10 2 m2 - brama stalowa
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - okienko w kottowni
2
1.30*0.54*0.30+0.70*1.50*0.12 m3 0.337
RAZEM 0.337
16/ KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - pomniejszenie otworu po bramie stalowej
2
0.70*2.00*0.30 m3 0.420
RAZEM 0.420
17/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - dolny pas budynku kottowni
2
(2.38+4.05+2.00)*0.50*0.12 m3 0.506
RAZEM 0.506
18/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02 - gzyms ceglany
2
0.30*<u$r.>0.15*11.0*4 m3 1.980
RAZEM 1.980
19/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02 - murki ogniowe
2
0.25*0.40*0.50*4 m3 0.200
RAZEM 0.200
20|TZKNBK IV - |Uzupelnienie gtadzi rolek muréw ogniowych , kolankowych warstwa zaprawy |m
d.1./443 grub. 2.5 cm z zatarciem na ostro poziomej szer. 1 ceg. - murki ogniowe
2
10.00*2+2.30*2 m 24.600
RAZEM 24.600
21/KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.1.|0104-01
2
6.50*3.00+(2.30*2+4.05)*3.25+10.0*3.00+15.0*2.99+10.0*3.28+3.55*1.38 m?2 160.162
RAZEM 160.162
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m2
d.1.|0101-04
2
<$ciany>11.04*12.0+10.0*12.0+10.0*12.10+11.04*12.0+2.30*5.85*2+4.70*< 570.220
usr.>2.53+2.48*2.40+1.10*3.28+3.55*1.38+11.0*0.50*2
A (obliczenia pomocnicze) ========
570.220
<oscieza>[(0.90+1.14*2)*0.15+(1.11+1.47*2)*0.15+(1.50+1.44*2)*2*0.15+ 17.574
(0.90+1.44*2)*0.15+(0.82+1.35*2)*0.15]+[(1.48+1.44*2)*0.15*7+(0.90+1.14*2)*
0.15*2+(1.80+1.34*2)*0.15+0.50*3*0.15]+[(1.50+1.39*2)*0.15*2+(0.90+1.47*2)
*0.15*3+(2.30+1.39+2.10)*0.15*2]+[(1.49+1.47*2)*0.15+(0.90+1.25*2)*0.15+
(0.90+1.47%2)*0.15*3]
B (obliczenia pomocnicze) ========
17.574
<otwory>-[(0.90*1.14)+(1.11*1.47)+(1.50*1.44)+(0.90*1.44)+(0.82*1.35)+(1.48* -60.406
1.44)*7+(0.90*1.14)*2+(1.80*1.34)+0.50*0.50+(1.50*1.39)*4+(0.90*1.47)*3+
(0.80*2.10)*2+(1.49*1.47)+(0.90*1.25)+(0.90*1.47)*3+0.80*2.00+0.90*2.00+
0.80*2.00+1.00*2.00+1.80*2.00]
C (obliczenia pomocnicze) ========
-60.406
poz.22A+p0z.22B+p0z.22C m2 527.388
RAZEM 527.388
23|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowa- |m2
d.1./2620-02 nie powierzchni
2
poz.22 m?2 527.388
RAZEM 527.388
24|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka"- przyczepnos¢ |m2
d.1./2620-03 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2
poz.23 m?2 527.388
RAZEM 527.388
25|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz listw startowych z kapino- |m
d.1.|2629-02 sem do podioza z cegly
2
11.28+4.82+10.12+11.22+3.67+11.28-0.90*2-1.10-1.80 m 47.690

-2-
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RAZEM 47.690
26|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.1.|2621-01 styropianowych gr.3 cm na osciezach
2
{[(0.90+1.14*2)+(1.11+1.47*2)+(1.50+1.44*2)*2+(0.90+1.44*2)+(0.82+1.35*2)] |m?2 31.633
+[(1.48+1.44*2)*7+(0.90+1.14*2)*2+(1.80+1.34*2)+0.50*3]+[(1.50+1.39*2)*2+
(0.90+1.47%2)*3+(2.30+1.39+2.10)*2]+[(1.49+1.47*2)+(0.90+1.25*2)+(0.90+
1.47*2)*3]}*0.27
RAZEM 31.633
27|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie plyt |m2
d.1.|2621-05 styropianowych gr. 12 cm lambda 0,031 W/mK na $cianach
2
<$ciany>11.28*12.50+10.12*12.50+10.12*12.60+11.28*12.50+2.42*5.85*2+ |m2 586.762
4.82*<u$r.>2.53+2.60*2.40+1.22*3.28
A (sumaczesciowa) L e
m?2 586.762
<otwory>poz.22C m2 -60.406
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -60.406
RAZEM 526.356
28|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami + |szt.
d.1.|2627-02 zaslepki styropianowe plyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z
2 cegly
poz.27*5 2631.780
A (obliczenia pomocnicze) ========
2631.780
2632 szt. 2632.000
RAZEM 2632.000
29/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz dylataciji m
d.1.|2629-04
2
2.66*2 m 5.320
RAZEM 5.320
30|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- przyklejenie wars-|m2
d.1.|2621-06 twy siatki na $cianach
2
poz.26+p0z.27+11.0*0.40*2 m?2 566.789
RAZEM 566.789
31|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka- przyklejenie do- |m2
d.1.|2621-06 datkowej warstwy siatki na $cianach
2
<$ciany>(11.28+14.96+11.28+2.40+11.22+3.55)*3.00 m?2 164.070
<naroza okien>0.20*0.35*29*2 m?2 4.060
RAZEM 168.130
32|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie jed- |m2
d.1.|2621-07 nej warstwy siatki na o$ciezach
2
poz.26 m2 31.633
RAZEM 31.633
33|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg - ochrona narozni- |m
d.1./2621-08 kéw okiennych blachg aluminiowg
2
<naroza budynku>12.20*2+3.30*3+5.85*2+3.25*2+8.85+12.0 m 73.350
<o$cieza>(1.45+1.60%2)*23+(0.50*3)*6+(1.20+0.72*2)*3 m 123.870
RAZEM 197.220
34|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk akrylowy m2
d.1.|2630-02
2
poz.30-poz.35 m2 511.076
RAZEM 511.076
35|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1./0118-01
2
<coko6t>(11.28+14.96+11.28+2.40+11.22+3.55)*0.50 m?2 27.345
<wejscie do budynku - zach.>(2.20*2+1.00)*3.15-0.90*2.00 m?2 15.210
<wejscie do budynku - wsch.>2.54*2.18-0.90*2.00 m2 3.737
<schody wej$ciowe>3.55*1.38+1.50*1.40+PoleTréjkata(3.46;1.40) m2 9.421
RAZEM 55.713
36|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m?2
d.1./0118-04 podtozu. Tynk mozaikowy; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome; kruszywo
2 marmurowe 1,4-2,0 mm
poz.35 m?2 55.713
RAZEM 55.713
37 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2
d.1.|0923-04
2
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(0.90*11+1.50*14+1.11+1.80+0.82+0.50)*0.30 m?2 10.539
RAZEM 10.539
38/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
2
<parapety>(0.90*11+1.50*14+1.11+1.80+0.82+0.50)*0.42 m2 14.755
<murki ogniowe>(10.50*2+2.18*2)*0.45 m2 11.412
<opierzenie nad kottownig>(2.18+4.05)*0.45 m2 2.804
2.831 <<opierzenie nad zadaszeniem>(4.11+2.18)*0.45> m2 2.831
<opierzenie nad dobuddwka>2.30*0.45 m2 1.035
<pas nadrynnowy>11.0*0.25*2 m2 5.500
<pas poddrynnowy>11.0*0.60*2 m2 13.200
RAZEM 51.537
39/KNR AT-40 |Wypetnienie szczelin jednosktadnikowg masg silikonowa m
d.1.|0422-01
2
(1.45+1.60*2)*23+(0.50*3)*6+(1.20+0.72*2)*3 m 123.870
RAZEM 123.870
40|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
41 KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2 szt.
d.1.|0156-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o sr. 110 mm m
d.1.|0531-04
2
poz.9 m 45.000
RAZEM 45.000
43|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1.|0524-01
2
4.20+2.80+4.20+11.30*2 m 33.800
RAZEM 33.800
44 KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1.|0508-09
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45 Wykonanie grafiki - adres + numer kpl.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 BALKONY, SCHODY WEJ SCIOWE
46|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.1.|0354-14
3
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
47 Demontaz balustrad balkonowych kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
48| KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek - balkony - budowa m
d.1./0417-01
3
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
49 KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek - balkony - rozebranie m
d.1.|0417-02
3
poz.48 m 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-01 podtogach
3
<ptyty balkonowe>6.84*1.10*2 m2 15.048
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 15.048
<schody+podest>1.37*1.96+1.50*3.55+2.50*2.18 m?2 13.460
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B (sumaczgsciowa) ] e
m2 13.460
RAZEM 28.508
51|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji  |m?2
d.1.|0301-01 betonowych
3
poz.50 m2 28.508
RAZEM 28.508
52|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.1.|0304-01
3
poz.51 m2 28.508
RAZEM 28.508
53|KNR-W 7-12 |Czyszczenie odstonietego zbrojenia plyty m2
d.1.|0101-02
3
poz.52*30% m2 8.552
RAZEM 8.552
54/KNR AT-27 |Nalozenie na odstoniete zbrojenie zaprawy antykorozyjnej m2
d.1.|0104-04
3|analogia
poz.53 m2 8.552
RAZEM 8.552
55|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.|0104-07
3|analogia
poz.52 m2 28.508
RAZEM 28.508
56| KNR-W 2-02 |Utozenie zaprawy naprawczej m2
d.1./1104-02
3
poz.53 m2 8.552
RAZEM 8.552
57|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowe;j m
d.1.|0501-02
3
<balkony>5.00+11.0 m 16.000
<schody+podest>1.50+1.96+2.50 m 5.960
RAZEM 21.960
58/ KNR AT-40 |Uszczelnienie taSmami wklejanymi na szlam uszczelniajgcy m
d.1.|0417-01
3|analogia
<balkony>6.84*2 m 13.680
<schody+podest>1.50+1.96+2.50 m 5.960
RAZEM 19.640
59/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.1.|2621-02 styropianowych gr.5 cm na ptytach balkonowych (R=1,5)
3
poz.50A m2 15.048
RAZEM 15.048
60/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami piyt|szt.
d.1.|2627-03 do stropu
3|analogia
po0z.59*2 30.096
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.096
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
61|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki (R=1,5) m2
d.1.|2621-06
3|analogia
<balkony>6.84*1.10*2 m?2 15.048
<zadaszenie nad schodami>4.10*1.10 m2 4.510
RAZEM 19.558
62|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
3
poz.59+p0z.50 m2 43.556
RAZEM 43.556
63|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.1./1105-01 ko
3
poz.59 m2 15.048
RAZEM 15.048
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64| NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1./202 0541-01
3
(1.10*2+6.84)*0.25*2 m2 4.520
RAZEM 4.520
65|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
d.1./0803-01 10 mm - przymocowanie blachy do podtoza.
3
50 Szt. 50.000
RAZEM 50.000
66|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych slepych |szt.
d.1.|0809-01 otworach.
3
poz.65 Szt. 50.000
RAZEM 50.000
67/KNR BC-02 |Powleczenie blacharki zywicg epoksydowg z posypaniem piaskiem kwarco- m2
d.1.|0403-01 wym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm
3
poz.64 m2 4.520
RAZEM 4.520
68|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoOw uszczelniajgcych na- |m?2
d.1./0201-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
3
(6.84+6.84)*0.20 m2 2.736
RAZEM 2.736
69/KNR AT-40 |Uszczelnienie tasmami wklejanymi na szlam uszczelniajgcy m
d.1.|0417-01
3|analogia
6.84*2 m 13.680
RAZEM 13.680
70/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.|0304-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
3
(6.84+6.84)*0.35 m2 4.788
RAZEM 4.788
71|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 35 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko - warstwa spadkowa
3/1102-03
poz.50 m2 28.508
RAZEM 28.508
72|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m?2
d.1.|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
3
poz.71 m2 28.508
RAZEM 28.508
73/KNR 0-28 Montaz kapinosow m
d.1.|2629-06
3
(6.84+1.10*2)*2 m 18.080
RAZEM 18.080
74/ KNR-W 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.1.|0514-03
3
<balkony>(1.10*2+6.84)*0.25*2 m2 4.520
<schody>(3.55+1.55)*0.25 m?2 1.275
RAZEM 5.795
75/KNR AT-40 |Wypetnienie potgczen plytek i cokolikdw jednosktadnikowg masg silikonowg |m
d.1.|0422-01
3
6.84*2 m 13.680
RAZEM 13.680
76 Dostawa i montaz balustrad balkonowych (ocynkowanych malowanych prosz- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |kowo) wg opracowanej dokumentacji
3
<balkony>2 kpl. 2.000
<schody>1 kpl. 1.000
RAZEM 3.000
14 RUSZTOWANIA
77/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./1604-01
4
(12.0+13.0)*2*12.0 m2 600.000
RAZEM 600.000
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78/ KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|1505-01
4
poz.77 m2 600.000
RAZEM 600.000
79|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
d.1.|1506-01 20 m - nowy uziom sztuczny
4|2.52.5.2.
poz.77 m2 600.000
RAZEM 600.000
80/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18,19,20,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,37,38,
4|z.52.5.15 39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79)
2 DOCIEPLENIE STROPODACHU
81 Docieplenie stropodachu wetna mineralng granulowang metodg wtrysku o m2
d.2|kalk. wtasna |wsp6tczynniku lambda 0,042 W/mK, grubos¢ ocieplenia po osiadaniu 23 cm,
wykonanie otworéw technologicznych, zasklepienie i naprawa dachu po wyko-
nanych pracach, uwzgledni¢ w kosztach wykonanie przy otworach technolo-
gicznych zabezpieczen (grodzi) z ptyt OSB na wys. ok. 80cm przed wydmuchi-
waniem granulatu
10.50*10.50 m?2 110.250
RAZEM 110.250
82|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-06
4.11*2.18+2.18*2.30 m?2 13.974
RAZEM 13.974
83|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2|0519-07 Krotnosé = 3
poz.82 m?2 13.974
RAZEM 13.974
84 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - styropapa
analogia
poz.82 m2 13.974
RAZEM 13.974
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe: m2
d.2|0504-02 nawierzchniowa o gr 5,6 mm gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/
m2
poz.81+poz.84 m2 124.224
RAZEM 124.224
86|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy podktadowej - gr 4,0 |m?2
d.2|0504-03 mm gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2
40.26*0.50 m?2 20.130
RAZEM 20.130
87|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego - wentylacja stropodachu szt.
d.2|0210-01
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
3 IZOALCJA DOBUDOWKI (KOTLOWNIA), OPASKA
88|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.3/0212-01 cm
<podesty>1.40*1.00*0.14+3.50*4.00*0.10+4.30*1.10*0.15 m3 2.306
RAZEM 2.306
89|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02
1.00+2.00 m 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.3/0807-01
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.3/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V) - glebokos$¢ wykopu 1,50m
<elewacja potudniowa, pétnocna>(14.0+17.0)*1.00*0.80+10.0*0.50*1.00 m3 29.800
<elewacja zachodnia, wschodnia>(12.50+12.50)*1.00*0.80+10.0*0.50*1.50 m3 27.500
<wok6t dobudéwki>(4.05+4.70+2.50)*1.50*1.80 m3 30.375
RAZEM 87.675
92|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.3/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
20.0*0.5*0.1 m3 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-11 Rurociaggi drenarskie uktadane recznie w wykopach umocnionych o gteb. po- |m
d.3/0143-04 nad 2 m (rurki z NPCW)
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20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
94|KNR 2-18 Obsypka filtracyjna przewodéw drenarskich m3
d.3/0501-01
analogia
20.0*1.0*0.5 m3 10.000
RAZEM 10.000
95|KNR 2-28 Zabezpieczenie ztoza drenarskiego przed zamulaniem - przepona filtracyjna z |m2
d.3/0702-01 geowtokniny
analogia
20.0*1.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
96|KNR AT-40 |Oczyszczenie podioza sprezonym powietrzem m2
d.3/0106-02
analogia
(4.05+4.70+2.50)*1.80 m?2 20.250
RAZEM 20.250
97|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50 m2 |szt
d.3/0308-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
98|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trud- |m2
d.3/0619-06 no dostepne, ponad 5 m2
poz.96 m2 20.250
RAZEM 20.250
99|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.3/0636-01 gruntowanie recznie
poz.98 m2 20.250
RAZEM 20.250
100/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.3|0636-04 gruntowanie recznie
poz.99 m2 20.250
RAZEM 20.250
101|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masag m2
d.3/0641-01
poz.99 m2 20.250
RAZEM 20.250
102|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.3/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa
poz.101 m?2 20.250
RAZEM 20.250
103|KNR 0-17 Wklejeniej warstwy siatki na $cianach - siatka z wtékna szklanego m2
d.3/2609-06
analogia
poz.102 m?2 20.250
RAZEM 20.250
104|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3/0207-01 wierzchni
72.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
105/KNR 0-23 Listwa wykonczeniowa systemowa do folii kubetkowej m
d.3/2612-09
analogia
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
106 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0606-01
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
107|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - rury deszczowe z |szt.
d.3|0222-04 osadnikiem i kolanem
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
108|KNR 4-05I1 |Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.3/0222-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.3/0320-0501 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.91 m3 87.675
RAZEM 87.675
110/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-01
<elewacja potudniowa>12.0*1.20+5.00*0.60 m2 17.400
<elewacja wschodnia>(1.50+1.96+5.00)*1.20+(0.65+1.05+0.80+1.01)*3.70 m?2 23.139
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<elewacja p6inocna>18.0*1.20 m2 21.600
<elewacja zachodnia>8.00*1.20+4.70*0.60 m2 12.420
RAZEM 74.559
111|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3/0105-02
poz.110 m?2 74.559
RAZEM 74.559
112\KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
<elewacja potudniowa>12.0+1.20 m 13.200
<elewacja zachodnia>12.70 m 12.700
<elewacja wschodnia>1.50+1.96+5.00+0.65+1.05+0.80+1.01 m 11.970
<elewacja pétnocna>18.0 m 18.000
RAZEM 55.870
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-03 towo-piaskowej - nowa kostka
poz.110 m2 74.559
RAZEM 74.559
114 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej przed wej$ciem do budynku szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
115/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3/0218-02 kim
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
116|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?2
d.3/0401-02
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
117|KNP1 1218- |Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim z zagrabieniem nasion |m2
d.3/02.01 1218-
02.01
analogia
poz.116 m2 70.000
RAZEM 70.000
118 Ktadki dla pieszych szt
d.3|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4 INSTALACJA ODGROMOWA
119/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajg- | szt.
d.4/0601-06 cymi na $cianie z cegty
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
120|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- | szt.
d.4/0601-10 cymi na dachu betonowym krytym papa lub blachg
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
121|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.4/0601-15 tym papa lub blacha
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.4/0606-03 zainstalowanych wspornikach na Scianie
12.50*4 m 50.000
RAZEM 50.000
123|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.4/0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
12.0*2+12.50+4.00+4.20+2.00+4.05+4.70+2.50 m 57.950
RAZEM 57.950
124|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.4/0619-02 mowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
125/KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.4/0619-06 jacej i odgromowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
126/KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie |szt.
d.4/0613-15 do gotowego wykopu uziemiacza o dtugosci do 4.5 m; grunt kat. IV
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
127|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.4/0617-01 mm2
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
128|/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych uchwytach - pesz- |m
d.4/0110-02 le trudnozapalne dla instalacji odgromowej pod ociepleniem
2.00*4 m 8.000
RAZEM 8.000
129|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
Z cegly
4 m 4.000
RAZEM 4.000
130/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.4/0611-02 kat.11l
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
131|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.4|0404-01 Cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
132|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4|1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.4|1205-02 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
5 KOMINY PONAD DACHEM
134|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni m2
d.5/0101-04
(0.69+0.78)*2*1.35 m?2 3.969
(0.49+0.67)*2*1.35 m?2 3.132
(0.49+1.36)*2*1.35 m?2 4.995
(2.05+0.41)*2*2.52 m?2 12.398
(1.60+0.41)*2*1.25 m?2 5.025
RAZEM 29.519
135/KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni m2
d.5/2620-02
poz.134 m2 29.519
RAZEM 29.519
136/KNR 0-28 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.5/2621-06
poz.135 m?2 29.519
RAZEM 29.519
137|KNR 0-28 Tynk akrylowy m2
d.5/2630-02
poz.136 m2 29.519
RAZEM 29.519
138|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.5/0310-05
12.50*22<przewodow> m 275.000
RAZEM 275.000
139|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.5/0310-06
poz.138*10% m 27.500
RAZEM 27.500
140 Kontrola przewoddw kominowych przez zaktad kominiarski wraz z uzyskaniem |kpl
d.5|kalk. wkasna |pozytywnej opinii kominiarskiej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
141 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.5/0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0.69*0.78 m?2 0.538
0.49*0.67 m?2 0.328
0.49*1.36 m?2 0.666
0.841 <2.05*0.41> m?2 0.841
1.60*0.41 m?2 0.656
RAZEM 3.029
142|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5/0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3.029 <poz.141> m?2 3.029
RAZEM 3.029
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143|KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm - rozety blaszane szt.
d.5/0533-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
144|\KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 30cm - nasady typu H szt.
d.5/0513-02
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
6 REMONT POMIESZCZEN KOTLOWNI
145|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.6/0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<pom. 1>3.25*3.82 12.415
<pom. 2>3.51*4.40 15.444
<pom. 3>3.18*1.40 4.452
A (obliczenia pomocnicze) ========
32.311
poz.145A*50% m2 16.156
RAZEM 16.156
146\ KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.6/0711-08 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
<pom. 1>(3.25+3.82)*2*3.60 50.904
<pom. 2>(3.51+4.40)*2*3.40 53.788
<pom. 3>(3.18+1.40)*2*3.60 32.976
A (obliczenia pomocnicze) ========
137.668
poz.146A*50% m?2 68.834
RAZEM 68.834
147|\KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.145 m2 16.156
RAZEM 16.156
148|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.146 m?2 68.834
RAZEM 68.834
149/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych stalowych wraz z osciez-| m2
d.6/0702-05 nica - pomieszczenia kottowni
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
150/ KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.6/0920-21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.6/0920-24
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.6/0101-01 zmycie podtoza
10.103 <<pom. 1>3.82*3.25-1.25*1.85> m?2 10.103
<pom. 2>4.40*3.51 m?2 15.444
<pom. 3>3.18*1.40 m?2 4.452
RAZEM 29.999
153|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.6/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
29.999 <poz.152> m?2 29.999
RAZEM 29.999
154|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.6/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
Krotnosé = 2
29.999 <poz.153> m?2 29.999
RAZEM 29.999
155|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.6/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
29.999 <poz.154> m?2 29.999
RAZEM 29.999
156 KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.6/0216-06 cienkowarstwowej; ksztaitki o dtugosci 28-40 cm
<pom. 2>(3.51+4.40)*2 m 15.820
<pom. 3>(3.18+1.40)*2 m 9.160
RAZEM 24.980
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157|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.6/0101-01 zmycie podtoza
<pom. 1>(3.25+3.82)*2.10-0.80*2.00-1.20*2.00 m?2 10.847
RAZEM 10.847
158/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- | m2
d.6/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.157 m2 10.847
RAZEM 10.847
159|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m?2
d.6/0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x25 cm
poz.158 m?2 10.847
RAZEM 10.847
160|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.6/1204-01 tow
poz.145A m2 32.311
RAZEM 32.311
161|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6/1204-02 Scian
<pom. 1>(3.25+3.82)*2*1.50 m2 21.210
<pom. 2>(3.51+4.40)*2*3.25 m?2 51.415
<pom. 3>(3.18+1.40)*2*3.25 m?2 29.770
RAZEM 102.395
162|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.6/0354-13
<kratki wentylacyjne>4 szt. 4.000
<drzwiczki rewizyjne>3 szt. 3.000
RAZEM 7.000
163|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych w $Scianach z cegiet |szt.
d.6/0322-02
<kratki wentylacyjne>4 szt. 4.000
<drzwiczki rewizyjne>3 szt. 3.000
RAZEM 7.000
164 Dostawa i montaz balustrady stalowej L=2,40m kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig pieca weglowego m2
d.6/1216-01
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
7 STOLARKA, ZADASZENIA NAD WEJ SCIAMI DO KLATEK SCHODOWYCH
166 Dostawa i montaz zadaszenia nad wejsciem do budynku wg opracowanej do- |kpl.
d.7|cena zakta- |kumentacji
dowa
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
167 Dostawa i montaz drzwi wejsciowych aluminiowych do budynku wg opracowa- |kpl
d.7|kalk. wtasna |nej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposazone w samozamykacz, blokade
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
168 Dorobienie kluczy dla lokatoréw szt
d.7|kalk. wkasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
169|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNO KOLORU m2
d.7/0702-01 BIALEGO PROSTE wraz z kosztem nawiewnika
1.50*1.50*3+0.50*0.50+0.90*1.15*2 m?2 9.070
RAZEM 9.070
170|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - z kosztem podokiennikow szt.
d.7/0321-01 wewnetrznych
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
171|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.7/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - wewnatrz
budynku po montazu okien
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE, GRUZ
172 Dostawa i montaz kinkietu oswietleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl
d.8|kalk. wkasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
173 Montaz nowego domofonu z tablicg z jezykiem w alfabecie Braille'a kpl
d.8|kalk. wtasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
174 Montaz istniejgcych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu |kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175 Zabezpieczenie szafki energetycznej - na czas prowadzonych robot kpl
d.8|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
176 Praca zwyzki m-g
d.8|kalk. wtasna
8*2 m-g 16.000
RAZEM 16.000
177 Uporzadkowanie terenu po demontazu rusztowan m2
d.8|kalk. wkasna naw.
(12.0+12.50)*2*1.50 m2 73.500
naw.
RAZEM 73.500
178 Wywadz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.8|kalk. wkasna ner
3 konte- 3.000
ner
RAZEM 3.000
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