
Kosztorys inwestorski 4.09.2020 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty porz ądkowe, przygotowawcze 
1

d.1
KNR-W 4-01
0434-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu m2

25.59*0.6 m2 15.354
RAZEM 15.354

2
d.1

KNR-W 4-01
0434-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

25.59 m 25.590
RAZEM 25.590

3
d.1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
Krotność = 2

m2

[2.0*2.05+0.9*2.0]*2.5 m2 14.750
RAZEM 14.750

4
d.1

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2

poz.30 8.320
poz.31 2.730
poz.33 3.451
poz.34 2.560
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17.061
poz.4A*1.75 m2 29.857

RAZEM 29.857
5

d.1
KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
Krotność = 4

m2

<wymiennikowania>2.8*4.55 m2 12.740
RAZEM 12.740

6
d.1

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami
Krotność = 4

szt.

(5+9+9+9+9+9+8)*2 szt. 116.000
RAZEM 116.000

7
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<klatka schodowa>2.6*6.14*2 m2 31.928
poz.5 m2 12.740

RAZEM 44.668
8

d.1
KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 6 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej
Krotność = 1.5

m2

<wyrównanie pow. ścian pod oknami-parapety z cegły>0.12*(0.45*6+1.3*6+
0.85*3*6)

m2 3.096

RAZEM 3.096
2 Poddasze Izolacja dachu i piwnic
9

d.2
KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

<klatka schodowa>6.24*2.6*2 m2 32.448
RAZEM 32.448

10
d.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15 cm na sucho mię-
dzy krokwiami wraz ze sznurowaniem

m2

poz.9 m2 32.448
RAZEM 32.448

11
d.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 7 cm między łatami m2

poz.10 m2 32.448
RAZEM 32.448

12
d.2

KNR AT-09
0201-02

Montaż folii paroszczelnej m2

poz.10 m2 32.448
poz.19 m2 216.666

RAZEM 249.114
13

d.2
KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

poz.10 m2 32.448
RAZEM 32.448

14
d.2

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.13 m2 32.448
RAZEM 32.448

15
d.2

NNRNKB
202 2014-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt
gipsowych o pow. do 5 m2

m2

poz.13 m2 32.448
RAZEM 32.448

16
d.2

KNR 2-02
1505-05
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2
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poz.15 m2 32.448

RAZEM 32.448
17

d.2
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

12.42*4.85+12.21*4.85+3.03*5.24-1.0*0.25+6.23*5.24+1.18*0.9-1.02*0.23+
2.89*5.24-0.97*0.22+6.16*5.24+1.18*0.9-0.94*0.17

m2 216.666

RAZEM 216.666
18

d.2
KNR 19-01
0628-09

Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej m2

poz.17 m2 216.666
RAZEM 216.666

19
d.2

KNR-W 4-01
0819-03

Przykręcenie do legarów płyt OSB 22 mm m2

poz.18 m2 216.666
RAZEM 216.666

20
d.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - 15 cm

m2

poz.19 m2 216.666
RAZEM 216.666

21
d.2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - 5 cm

m2

poz.20 m2 216.666
RAZEM 216.666

22
d.2

KNR 4-01
0711-14
analogia

Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.23*15% m2 30.498
RAZEM 30.498

23
d.2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

2.98*4.3+2.98*4.31+4.55*2.68+2.98*4.31+2.98*4.31+2.85*4.55+1.28*9.46+
8.99*1.28+5.95*4.88+2.6*1.49+1.23*2.24+2.68*4.88+6.0*4.88+2.6*1.49+1.23*
2.24+4.88*2.8+1.09*2.24+1.09*2.24

m2 203.323

RAZEM 203.323
24

d.2 kalk. ind.
Ocieplenie stropu piwnicy pianką poliuretanowoą gr.10 cm m2

poz.23 m2 203.323
RAZEM 203.323

3 Roboty stolarskie
25

d.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<elewacja wschodnia>1.3*1.6*4 m2 8.320
RAZEM 8.320

26
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<elewacja zachodnia>
<okna 0,85x1,6>3*6 szt. 18.000
<okna 1,3x1,05>2 szt. 2.000
 
<elewacja wschodnia>
<okna 0,85x1,6>3*10 szt. 30.000

RAZEM 50.000
27

d.3
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

<elewacja zachodnia>
<okna 0,45x0,38>6 szt. 6.000
<okna 0,25x0,55>3*2 szt. 6.000
 
<elewacja wschodnia>
<okna 0,40x0,4>10 szt. 10.000

RAZEM 22.000
28

d.3
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

<elewacja zachodnia>
<okna -piwnica>6 szt. 6.000
 
<elewacja wschodnia>
<okna 0,40x0,4>10 szt. 10.000
 

RAZEM 16.000
29

d.3
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

<elewacja zachodnia>
<drzwi 1,1x2,10>2 m2 2.000

RAZEM 2.000
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30

d.3
KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

<elewacja zachodnia>1.3*1.6*4 m2 8.320
RAZEM 8.320

31
d.3

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

<elewacja zachodnia>
<okna 1,3x1,05>1.3*1.05*2 m2 2.730

RAZEM 2.730
32

d.3
KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

<elewacja zachodnia>
<okna 0,85x1,6>0.85*1.6*3*6 m2 24.480
 
<elewacja wschodnia>
<okna 0,85x1,6>0.85*1.6*3*10 m2 40.800

RAZEM 65.280
33

d.3
KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.4 m2

m2

<elewacja zachodnia>
<okna 0,45x0,38>6*0.45*0.38 m2 1.026
<okna 0,25x0,55>3*2*0.25*0.55 m2 0.825
 
<elewacja wschodnia>
<okna 0,40x0,40>10*0.4*0.4 m2 1.600

RAZEM 3.451
34

d.3
KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.4 m2

m2

<elewacja zachodnia>
<okna -piwnica>6*0.4*0.4 m2 0.960
 
<elewacja wschodnia>
<okna 0,4x0,4>10*0.4*0.4 m2 1.600

RAZEM 2.560
35

d.3
KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe m2

<zew.>1.1*2.1*2 m2 4.620
RAZEM 4.620

36
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

Malowanie ościeżnic wew. pomieszczeń
0.25*((0.45+2*0.38)*6+(1.3+2*1.05)*2+(1.3+2*1.6)*4+(0.85+2*1.6)*3*6+(0.4+
2*0.3)*6+(0.25+2*0.55)*3*2)+<drzwi>0.25*(1.1+2*2.1)*2

m2 32.415

0.25*((0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10) m2 36.375
RAZEM 68.790

37
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

poz.36 m2 68.790
RAZEM 68.790

38
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<parapety zew.>
0.4*(0.55*6+1.4*3*2+0.95*3*6+0.5*6+0.35*3*2) m2 13.560
0.4*(0.5*10+0.95*3*10+0.5*10) m2 15.400

RAZEM 28.960
39

d.3
NNRNKB
202 2143-03
analogia

(z.IV) Podokienniki wewnętrzne PCV m

poz.38/0.4 m 72.400
RAZEM 72.400

4 Roboty zewn ętrzne
40

d.4
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<istniejące parapety>0.3*(0.85*3*10+0.85*6+0.85*8) m2 11.220
RAZEM 11.220

41
d.4

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

poz.3/2.5 m2 5.900
poz.4A m2 17.061

RAZEM 22.961
42

d.4
KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*1.35+25.59*8.25 245.664
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0.42*0.96*2 0.806
<cokół>25.59*1.33 34.035
<gzyms>1.0*25.59 25.590
 
Okna
-(0.4*0.4*10+0.85*1.6*3*10+0.4*0.4*10) -44.000
Ościeża okienne
0.15*((0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10) 21.825
A  (obliczenia pomocnicze) ========

283.920
poz.42A*25% m2 70.980

RAZEM 70.980
43

d.4
ZKNR C-2
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża wraz z demontażem i
montażem wystających elementów na ścianch

m2

ELEWACJA ZACHODNIA
(25.59-4.83*2)*10.18+4.83*2*10.05+0.97*(10.05+10.18)/2*2*2+0.42*0.7*2 m2 299.085
<cokół>25.59*0.87+0.97*0.87*4 m2 25.639
A  (suma częściowa) ---------------

m2 324.724
 
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*1.35+25.59*8.25 m2 245.664
0.42*0.96*2 m2 0.806
<cokół>25.59*1.33 m2 34.035
<gzyms-od spodu>1.0*25.59 m2 25.590
B  (suma częściowa) ---------------

m2 306.095
 
Okna+drzwi
-poz.30 m2 -8.320
-poz.31 m2 -2.730
-poz.33 m2 -3.451
-poz.34 m2 -2.560
-poz.35 m2 -4.620
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -21.681
Ościeża okienne i drzwiowe
0.15*((0.45+2*0.38)*6+(1.3+2*1.05)*2+(1.3+2*1.6)*4+(0.85+2*1.6)*3*6+(0.4+
2*0.3)*6+(0.25+2*0.55)*3*2)+<drzwi>0.15*(1.1+2*2.1)*2

m2 19.449

0.15*((0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10) m2 21.825
D  (suma częściowa) ---------------

m2 41.274
RAZEM 650.412

44
d.4

KNR 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.42 m2 70.980
RAZEM 70.980

45
d.4

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

poz.43 m2 650.412
RAZEM 650.412

46
d.4

ZKNR C-2
0101-09

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu m2

poz.45 m2 650.412
RAZEM 650.412

47
d.4

ZKNR C-2
0101-11

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności kołków m2

poz.46 m2 650.412
RAZEM 650.412

48
d.4

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - 5 szt/m2

m2

poz.47 m2 650.412
RAZEM 650.412

49
d.4

ZKNR C-2
0105-05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - dodatek za każdy kołek ponad 5 szt/m2

szt.

poz.48 szt. 650.412
RAZEM 650.412

50
d.4

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą
grysową, murze ceglanym

m2

ELEWACJA ZACHODNIA
(25.59-4.83*2)*10.18+4.83*2*10.05+0.97*(10.05+10.18)/2*2*2+0.42*0.7*2+
0.15*2*10.05*4

m2 311.145

<cokół>25.59*0.87+0.97*0.87*4 m2 25.639
A  (suma częściowa) ---------------
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m2 336.784

ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*1.35+25.59*8.25 m2 245.664
0.42*0.96*2 m2 0.806
<cokół>25.59*1.33 m2 34.035
B  (suma częściowa) ---------------

m2 280.505
 
Okna+drzwi
-(0.45*0.38*6+1.3*1.05*2+1.3*1.6*4+0.85*1.6*3*6+0.25*0.55*3*2)-<drzwi>1.1*
2.1*2

m2 -42.001

-(0.4*0.4*10+0.85*1.6*3*10) m2 -42.400
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -84.401
-poz.51A m2 -29.470
-poz.52A m2 -34.035

RAZEM 469.383
51

d.4
ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą
grysową, murze ceglanym

m2

Cokół
ELEWACJA ZACHODNIA
25.59*1.0+0.97*1.0*4 m2 29.470
A  (suma częściowa) ---------------

m2 29.470
Okna+drzwi
-(0.4*0.3*6) m2 -0.720

RAZEM 28.750
52

d.4
ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm z prowadnicą montażową na po-
wierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym

m2

Cokół
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*1.33 m2 34.035
A  (suma częściowa) ---------------

m2 34.035
Okna+drzwi
-(0.4*0.4*10) m2 -1.600

RAZEM 32.435
53

d.4
ZKNR C-2
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni beto-
nowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

(0.15+0.15)*((0.45+2*0.38)*6+(1.3+2*1.05)*2+(1.3+2*1.6)*4+(0.85+2*1.6)*3*6+
(0.4+2*0.3)*6+(0.25+2*0.55)*3*2)+<drzwi>(0.15+0.15)*(1.1+2*2.1)*2

m2 38.898

(0.15+0.15)*((0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10) m2 43.650
A  (suma częściowa) ---------------

m2 82.548
RAZEM 82.548

54
d.4

ZKNR C-2
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej,
tynkach, mozaice szklanej

m2

Elewacja wschodnia
<gzyms-od spodu>1.0*25.59 m2 25.590
<gzyms podokienny i nadokienny>0.1*(7.65+2.95+7.65+2.95)*6 m2 12.720

RAZEM 38.310
55

d.4
ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

poz.50 m2 469.383
poz.51 m2 28.750
poz.52 m2 32.435
poz.54 m2 38.310

RAZEM 568.878
56

d.4
ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

ELEWACJA ZACHODNIA
25.59*2.5+0.97*2.5*2*2 m2 73.675
A  (suma częściowa) ---------------

m2 73.675
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*(2.5-1.33) m2 29.940
B  (suma częściowa) ---------------

m2 29.940
RAZEM 103.615

57
d.4

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.53 m2 82.548
RAZEM 82.548

58
d.4

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

ELEWACJA ZACHODNIA
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25.59+0.97*2*2 m 29.470
A  (suma częściowa) ---------------

m 29.470
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59 m 25.590

RAZEM 55.060
59

d.4
ZKNR C-2
0107-04

Montaż listew dylatacyjnych m

12.50*2+11.75*2 m 48.500
RAZEM 48.500

60
d.4

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

<okna>
(0.45+2*0.38)*6+(1.3+2*1.05)*2+(1.3+2*1.6)*4+(0.85+2*1.6)*3*6+(0.4+2*0.3)*
6+(0.25+2*0.55)*3*2+(1.1+2*2.1)*2

m 129.660

(0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10 m 145.500
 
<gzyms podokienny i nadokienny>(7.65+2.95+7.65+2.95)*6*2+0.1*2*6*4 m 259.200

RAZEM 534.360
61

d.4
ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.55 m2 568.878
RAZEM 568.878

62
d.4

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy aktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm

m2

ELEWACJA ZACHODNIA
(25.59-4.83*2)*10.18+4.83*2*10.05+0.97*(10.05+10.18)/2*2*2+0.42*0.7*2+
0.15*2*10.05*4

m2 311.145

<cokół>25.59*0.87+0.97*0.87*4 m2 25.639
 
Okna+drzwi
-(0.45*0.38*6+1.3*1.05*2+1.3*1.6*4+0.85*1.6*3*6+0.25*0.55*3*2+0.4*0.3*6)-<
drzwi>1.1*2.1*2

m2 -42.721

 
 
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*1.35+25.59*8.25 m2 245.664
0.42*0.96*2 m2 0.806
-(0.4*0.4*10+0.85*1.6*3*10) m2 -42.400
poz.54 m2 38.310

RAZEM 536.443
63

d.4
ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy  faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziar-
no 1,5 mm

m2

poz.53 m2 82.548
RAZEM 82.548

64
d.4

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

Cokół
ELEWACJA ZACHODNIA
25.59*1.0+0.97*1.0*4 m2 29.470

RAZEM 29.470
65

d.4
ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową  dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.64 m2 29.470
RAZEM 29.470

66
d.4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

ELEWACJA ZACHODNIA
(25.59-4.83*2)*10.18+4.83*2*10.05+0.97*(10.05+10.18)/2*2*2+0.42*0.7*2 m2 299.085
<cokół>25.59*0.87+0.97*0.87*4 m2 25.639
A  (suma częściowa) ---------------

m2 324.724
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*1.35+25.59*8.25 m2 245.664
0.42*0.96*2 m2 0.806
<cokół>25.59*1.33 m2 34.035
B  (suma częściowa) ---------------

m2 280.505
RAZEM 605.229

67
d.4

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.66 m2 605.229
RAZEM 605.229
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68

d.4
KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000

69
d.4

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
63,64,65,67,68,70,71,72,73,74)

70
d.4

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych m

10.18*2+0.87*2 m 22.100
9.9*2+1.33*2 m 22.460

RAZEM 44.560
71

d.4
KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z blachy tytan cynk okrągłe o śr. 110 mm - rura spustowa
odzysk

m

poz.70 m 44.560
RAZEM 44.560

72
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<elewacja wschodnia-gzyms>25.59*0.4 m2 10.236
<dach - styk papy ze styropianem>0.4*25.59 m2 10.236
 
<gzyms podokienny i nadokienny>(7.65+2.95+7.65+2.95)*6*0.35 m2 44.520

RAZEM 64.992
73

d.4
KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
wodu

<dach - styk papy ze styropianem>0.4*25.59 mb ob-
wodu

10.236

RAZEM 10.236
74

d.4
KNR 4-03
1016-09
analogia

Osadzanie kołków metalowych rozporowych szt.

<elewacja wschodnia-gzyms>25.59/0.3 szt. 85.300
<gzyms podokienny i nadokienny>(7.65+2.95+7.65+2.95)*6/0.3 szt. 424.000

RAZEM 509.300
75

d.4
KNR-W 2-02
0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

25.59*1.33 m2 34.035
RAZEM 34.035

76
d.4

KNR 7-11
0611-03

Ustawienie zadaszenia na wejściem szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.4

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

<wejście>1.7*0.4*2+0.12*(0.4*2+1.7)*2 m2 1.960
RAZEM 1.960

78
d.4

NNRNKB
202 1130-01
1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.77 m2 1.960
RAZEM 1.960

79
d.4

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.77 m2 1.960
RAZEM 1.960

80
d.4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

poz.79 m2 1.960
RAZEM 1.960

81
d.4

KNR 2-02
1122-01

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m

1.7 m 1.700
RAZEM 1.700

82
d.4

KNR 2-02
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

poz.81 m 1.700
RAZEM 1.700

83
d.4

KNR AT-04
0206-02

Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termop-
lastycznych - pasy ciągłe

m2

ozn.
1.9*2*0.08 m2

ozn.
0.304

RAZEM 0.304
84

d.4
KNR 7-11
0611-03

Ustawienie zadaszenia na wejściem szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

5 Monta ż instalacji odgromowej
85

d.5
KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły
lub gazobetonu

szt.

4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000

86
d.5

KNR 4-03
0708-03

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

9.0+1.33+10.05*2+0.99*2 m 32.410
RAZEM 32.410

87
d.5

KNR AT-15
0104-02

Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16 mm m

poz.86 m 32.410
RAZEM 32.410

88
d.5

KNR 4-03
0708-01

Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

1.3 m 1.300
RAZEM 1.300

89
d.5

KNR 4-03
1138-02

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na drewnie lub płytach panwiowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.5

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

91
d.5

KNR 5-08
0601-15
analogia

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-
tym papą lub blachą

szt.

poz.89 szt. 2.000
RAZEM 2.000

92
d.5

KNR 5-08
0302-09

Montaż na gotowym podłożu puszek kontrolnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.5

KNR 5-08
0619-04
analogia

Montaż złączy naprężajacych na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.5

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
95

d.5
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
6 OPLATY ZA SKŁADOWANIE GRUZU

96
d.6

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

poz.40*0.005 m3 0.056
RAZEM 0.056

97
d.6

KNR 4-01
0106-04

Załadunek gruzu do kontenera m3

poz.8*0.13 m3 0.402
poz.9*0.025 m3 0.811
poz.17*0.025 m3 5.417
poz.18*0.15 m3 32.500
poz.22*0.015 m3 0.457
poz.42*0.015 m3 1.065
32.34*0.015 m3 0.485
12.74*0.015 m3 0.191
1.988 m3 1.988
 
Okna
poz.30*0.07 m3 0.582
poz.31*0.07 m3 0.191
poz.32*0.07 m3 4.570
poz.33*0.07 m3 0.242
poz.34*0.07 m3 0.179

RAZEM 49.080
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98

d.6
Cennik firmy
wywozowej 
kalk. uprosz-
czona

Opłata za wywóz i utylizację gruzu budowlanego szt

poz.96 0.056
poz.97 49.080
A  (obliczenia pomocnicze) ========

49.136
<kontener 10 m3>5 szt 5.000

RAZEM 5.000
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