Kosztorys inwestorski 4.09.2020

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Roboty porz gdkowe, przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.1/0434-02
25.59*0.6 m?2 15.354
RAZEM 15.354
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0434-01
25.59 m 25.590
RAZEM 25.590
3|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1/1215-02 Krotnos¢ = 2
[2.0*2.05+0.9*2.0]*2.5 m?2 14.750
RAZEM 14.750
4/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1/1215-05 Krotnosé = 2
poz.30 8.320
poz.31 2.730
poz.33 3.451
poz.34 2.560
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.061
poz.4A*1.75 m?2 29.857
RAZEM 29.857
5/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1/1215-08 Krotnosé = 4
<wymiennikowania>2.8*4.55 m?2 12.740
RAZEM 12.740
6/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami  |szt.
d.1/1215-09 Krotnosé = 4
(5+9+9+9+9+9+8)*2 szt. 116.000
RAZEM 116.000
7|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1216-01
<klatka schodowa>2.6*6.14*2 m?2 31.928
poz.5 m2 12.740
RAZEM 44.668
8/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej
Krotnos¢ = 1.5
<wyréwnanie pow. $cian pod oknami-parapety z cegty>0.12*(0.45*6+1.3*6+ m2 3.096
0.85*3*6)
RAZEM 3.096
2 Poddasze Izolacja dachu i piwnic
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- | m?2
d.2|0429-04 nych
<klatka schodowa>6.24*2.6*2 m2 32.448
RAZEM 32.448
10/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 15 cm na sucho mie- |m2
d.2|0613-06 dzy krokwiami wraz ze sznurowaniem
poz.9 m2 32.448
RAZEM 32.448
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 7 cm miedzy tatami m2
d.2|0613-06
poz.10 m2 32.448
RAZEM 32.448
12/KNR AT-09 |Montaz folii paroszczelnej m2
d.2|0201-02
poz.10 m2 32.448
poz.19 m2 216.666
RAZEM 249.114
13|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.2/2007-03 kéw metalowych na stropach
poz.10 m2 32.448
RAZEM 32.448
14/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2|2006-04 stropach na rusztach
poz.13 m2 32.448
RAZEM 32.448
15/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt|m2
d.2|202 2014-04 |gipsowych o pow. do 5 m2
poz.13 m2 32.448
RAZEM 32.448
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
z2.5s2.5.3
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poz.15 m2 32.448
RAZEM 32.448
17/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.2|0428-03
12.42*4.85+12.21*4.85+3.03*5.24-1.0*0.25+6.23*5.24+1.18*0.9-1.02*0.23+ m?2 216.666
2.89*5.24-0.97*0.22+6.16*5.24+1.18*0.9-0.94*0.17
RAZEM 216.666
18/KNR 19-01 |Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowej m2
d.2|0628-09
poz.17 m2 216.666
RAZEM 216.666
19/KNR-W 4-01 |Przykrecenie do legarow ptyt OSB 22 mm m2
d.2|0819-03
poz.18 m?2 216.666
RAZEM 216.666
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - 15 cm
poz.19 m2 216.666
RAZEM 216.666
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.2|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - 5 cm
poz.20 m?2 216.666
RAZEM 216.666
22|KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m2
d.2|0711-14 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
analogia na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.23*15% m?2 30.498
RAZEM 30.498
23|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2|0101-02
2.98*4.3+2.98*4.31+4.55*2.68+2.98*4.31+2.98*4.31+2.85*4.55+1.28*9.46+ m?2 203.323
8.99*1.28+5.95*4.88+2.6*1.49+1.23*2.24+2.68*4.88+6.0*4.88+2.6*1.49+1.23*
2.24+4.88*2.8+1.09*2.24+1.09*2.24
RAZEM 203.323
24 Ocieplenie stropu piwnicy piankg poliuretanowog gr.10 cm m2
d.2|kalk. ind.
poz.23 m?2 203.323
RAZEM 203.323
3 Roboty stolarskie
25|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-05
<elewacja wschodnia>1.3*1.6*4 m2 8.320
RAZEM 8.320
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3|0354-04
<elewacja zachodnia>
<okna 0,85x1,6>3*6 szt. 18.000
<okna 1,3x1,05>2 szt. 2.000
<elewacja wschodnia>
<okna 0,85x1,6>3*10 Szt. 30.000
RAZEM 50.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3/0354-03
<elewacja zachodnia>
<okna 0,45x0,38>6 szt. 6.000
<okna 0,25x0,55>3*2 szt. 6.000
<elewacja wschodnia>
<okna 0,40x0,4>10 szt. 10.000
RAZEM 22.000
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.3|0354-06
<elewacja zachodnia>
<okna -piwnica>6 szt. 6.000
<elewacja wschodnia>
<okna 0,40x0,4>10 szt. 10.000
RAZEM 16.000
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.3/0354-08 m2
<elewacja zachodnia>
<drzwi 1,1x2,10>2 m2 2.000
RAZEM 2.000
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30|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.3/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
<elewacja zachodnia>1.3*1.6*4 m2 8.320
RAZEM 8.320
31|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.3/1023-08 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
<elewacja zachodnia>
<okna 1,3x1,05>1.3*1.05*2 m?2 2.730
RAZEM 2.730
32|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.3/1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
<elewacja zachodnia>
<okna 0,85x1,6>0.85*1.6*3*6 m2 24.480
<elewacja wschodnia>
<okna 0,85x1,6>0.85*1.6*3*10 m?2 40.800
RAZEM 65.280
33|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m?2
d.3/1023-01 do 0.4 m2
<elewacja zachodnia>
<okna 0,45x0,38>6*0.45*0.38 m?2 1.026
<okna 0,25x0,55>3*2*0.25*0.55 m2 0.825
<elewacja wschodnia>
<okna 0,40x0,40>10*0.4*0.4 m?2 1.600
RAZEM 3.451
34|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m?2
d.3/1023-01 do 0.4 m2
<elewacja zachodnia>
<okna -piwnica>6*0.4*0.4 m2 0.960
<elewacja wschodnia>
<okna 0,4x0,4>10*0.4*0.4 m?2 1.600
RAZEM 2.560
35/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe m2
d.3/1040-01
analogia
<zew.>1.1*2.1*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 scian
Malowanie oscieznic wew. pomieszczenh
0.25*((0.45+2*0.38)*6+(1.3+2*1.05)*2+(1.3+2*1.6)*4+(0.85+2*1.6)*3*6+(0.4+ |m2 32.415
2*0.3)*6+(0.25+2*0.55)*3*2)+<drzwi>0.25%(1.1+2*2.1)*2
0.25*((0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10) m?2 36.375
RAZEM 68.790
37/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.3|202 1134-02
poz.36 m2 68.790
RAZEM 68.790
38/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm
<parapety zew.>
0.4%(0.55*6+1.4*3*2+0.95*3*6+0.5*6+0.35*3*2) m?2 13.560
0.4*(0.5*10+0.95*3*10+0.5*10) m?2 15.400
RAZEM 28.960
39/NNRNKB (z.IV) Podokienniki wewnetrzne PCV m
d.3|202 2143-03
analogia
poz.38/0.4 m 72.400
RAZEM 72.400
4 Roboty zewn etrzne
40|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<istniejgce parapety>0.3*(0.85*3*10+0.85*6+0.85*8) m2 11.220
RAZEM 11.220
41|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m2
d.4/0101-01
poz.3/2.5 m2 5.900
poz.4A m2 17.061
RAZEM 22.961
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.4/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59%1.35+25.59*8.25 245.664
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0.42*0.96*2 0.806
<coko6t>25.59%1.33 34.035
<gzyms>1.0*25.59 25.590
Okna
-(0.4*0.4*10+0.85*1.6*3*10+0.4*0.4*10) -44.000
Oscieza okienne
0.15*((0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10) 21.825
A (obliczenia pomocnicze) ========

283.920
poz.42A*25% m?2 70.980
RAZEM 70.980
43|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza wraz z demontazem i |m2
d.4/0101-02 montazem wystajgcych elementéw na $cianch
analogia
ELEWACJA ZACHODNIA
(25.59-4.83*2)*10.18+4.83*2*10.05+0.97*(10.05+10.18)/2*2*2+0.42*0.7*2 m?2 299.085
<cok6t>25.59*0.87+0.97*0.87*4 m2 25.639
A (sumaczesciowa) ] e
m2 324.724
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*1.35+25.59*8.25 m?2 245.664
0.42*0.96*2 m?2 0.806
<coko6t>25.59%1.33 m?2 34.035
<gzyms-od spodu>1.0*25.59 m2 25.590
B (sumaczesciowa) | e
m2 306.095
Okna+drzwi
-poz.30 m2 -8.320
-poz.31 m2 -2.730
-poz.33 m2 -3.451
-poz.34 m2 -2.560
-poz.35 m2 -4.620
C (sumaczesciowa) L e
m?2 -21.681
Oscieza okienne i drzwiowe
0.15*((0.45+2*0.38)*6+(1.3+2*1.05)*2+(1.3+2*1.6)*4+(0.85+2*1.6)*3*6+(0.4+ |m2 19.449
2*0.3)*6+(0.25+2*0.55)*3*2)+<drzwi>0.15*(1.1+2*2.1)*2
0.15*((0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10) m?2 21.825
D (sumaczesciowa) | e
m?2 41.274
RAZEM 650.412
44|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.4/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
analogia
poz.42 m2 70.980
RAZEM 70.980
45|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m2
d.4/0101-08
poz.43 m?2 650.412
RAZEM 650.412
46|/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu m2
d.4/0101-09
poz.45 m2 650.412
RAZEM 650.412
47|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - sprawdzenie nosnosci kotkéw m2
d.4|0101-11
poz.46 m?2 650.412
RAZEM 650.412
48|ZKNR C-2  |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z |m?2
d.4/0105-02 cegly - 5 szt/m2
poz.47 m2 650.412
RAZEM 650.412
49|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z |szt.
d.4/0105-05 cegly - dodatek za kazdy kotek ponad 5 szt/m2
poz.48 szt. 650.412
RAZEM 650.412
50|/ZKNR C-2  |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturg m2
d.4/0102-12 grysowa, murze ceglanym
ELEWACJA ZACHODNIA
(25.59-4.83*2)*10.18+4.83*2*10.05+0.97*(10.05+10.18)/2*2*2+0.42*0.7*2+ m?2 311.145
0.15*2*10.05*4
<cok6t>25.59*0.87+0.97*0.87*4 m?2 25.639




Kosztorys inwestorski 4.09.2020

OBMIAR

ELEWACJA ZACHODNIA

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m?2 336.784
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59%1.35+25.59*8.25 m2 245.664
0.42*0.96*2 m2 0.806
<cokot>25.59%1.33 m2 34.035
B (sumaczesciowa) | e
m?2 280.505
Okna+drzwi
-(0.45*0.38%6+1.3*1.05*2+1.3*1.6*4+0.85*1.6*3*6+0.25*0.55*3*2)-<drzwi>1.1* |m2 -42.001
2.1%2
-(0.4*0.4*10+0.85*1.6*3*10) m2 -42.400
C (sumaczesciowa) L e
m?2 -84.401
-poz.51A m2 -29.470
-poz.52A m2 -34.035
RAZEM 469.383
51|ZKNR C-2  |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturg m2
d.4/0102-12 grysowa, murze ceglanym
Cokot
ELEWACJA ZACHODNIA
25.59*1.0+0.97*1.0*4 m2 29.470
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 29.470
Okna+drzwi
-(0.4*0.3*6) m?2 -0.720
RAZEM 28.750
52|ZKNR C-2  |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 15 cm z prowadnicg montazowg na po- |m2
d.4/0102-12 wierzchni z fakturg grysowa, murze ceglanym
Cokot
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59*1.33 m2 34.035
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 34.035
Okna+drzwi
-(0.4%0.4*10) m2 -1.600
RAZEM 32.435
53|ZKNR C-2  |Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach na powierzchni beto- |m2
d.4/0102-01 nowej, tynkach, mozaice szklanej
(0.15+0.15)*((0.45+2*0.38)*6+(1.3+2*1.05)*2+(1.3+2*1.6)*4+(0.85+2*1.6)*3*6+| m2 38.898
(0.4+2*0.3)*6+(0.25+2*0.55)*3*2)+<drzwi>(0.15+0.15)*(1.1+2*2.1)*2
(0.15+0.15)*((0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10) m2 43.650
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 82.548
RAZEM 82.548
54|ZKNR C-2  |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, m2
d.4/0102-02 tynkach, mozaice szklanej
Elewacja wschodnia
<gzyms-od spodu>1.0*25.59 m2 25.590
<gzyms podokienny i nadokienny>0.1*(7.65+2.95+7.65+2.95)*6 m2 12.720
RAZEM 38.310
55|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach m2
d.4/0105-07
poz.50 m2 469.383
poz.51 m2 28.750
poz.52 m2 32.435
poz.54 m2 38.310
RAZEM 568.878
56/ZKNR C-2  |Dodatkowa warstwa siatki m?2
d.4/0105-13
ELEWACJA ZACHODNIA
25.59*2.5+0.97*2.5*2*2 m2 73.675
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 73.675
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59%(2.5-1.33) m2 29.940
B (sumaczesciowa) | e
m?2 29.940
RAZEM 103.615
57|ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.4/0105-09
poz.53 m2 82.548
RAZEM 82.548
58|/ZKNR C-2  |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly m
d.4/0107-02
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25.59+0.97*2*2 m 29.470
A (sumaczesciowa) L e
m 29.470
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59 m 25.590
RAZEM 55.060
59|ZKNR C-2  |Montaz listew dylatacyjnych m
d.4|0107-04
12.50*2+11.75*2 m 48.500
RAZEM 48.500
60[ZKNR C-2  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.4/0107-05
<okna>
(0.45+2*0.38)*6+(1.3+2*1.05)*2+(1.3+2*1.6)*4+(0.85+2*1.6)*3*6+(0.4+2*0.3)* |m 129.660
6+(0.25+2*0.55)*3*2+(1.1+2*2.1)*2
(0.4+2*0.4)*10+(0.85+2*1.6)*3*10+(0.4+2*0.4)*10 m 145.500
<gzyms podokienny i nadokienny>(7.65+2.95+7.65+2.95)*6*2+0.1*2*6*4 m 259.200
RAZEM 534.360
61/ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.4|0114-01
poz.55 m?2 568.878
RAZEM 568.878
62|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.4/0114-03 podtozu. Tynk silikonowy aktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm
ELEWACJA ZACHODNIA
(25.59-4.83*2)*10.18+4.83*2*10.05+0.97*(10.05+10.18)/2*2*2+0.42*0.7*2+ m?2 311.145
0.15*2*10.05*4
<cok6t>25.59*0.87+0.97*0.87*4 m?2 25.639
Okna+drzwi
-(0.45*0.38*6+1.3*1.05*2+1.3*1.6*4+0.85*1.6*3*6+0.25*0.55*3*2+0.4*0.3*6)-< |m2 -42.721
drzwi>1.1*2.1*2
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59%1.35+25.59*8.25 m?2 245.664
0.42*0.96*2 m?2 0.806
-(0.4*0.4*10+0.85*1.6*3*10) m?2 -42.400
poz.54 m?2 38.310
RAZEM 536.443
63|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.4|0114-07 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziar-
no 1,5 mm
poz.53 m?2 82.548
RAZEM 82.548
64|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.4/0101-08
Cokot
ELEWACJA ZACHODNIA
25.59*1.0+0.97*1.0*4 m?2 29.470
RAZEM 29.470
65|ZKNR C-2  |Malowanie elewaciji farbg silikonowag dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.4/0119-06
poz.64 m2 29.470
RAZEM 29.470
66|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.4/1604-02
ELEWACJA ZACHODNIA
(25.59-4.83*2)*10.18+4.83*2*10.05+0.97*(10.05+10.18)/2*2*2+0.42*0.7*2 m2 299.085
<cok6t>25.59*0.87+0.97*0.87*4 m?2 25.639
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 324.724
ELEWACJA WSCHODNIA
25.59%1.35+25.59*8.25 m?2 245.664
0.42*0.96*2 m?2 0.806
<cok6t>25.59%1.33 m?2 34.035
B (sumaczesciowa) | e
m?2 280.505
RAZEM 605.229
67/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.4|1663-04 szer. 0,73 m
poz.66 m?2 605.229
RAZEM 605.229
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68|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.4/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
69 Czas pracy rusztowan grupy
d.4 (poz.:40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,
63,64,65,67,68,70,71,72,73,74)
70/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.4/0535-05
10.18*2+0.87*2 m 22.100
9.9*2+1.33*2 m 22.460
RAZEM 44.560
71/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy tytan cynk okragte o $r. 110 mm - rura spustowa m
d.4|0531-04 odzysk
poz.70 m 44.560
RAZEM 44.560
72|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
<elewacja wschodnia-gzyms>25.59*0.4 m2 10.236
<dach - styk papy ze styropianem>0.4*25.59 m2 10.236
<gzyms podokienny i nadokienny>(7.65+2.95+7.65+2.95)*6*0.35 m?2 44.520
RAZEM 64.992
73|KNR 0-22 Obrébki dachowe zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.4/0529-06 wodu
<dach - styk papy ze styropianem>0.4*25.59 mb ob- 10.236
wodu
RAZEM 10.236
74| KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych szt.
d.4/1016-09
analogia
<elewacja wschodnia-gzyms>25.59/0.3 szt. 85.300
<gzyms podokienny i nadokienny>(7.65+2.95+7.65+2.95)*6/0.3 szt. 424.000
RAZEM 509.300
75|KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian m2
d.4/0919-02
25.59*1.33 m?2 34.035
RAZEM 34.035
76|KNR 7-11 Ustawienie zadaszenia na wejsciem szt.
d.4/0611-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.4/0211-01 poditogach
<wejscie>1.7*0.4*2+0.12*(0.4*2+1.7)*2 m?2 1.960
RAZEM 1.960
78|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.4/202 1130-01 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1130-03
poz.77 m2 1.960
RAZEM 1.960
79|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/1121-01
poz.77 m2 1.960
RAZEM 1.960
80/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.4|1121-05 ng
poz.79 m2 1.960
RAZEM 1.960
81 KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.4(1122-01 wanie podioza
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
82/ KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.4|1122-07 kombinowang z przecinaniem plytek
poz.81 m 1.700
RAZEM 1.700
83|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocga prefabrykatéw z mas termop- |m?2
d.4|0206-02 lastycznych - pasy ciggte ozn.
1.9*2*0.08 m?2 0.304
ozn.
RAZEM 0.304
84|KNR 7-11 Ustawienie zadaszenia na wejsciem szt.
d.4/0611-03
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
5 Monta z instalacji odgromowej
85|KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej na Scianie z cegly |szt.
d.5|0701-04 lub gazobetonu
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
86|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na m
d.5/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
9.0+1.33+10.05*2+0.99*2 m 32.410
RAZEM 32.410
87|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16 mm m
d.5/0104-02
poz.86 m 32.410
RAZEM 32.410
88|KNR 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej naprezanej (zwod poziomy) na m
d.5/0708-01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
1.3 m 1.300
RAZEM 1.300
89|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.5/1138-02 na papie na drewnie lub ptytach panwiowych
szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.5/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|/KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.5/0601-15 tym papg lub blachg
analogia
poz.89 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek kontrolnych szt.
d.5/0302-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 5-08 Montaz ztgczy naprezajacych na scianie w instalacji uziemiajgcej i odgromowej|szt.
d.5/0619-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
94|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5/1205-03 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
95|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.5/1205-04 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
6 OPLATY ZA SKEADOWANIE GRUZU
96|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.6/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
poz.40*0.005 m3 0.056
RAZEM 0.056
97|KNR 4-01 Zatadunek gruzu do kontenera m3
d.6/0106-04
poz.8*0.13 m3 0.402
poz.9*0.025 m3 0.811
poz.17*0.025 m3 5.417
poz.18*0.15 m3 32.500
poz.22*0.015 m3 0.457
poz.42*0.015 m3 1.065
32.34*0.015 m3 0.485
12.74*0.015 m3 0.191
1.988 m3 1.988
Okna
poz.30*0.07 m3 0.582
poz.31*0.07 m3 0.191
poz.32*0.07 m3 4.570
poz.33*0.07 m3 0.242
poz.34*0.07 m3 0.179
RAZEM 49.080
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98|Cennik firmy |Opfata za wywdz i utylizacje gruzu budowlanego szt
d.6|wywozowej
kalk. uprosz-
czona
poz.96 0.056
poz.97 49.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
49.136
<kontener 10 m3>5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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