kosztorys inwestorski-ul

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 GIERALTOWSKIEGO 2
1.1 Roboty porz adkowe
1/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1.|1215-02 Krotnosé = 2
1
[0.8*2.0*2+0.8*2.0+0.8*2.0*2+0.9*2.0*2+0.8*2.0*2+0.8*2.0+0.8*2.0*4]*2.5 m?2 57.000
RAZEM 57.000
2|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1.|1215-05 Krotnosé = 2
1
poz.27 10.912
poz.28 0.372
poz.29 35.136
poz.30 14.976
A (obliczenia pomocnicze) ========
61.396
poz.2A*1.75 m?2 107.443
RAZEM 107.443
3|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami  |szt.
d.1.|1215-09 Krotnosé = 4
1
<klatka schodowa>5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z szt.
d.1./1215-10 wangami
1 Krotnosé = 4
<klatka schodowa>9+9+9+9 szt. 36.000
<klatka schodowa>9+9+9+9+9+6 szt. 51.000
RAZEM 87.000
5/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1.|1215-08 Krotnosé = 4
1
<klatka schodowa>
<wejscie>1.29*2.46*2 m?2 6.347
<podest>2.46*1.2+0.95*1.25*2+2.46*1.2*2+2.46*1.18*2+2.46*1.18*2+2.46* m?2 30.124
2.02+2.46*0.94
RAZEM 36.471
1.2 Poddasze Izolacja dachu i piwnic
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1.|0429-04 nych - ptyt GK
2
<klatka schodowa+mieszkanie na poddaszu>2.6*10.25*2+10.25*6.22 m2 117.055
RAZEM 117.055
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 15 cm na sucho mie- |m2
d.1.|0613-06 dzy krokwiami wraz ze sznurowaniem
2
poz.6 m?2 117.055
RAZEM 117.055
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 7 cm miedzy tatami m2
d.1.|0613-06
2
poz.7 m2 117.055
RAZEM 117.055
9/KNR AT-09 |Montaz folii paroszczelnej m2
d.1.|0201-02
2
poz.7 m2 117.055
poz.17 m2 88.320
RAZEM 205.375
10|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m?2
d.1./2007-03 kéw metalowych na stropach
2
poz.7 m2 117.055
RAZEM 117.055
11|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.|2006-04 stropach na rusztach
2
poz.10 m2 117.055
RAZEM 117.055
12/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt|m2
d.1.|202 2014-04 |gipsowych o pow. do 5 m2
2
poz.10 m2 117.055
RAZEM 117.055
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13|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
poz.12 m2 117.055
RAZEM 117.055
14/KNR 4-01 Ulozenie legaréw pod ptyty OSB tgcznie z podklinowaniem i poziomowaniem |m
d.1.|0411-02
2
10*(4.8+0.15*2)*2 m 102.000
RAZEM 102.000
15/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.1.|0346-01 nej dla belek stalowych
2
10*2*2 gniazd. 40.000
RAZEM 40.000
16/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncéw |m
d.1.|0313-06 belek stalowych
2
0.15*p0z.15 m 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR-W 4-01 |Przykrecenie do legarow ptyt OSB 22 mm m2
d.1.|0819-03
2
9.2%4.8*2 m?2 88.320
RAZEM 88.320
18/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - 15 cm
2
poz.17 m2 88.320
RAZEM 88.320
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.1.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - 7 cm
2
poz.18 m2 88.320
RAZEM 88.320
20|KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m2
d.1.|0711-14 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
2|analogia na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<sufity w piwnicy>(4.4*4.2+4.4*4.16+2.36*2.79+4.2*3.86+2.34*2.79+4.36*4.2+ |m?2 23.284
4.36*4.16+1.62*3.86+3.6*3.86+6.89*2.36*2)*15%
RAZEM 23.284
21|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1.|0101-02
2
<sufity w piwnicy>(4.4*4.2+4.4*4.16+2.36*2.79+4.2*3.86+2.34*2.79+4.36*4.2+ |m2 155.229
4.36*4.16+1.62*3.86+3.6*3.86+6.89*2.36*2)
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 155.229
poz.17 m2 88.320
B (sumaczesciowa) | e
m?2 88.320
RAZEM 243.549
22 Ocieplenie stropu piwnicy piankg poliuretanowog gr.10 cm m2
d.1.|kalk. ind.
2
poz.21A m?2 155.229
RAZEM 155.229
1.3 Roboty stolarskie
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
3
<elewacja tylna>4+7+1 szt. 12.000
<okna w piwnicy>8 szt. 8.000
RAZEM 20.000
24|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
3
<elewacja boczna prawa>4 szt. 4.000
<elewacja tylna>3 szt. 3.000
<elewacja boczna lewa>4 szt. 4.000
<elewacja frontowa>7 szt. 7.000
<drzwi zew.>2 szt. 2.000
RAZEM 20.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371




kosztorys inwestorski-ul

OBMIAR

A (obliczenia pomocnicze)

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
3
<elewacja tylna>1.56*1.6*4 m2 9.984
<elewacja boczna lewa>1.56*1.6 m2 2.496
<elewacja frontowa>1.56*1.6 m2 2.496
RAZEM 14.976
26|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1.|1023-03 do 1.0 m2
3
<okna w piwnicy>0.8*0.45*8 m2 2.880
RAZEM 2.880
27|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1./1023-03 do 1.0 m2
3
<elewacja tylna>0.62*1.6*4+0.62*1.6*7 m2 10.912
RAZEM 10.912
28|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m?2
d.1./1023-01 do 0.4 m2
3
<elewacja tylna>0.62*0.6 m2 0.372
RAZEM 0.372
29|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
3
<elewacja boczna prawa>1.22*1.6*4 m2 7.808
<elewacja tylna>1.22*1.6*3 m2 5.856
<elewacja boczna lewa>1.22*1.6*4 m2 7.808
<elewacja frontowa>1.22*1.6*7 m?2 13.664
RAZEM 35.136
30|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
3
<elewacja tylna>1.56*1.6*4 m2 9.984
<elewacja boczna lewa>1.56*1.6 m2 2.496
<elewacja frontowa>1.56*1.6 m2 2.496
RAZEM 14.976
31|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe m2
d.1.|1040-01
3|analogia
<drzwi zew.>0.9*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 scian
3
Malowanie os$cieznic od wew.
<elewacja tylna>0.25*((0.62+2*1.6)*4+(0.62+2*1.6)*7) m?2 10.505
<elewacja tylna>0.25%(0.62+2*0.6) m2 0.455
<elewacja boczna prawa>0.25*(1.22+2*1.6)*4 m2 4.420
<elewacja tylna>0.25%(1.22+2*1.6)*3 m2 3.315
<elewacja boczna lewa>0.25*(1.22+2*1.6)*4 m2 4.420
<elewacja frontowa>0.25%*(1.22+2*1.6)*7 m2 7.735
<elewacja tylna>0.25*(1.56+2*1.6)*4 m2 4.760
<elewacja boczna lewa>0.25*(1.56+2*1.6) m2 1.190
<elewacja frontowa>0.25*(1.56+2*1.6) m2 1.190
RAZEM 37.990
33/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-02
3
poz.32 m2 37.990
RAZEM 37.990
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
<istniejgce parapety>
<elewacja tylna>0.72*4+0.72*7 7.920
<elewacja tylna>0.72 0.720
<elewacja tylna>1.32*3 3.960
<elewacja tylna>1.66*4 6.640
<elewacja frontowa>1.32*7 9.240
<elewacja frontowa>1.66 1.660
<elewacja boczna prawa>1.32*4 5.280
<elewacja boczna lewa>1.32*4 5.280
<elewacja boczna lewa>1.66 1.660
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42.360
<obrébka blacharska daszkéw>2.4*1.0*2 4.800
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.800
poz.34A*0.3 m?2 12.708
RAZEM 12.708
35/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
3
<parapety>poz.34A*0.4 m2 16.944
<daszki>poz.34B m2 4.800
RAZEM 21.744
36/NNRNKB (z.1V) Podokienniki wewnetrzne PCV m
d.1.|202 2143-03
3|analogia
poz.34A m 42.360
RAZEM 42.360
1.4 Roboty zewn etrzne
37|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg m2
d.1./0101-01
4
poz.1/2.5 m2 22.800
poz.2A m?2 61.396
RAZEM 84.196
38|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
4|analogia
poz.40*10% m?2 57.262
RAZEM 57.262
39|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.|0726-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
4
poz.38 m2 57.262
RAZEM 57.262
40|/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza wraz z demontazem i |m2
d.1./0101-02 montazem wystajgcych elementéw na $cianch
4|analogia
ELEWACJA BOCZNA PRAWA
9.9%6.27+2.76*2.25*0.5+3.75%1.44*0.5+1.2*9.02+3.06*2.25*0.5 m?2 82.145
<cok6t>11.20*0.8 m?2 8.960
ELEWACJA TYLNA
4.46*1.67*0.5+3.96*2.14+10.96*2.25+21.00%6.27 m?2 168.529
<coko6t>21.10%(0.87+0.8)/2 m?2 17.619
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
3.32*2.13+3.06*2.25*0.5+1.2*9.02+9.9*6.27+3.05*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5 m?2 89.542
<cok6t>11.20%(0.89+0.8)/2 m?2 9.464
ELEWACJA FRONTOWA
11.10%5.47*0.5+4.36*1.72*0.5+3.72*0.28+10.96*9.02+5.02*6.27+5.02*6.27+ |m?2 200.785
12.75*0.15*2
<coko6t>5.02*(0.8+0.97)/2+11.06*0.97+5.02*(0.97+0.89)/2+0.15*0.97*2 m?2 20.131
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 597.175
Okna+drzwi
-poz.27 m2 -10.912
-poz.28 m2 -0.372
-poz.29 m2 -35.136
-poz.30 m2 -14.976
-poz.31 m2 -3.600
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -64.996
Oscieza okienne i drzwiowe
<elewacja tylna>0.25*((0.62+2*1.6)*4+(0.62+2*1.6)*7) m?2 10.505
<elewacja tylna>0.25*(0.62+2*0.6) m2 0.455
<elewacja boczna prawa>0.25%(1.22+2*1.6)*4 m2 4.420
<elewacja tylna>0.25%(1.22+2*1.6)*3 m2 3.315
<elewacja boczna lewa>0.25*(1.22+2*1.6)*4 m2 4.420
<elewacja frontowa>0.25*(1.22+2*1.6)*7 m2 7.735
<elewacja tylna>0.25*(1.56+2*1.6)*4 m2 4.760
<elewacja boczna lewa>0.25*(1.56+2*1.6) m2 1.190
<elewacja frontowa>0.25*(1.56+2*1.6) m2 1.190
<drzwi zew.>0.25*(0.9+2*2.0)*2 m?2 2.450
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 40.440
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RAZEM 572.619
41|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1.|0101-08
4
poz.40 m2 572.619
RAZEM 572.619
42|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu m2
d.1./0101-09
4
poz.41 m2 572.619
RAZEM 572.619
43|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - sprawdzenie nosnosci kotkéw m2
d.1./0101-11
4
poz.40A-poz.40B m2 662.171
RAZEM 662.171
44|ZKNR C-2  |Mocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do podtoza z |m?2
d.1./0105-02 cegty - 5 szt/m2
4
poz.43 m2 662.171
RAZEM 662.171
45|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych do poditoza z |szt.
d.1.|0105-05 cegly - dodatek za kazdy kotek ponad 5 szt/m2
4
poz.44 Szt. 662.171
RAZEM 662.171
46|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturg m2
d.1.|0102-12 grysowa, murze ceglanym
4
ELEWACJA BOCZNA PRAWA
9.9%6.27+2.76*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5+1.2*9.02+3.06*2.25*0.5+0.15*(2.25+ |m2 85.716
6.27%2+9.02)
ELEWACJA TYLNA
4.46*1.67*0.5+3.96*2.14+10.96*2.25+21.00*6.27 m2 168.529
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
3.32*2.13+3.06*2.25*0.5+1.2*9.02+9.9*6.97+3.05*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5+ m2 101.004
0.15%(2.14+2.25+6.27*2+9.02+2.13*2)
ELEWACJA FRONTOWA
11.10%*5.47*0.5+4.36*1.72*0.5+3.72*0.28+10.96*9.02+5.02*6.27+5.02*6.27+ |m?2 200.785
12.75*0.15*2
A (sumaczesciowa) ] e
m2 556.034
Okna+drzwi
-poz.27 m2 -10.912
-poz.28 m2 -0.372
-poz.29 m2 -35.136
-p0oz.30 m2 -14.976
-poz.31 m2 -3.600
B (sumaczesciowa) | e
m2 -64.996
RAZEM 491.038
47|ZKNR C-2  |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturg m2
d.1.|0102-12 grysowa, murze ceglanym
4
ELEWACJA BOCZNA PRAWA
<cok6t>11.20*0.8 m?2 8.960
ELEWACJA TYLNA
<cok6t>21.10%(0.87+0.8)/2 m?2 17.619
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
<cok6t>11.20%(0.89+0.8)/2 m?2 9.464
ELEWACJA FRONTOWA
<cok6t>5.02*(0.8+0.97)/2+11.06*0.97+5.02*(0.97+0.89)/2 m?2 19.840
RAZEM 55.883
48|ZKNR C-2  |Przyklejenie piyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach na powierzchni beto- |m2
d.1.|0102-01 nowej, tynkach, mozaice szklanej
4
Oscieza okienne i drzwiowe
<elewacja tylna>(0.25+0.15)*((0.62+2*1.6)*4+(0.62+2*1.6)*7) m2 16.808
<elewacja tylna>(0.25+0.15)*(0.62+2*0.6) m2 0.728
<elewacja boczna prawa>(0.25+0.15)*(1.22+2*1.6)*4 m2 7.072
<elewacja tylna>(0.25+0.15)*(1.22+2*1.6)*3 m2 5.304
<elewacja boczna lewa>(0.25+0.15)*(1.22+2*1.6)*4 m2 7.072
<elewacja frontowa>(0.25+0.15)*(1.22+2*1.6)*7 m2 12.376
<elewacja tylna>(0.25+0.15)*(1.56+2*1.6)*4 m2 7.616
<elewacja boczna lewa>(0.25+0.15)*(1.56+2*1.6) m2 1.904
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<elewacja frontowa>(0.25+0.15)*(1.56+2*1.6) m2 1.904
<drzwi zew.>(0.25+0.15)*(0.9+2*2.0)*2 m?2 3.920
RAZEM 64.704
49 Odtworzenie elementéw architektonicznych w postaci konsol (wspornikéw) i szt
d.1.|kalk. ind. zadaszenia
4
<w obrebie wejscia do budynku>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50{ZKNR C-2 |Zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupkach m2
d.1.|0105-07
4
poz.46 m2 491.038
poz.47 m2 55.883
RAZEM 546.921
51|ZKNR C-2 Dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0105-13
4
2.5%(21.00+11.10)*2 m?2 160.500
RAZEM 160.500
52|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1.|0105-09
4
poz.48 m2 64.704
RAZEM 64.704
53|ZKNR C-2  |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly m
d.1.|0107-02
4
(21.00+11.10)*2 m 64.200
RAZEM 64.200
54|ZKNR C-2  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1.|0107-05
4
Okna
poz.48/(0.25+0.15) m 161.760
A (sumaczesciowa) s
m 161.760
Naroza
<elewacja boczna prawa>2.14+2.25+6.27+0.8+9.02+0.8+6.27 m 27.550
<elewacja boczna lewa>2.13*2+2.14+2.25+6.27*2+0.8+0.87+9.02+0.89 m 32.770
<elewacja frontowa>12,75*2+0,97*2
<cok6t>21.0*2+11.10*2 m 64.200
RAZEM 286.280
55|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.1./0114-01
4
poz.50 m2 546.921
RAZEM 546.921
56|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1./0114-03 poditozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; sciany ptaskie i powierzchnie
4 poziome; ziarno 1,5 mm
poz.46 m2 491.038
poz.47 m2 55.883
RAZEM 546.921
57|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.1.|0114-07 podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek"; oscieza o szer. do 30 cm; ziar-
4 no 1,5 mm
poz.48 m2 64.704
RAZEM 64.704
58/ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.|0101-02
4|analogia
<gzymsy>1.0*(3.34+4.54+10.46+11.52+21.40+4.54+3.34+10.30+8.22*2+3.9* |m2 108.680
2+5.3*2+2.2*2)
RAZEM 108.680
59|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m2
d.1.|0101-08
4
poz.47 m2 55.883
poz.58 m?2 108.680
RAZEM 164.563
60{ZKNR C-2  |Malowanie elewaciji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy m2
d.1.|0119-06
4
poz.59 m?2 164.563
RAZEM 164.563
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61/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
4
ELEWACJA BOCZNA PRAWA
9.9*6.54+2.76*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5+1.2*10.10+3.06*2.25*0.5 m?2 86.114
<cok6t>11.20*0.8 m?2 8.960
ELEWACJA TYLNA
4.46*1.67*0.5+3.96*2.8+10.96*2.90+21.00*6.54 m?2 183.936
<cok6t>21.10%(0.87+0.8)/2 m?2 17.619
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
3.32*2.76+3.06*2.25*0.5+1.2*9.30+9.9*6.54+3.05*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5 m?2 94.643
<coko6t>11.20%(0.89+0.8)/2 m?2 9.464
ELEWACJA FRONTOWA
11.10*5.47*0.5+4.36*1.72*0.5+11.10*9.30+5.02*6.54+5.02*6.54 m?2 203.000
<cok6t>5.02*(0.8+0.97)/2+11.06*0.97+5.02*(0.97+0.89)/2+0.15*0.97*2 m?2 20.131
RAZEM 623.867
62|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.|1663-04 szer. 0,73 m
4
poz.61 m?2 623.867
RAZEM 623.867
63|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1./1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
4
2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000
64 Czas pracy rusztowan grupy
d.1. (poz.:1,2,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
4 58,59,60,62,63,65,66,67,68)
65/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1.|0535-05
4
7.51*2+7.32*2+2.5 m 32.160
RAZEM 32.160
66| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm-+kolanka+rewizja m
d.1.|0531-04
4
poz.65 m 32.160
RAZEM 32.160
67|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
4
<cok6t>(21.40+11.50)*2*0.4 m?2 26.320
RAZEM 26.320
68|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych szt.
d.1.|1016-09
4|analogia
(22.02*2+15.27%2)/0.4 szt. 186.450
RAZEM 186.450
69|KNR-W 4-01 |Wykonanie pochylych pomostéw na dachu m2
d.1.|0434-03
4
(3.75*2+3.86*2+4.46*2+4.5*2)*1.0 m?2 33.140
RAZEM 33.140
70/KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.|0434-01
4
1.5*2+1.5%2+1.5*2+2.0*2 m 13.000
RAZEM 13.000
15 Klatka schodowa
71|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
poz.74 m2 290.117
poz.77 m2 76.024
RAZEM 366.141
72|KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m2
d.1./0711-05 mentowej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
5 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.74*15% m?2 43.518
poz.76*15% m?2 20.521
RAZEM 64.039
73|KNR 4-01 Odbicie i uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m2
d.1.|0711-14 mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach
5 na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.77*15% m?2 11.404

-7-
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RAZEM 11.404
74| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 Scian - klatki schodowe
5|z.s2.2.3.
(2.8*2%(4.7+2.46)+2.34*1.21+5*0.19*0.5*4*0.31*2+5*0.19*(1.29*2+2.46))*2 m?2 97.787
3.0%2*(4.7+2.46)*2 m?2 85.920
2.62%2*(5.52+2.46)+2.62*(4.44+5.0+2.46+1.72+0.93+0.56) m?2 81.403
2.29*2*(3.0+2.46) m?2 25.007
RAZEM 290.117
75|KNR 4-01 Zeskrobaniem farby olejnej m2
d.1.|0713-01
5
poz.76 m?2 136.808
RAZEM 136.808
76| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie akrylowym lakierem lamperyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1./1206-04 netrznych $cian - klatki schodowe
5/z.52.2.3.
1.4%(1.21+1.29+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+5.52+2.46+ m2 77.742
5.52+2.46+3.0+2.46+0.51)
1.4%(1.21+1.29+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.44+1.72+ m2 59.066
0.93+1.5)
RAZEM 136.808
77|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1204-01 téw - klatki schodowe
5|z.s2.2.3.
<poddasze>2.46*3.0 m2 7.380
1.1%(5.52*2.46-8*0.31*1.13) m2 11.854
1.1*4.70*2.46 m?2 12.718
1.1%(4.70*2.46-1.21*8*0.31) m2 9.417
1.1%(4.44*2.46+0.93*0.56*0.5) m2 12.301
1.1*4.70*2.46 m?2 12.718
1.1*(4.70*2.46-8*0.31*1.13) m?2 9.636
RAZEM 76.024
78|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-02
5
poz.71 m?2 366.141
RAZEM 366.141
79|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie schodéw drewnianych wraz z podestami, z balus- |szt.
d.1.|0104-04 trada - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie (sto-
5|z.sz. 2.3. pien)
uwaga pod
tablica
5+9+9+9+9+9+6 szt. 56.000
(sto-
pien)
5+9+9+9+9 szt. 41.000
(sto-
pien)
RAZEM 97.000
80|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
d.1.|1209-12 wierzchni do 0.75 m2 - klatki schodowe
5|z.s2.2.3.
poz.79 szt. 97.000
-poz.81 szt. -15.000
RAZEM 82.000
81|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng stopni i innych elementéw o powierzchni do |szt.
d.1./1209-12 0.75 m2
5 Krotnos¢ = 2
<stopnie goéra+spod+konstrukcja nosna> 9+6 szt. 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1./1212-08
5
1.1%(2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+0.2+1.5+1.4) m?2 17.490
1.1%(2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+1.4) m?2 12.760
RAZEM 30.250
83|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01
5
poz.77 m2 76.024
RAZEM 76.024
1.6/45111220-6 |OPLATY ZA SKEADOWANIE GRUZU
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84|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
6
poz.34*0.005 m3 0.064
RAZEM 0.064
85/KNR 4-01 Zatadunek gruzu do kontenera m3
d.1./0106-04
6
poz.86A m3 13.716
RAZEM 13.716
86|Cennik firmy |Optata za wywoz i utylizacje gruzu budowlanego szt
d.1.|wywozowej
6|kalk. uprosz-
czona
poz.6*0.025 2.926
poz.15*0.15*0.2 1.200
poz.20*0.015 0.349
poz.23*0.05 1.000
poz.24*0.07 1.400
poz.34*0.005 0.064
poz.38*0.02 1.145
poz.72*0.015 0.961
poz.73*0.015 0.171
OKNA
poz.26*0.07 0.202
poz.27*0.07 0.764
poz.28*0.07 0.026
poz.29*0.07 2.460
poz.30*0.07 1.048
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.716
<kontener 5 m3>3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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