
kosztorys inwestorski-ul OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 GIERAŁTOWSKIEGO 2

1.1 Roboty porz ądkowe 
1

d.1.
1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
Krotność = 2

m2

[0.8*2.0*2+0.8*2.0+0.8*2.0*2+0.9*2.0*2+0.8*2.0*2+0.8*2.0+0.8*2.0*4]*2.5 m2 57.000
RAZEM 57.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2

poz.27 10.912
poz.28 0.372
poz.29 35.136
poz.30 14.976
A  (obliczenia pomocnicze) ========

61.396
poz.2A*1.75 m2 107.443

RAZEM 107.443
3

d.1.
1

KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami
Krotność = 4

szt.

<klatka schodowa>5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1.

1

KNR 4-01
1215-10

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z
wangami
Krotność = 4

szt.

<klatka schodowa>9+9+9+9 szt. 36.000
<klatka schodowa>9+9+9+9+9+6 szt. 51.000

RAZEM 87.000
5

d.1.
1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
Krotność = 4

m2

<klatka schodowa>
<wejście>1.29*2.46*2 m2 6.347
<podest>2.46*1.2+0.95*1.25*2+2.46*1.2*2+2.46*1.18*2+2.46*1.18*2+2.46*
2.02+2.46*0.94

m2 30.124

RAZEM 36.471
1.2 Poddasze Izolacja dachu i piwnic

6
d.1.

2

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych - płyt GK

m2

<klatka schodowa+mieszkanie na poddaszu>2.6*10.25*2+10.25*6.22 m2 117.055
RAZEM 117.055

7
d.1.

2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15 cm na sucho mię-
dzy krokwiami wraz ze sznurowaniem

m2

poz.6 m2 117.055
RAZEM 117.055

8
d.1.

2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 7 cm między łatami m2

poz.7 m2 117.055
RAZEM 117.055

9
d.1.

2

KNR AT-09
0201-02

Montaż folii paroszczelnej m2

poz.7 m2 117.055
poz.17 m2 88.320

RAZEM 205.375
10

d.1.
2

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

poz.7 m2 117.055
RAZEM 117.055

11
d.1.

2

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.10 m2 117.055
RAZEM 117.055

12
d.1.

2

NNRNKB
202 2014-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt
gipsowych o pow. do 5 m2

m2

poz.10 m2 117.055
RAZEM 117.055
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kosztorys inwestorski-ul OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.
2

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.12 m2 117.055
RAZEM 117.055

14
d.1.

2

KNR 4-01
0411-02

Ułożenie legarów pod płyty OSB łącznie z podklinowaniem i poziomowaniem m

10*(4.8+0.15*2)*2 m 102.000
RAZEM 102.000

15
d.1.

2

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej dla belek stalowych

gniazd.

10*2*2 gniazd. 40.000
RAZEM 40.000

16
d.1.

2

KNR 4-01
0313-06

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - obmurowanie końców
belek stalowych

m

0.15*poz.15 m 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1.

2

KNR-W 4-01
0819-03

Przykręcenie do legarów płyt OSB 22 mm m2

9.2*4.8*2 m2 88.320
RAZEM 88.320

18
d.1.

2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - 15 cm

m2

poz.17 m2 88.320
RAZEM 88.320

19
d.1.

2

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - 7 cm

m2

poz.18 m2 88.320
RAZEM 88.320

20
d.1.

2

KNR 4-01
0711-14
analogia

Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<sufity w piwnicy>(4.4*4.2+4.4*4.16+2.36*2.79+4.2*3.86+2.34*2.79+4.36*4.2+
4.36*4.16+1.62*3.86+3.6*3.86+6.89*2.36*2)*15%

m2 23.284

RAZEM 23.284
21

d.1.
2

ZKNR C-2
0101-02

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<sufity w piwnicy>(4.4*4.2+4.4*4.16+2.36*2.79+4.2*3.86+2.34*2.79+4.36*4.2+
4.36*4.16+1.62*3.86+3.6*3.86+6.89*2.36*2)

m2 155.229

A  (suma częściowa) ---------------
m2 155.229

poz.17 m2 88.320
B  (suma częściowa) ---------------

m2 88.320
RAZEM 243.549

22
d.1.

2
kalk. ind.

Ocieplenie stropu piwnicy pianką poliuretanowoą gr.10 cm m2

poz.21A m2 155.229
RAZEM 155.229

1.3 Roboty stolarskie
23

d.1.
3

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

<elewacja tylna>4+7+1 szt. 12.000
<okna w piwnicy>8 szt. 8.000

RAZEM 20.000
24

d.1.
3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<elewacja boczna prawa>4 szt. 4.000
<elewacja tylna>3 szt. 3.000
<elewacja boczna lewa>4 szt. 4.000
<elewacja frontowa>7 szt. 7.000
 
<drzwi zew.>2 szt. 2.000

RAZEM 20.000
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kosztorys inwestorski-ul OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.
3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<elewacja tylna>1.56*1.6*4 m2 9.984
<elewacja boczna lewa>1.56*1.6 m2 2.496
<elewacja frontowa>1.56*1.6 m2 2.496

RAZEM 14.976
26

d.1.
3

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2

<okna w piwnicy>0.8*0.45*8 m2 2.880
RAZEM 2.880

27
d.1.

3

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2

<elewacja tylna>0.62*1.6*4+0.62*1.6*7 m2 10.912
RAZEM 10.912

28
d.1.

3

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 0.4 m2

m2

<elewacja tylna>0.62*0.6 m2 0.372
RAZEM 0.372

29
d.1.

3

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

<elewacja boczna prawa>1.22*1.6*4 m2 7.808
<elewacja tylna>1.22*1.6*3 m2 5.856
<elewacja boczna lewa>1.22*1.6*4 m2 7.808
<elewacja frontowa>1.22*1.6*7 m2 13.664

RAZEM 35.136
30

d.1.
3

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

<elewacja tylna>1.56*1.6*4 m2 9.984
<elewacja boczna lewa>1.56*1.6 m2 2.496
<elewacja frontowa>1.56*1.6 m2 2.496

RAZEM 14.976
31

d.1.
3

KNR-W 2-02
1040-01
analogia

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe m2

<drzwi zew.>0.9*2.0*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

32
d.1.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

Malowanie ościeżnic od wew.
<elewacja tylna>0.25*((0.62+2*1.6)*4+(0.62+2*1.6)*7) m2 10.505
<elewacja tylna>0.25*(0.62+2*0.6) m2 0.455
<elewacja boczna prawa>0.25*(1.22+2*1.6)*4 m2 4.420
<elewacja tylna>0.25*(1.22+2*1.6)*3 m2 3.315
<elewacja boczna lewa>0.25*(1.22+2*1.6)*4 m2 4.420
<elewacja frontowa>0.25*(1.22+2*1.6)*7 m2 7.735
 
<elewacja tylna>0.25*(1.56+2*1.6)*4 m2 4.760
<elewacja boczna lewa>0.25*(1.56+2*1.6) m2 1.190
<elewacja frontowa>0.25*(1.56+2*1.6) m2 1.190

RAZEM 37.990
33

d.1.
3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

poz.32 m2 37.990
RAZEM 37.990

34
d.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<istniejące parapety>
<elewacja tylna>0.72*4+0.72*7 7.920
<elewacja tylna>0.72 0.720
<elewacja tylna>1.32*3 3.960
<elewacja tylna>1.66*4 6.640
<elewacja frontowa>1.32*7 9.240
<elewacja frontowa>1.66 1.660
<elewacja boczna prawa>1.32*4 5.280
<elewacja boczna lewa>1.32*4 5.280
<elewacja boczna lewa>1.66 1.660
A  (obliczenia pomocnicze) ========
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kosztorys inwestorski-ul OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42.360

<obróbka blacharska daszków>2.4*1.0*2 4.800
B  (obliczenia pomocnicze) ========

4.800
poz.34A*0.3 m2 12.708

RAZEM 12.708
35

d.1.
3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<parapety>poz.34A*0.4 m2 16.944
<daszki>poz.34B m2 4.800

RAZEM 21.744
36

d.1.
3

NNRNKB
202 2143-03
analogia

(z.IV) Podokienniki wewnętrzne PCV m

poz.34A m 42.360
RAZEM 42.360

1.4 Roboty zewn ętrzne
37

d.1.
4

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

poz.1/2.5 m2 22.800
poz.2A m2 61.396

RAZEM 84.196
38

d.1.
4

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

poz.40*10% m2 57.262
RAZEM 57.262

39
d.1.

4

KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.38 m2 57.262
RAZEM 57.262

40
d.1.

4

ZKNR C-2
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża wraz z demontażem i
montażem wystających elementów na ścianch

m2

ELEWACJA BOCZNA PRAWA
9.9*6.27+2.76*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5+1.2*9.02+3.06*2.25*0.5 m2 82.145
<cokół>11.20*0.8 m2 8.960
ELEWACJA TYLNA
4.46*1.67*0.5+3.96*2.14+10.96*2.25+21.00*6.27 m2 168.529
<cokół>21.10*(0.87+0.8)/2 m2 17.619
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
3.32*2.13+3.06*2.25*0.5+1.2*9.02+9.9*6.27+3.05*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5 m2 89.542
<cokół>11.20*(0.89+0.8)/2 m2 9.464
ELEWACJA FRONTOWA
11.10*5.47*0.5+4.36*1.72*0.5+3.72*0.28+10.96*9.02+5.02*6.27+5.02*6.27+
12.75*0.15*2

m2 200.785

<cokół>5.02*(0.8+0.97)/2+11.06*0.97+5.02*(0.97+0.89)/2+0.15*0.97*2 m2 20.131
A  (suma częściowa) ---------------

m2 597.175
 
Okna+drzwi
-poz.27 m2 -10.912
-poz.28 m2 -0.372
-poz.29 m2 -35.136
-poz.30 m2 -14.976
-poz.31 m2 -3.600
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -64.996
 
Ościeża okienne i drzwiowe
<elewacja tylna>0.25*((0.62+2*1.6)*4+(0.62+2*1.6)*7) m2 10.505
<elewacja tylna>0.25*(0.62+2*0.6) m2 0.455
<elewacja boczna prawa>0.25*(1.22+2*1.6)*4 m2 4.420
<elewacja tylna>0.25*(1.22+2*1.6)*3 m2 3.315
<elewacja boczna lewa>0.25*(1.22+2*1.6)*4 m2 4.420
<elewacja frontowa>0.25*(1.22+2*1.6)*7 m2 7.735
 
<elewacja tylna>0.25*(1.56+2*1.6)*4 m2 4.760
<elewacja boczna lewa>0.25*(1.56+2*1.6) m2 1.190
<elewacja frontowa>0.25*(1.56+2*1.6) m2 1.190
<drzwi zew.>0.25*(0.9+2*2.0)*2 m2 2.450
C  (suma częściowa) ---------------

m2 40.440
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kosztorys inwestorski-ul OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 572.619

41
d.1.

4

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

poz.40 m2 572.619
RAZEM 572.619

42
d.1.

4

ZKNR C-2
0101-09

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy i styropianu m2

poz.41 m2 572.619
RAZEM 572.619

43
d.1.

4

ZKNR C-2
0101-11

Przygotowanie podłoża - sprawdzenie nośności kołków m2

poz.40A-poz.40B m2 662.171
RAZEM 662.171

44
d.1.

4

ZKNR C-2
0105-02

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - 5 szt/m2

m2

poz.43 m2 662.171
RAZEM 662.171

45
d.1.

4

ZKNR C-2
0105-05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - dodatek za każdy kołek ponad 5 szt/m2

szt.

poz.44 szt. 662.171
RAZEM 662.171

46
d.1.

4

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą
grysową, murze ceglanym

m2

ELEWACJA BOCZNA PRAWA
9.9*6.27+2.76*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5+1.2*9.02+3.06*2.25*0.5+0.15*(2.25+
6.27*2+9.02)

m2 85.716

ELEWACJA TYLNA
4.46*1.67*0.5+3.96*2.14+10.96*2.25+21.00*6.27 m2 168.529
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
3.32*2.13+3.06*2.25*0.5+1.2*9.02+9.9*6.97+3.05*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5+
0.15*(2.14+2.25+6.27*2+9.02+2.13*2)

m2 101.004

ELEWACJA FRONTOWA
11.10*5.47*0.5+4.36*1.72*0.5+3.72*0.28+10.96*9.02+5.02*6.27+5.02*6.27+
12.75*0.15*2

m2 200.785

A  (suma częściowa) ---------------
m2 556.034

Okna+drzwi
-poz.27 m2 -10.912
-poz.28 m2 -0.372
-poz.29 m2 -35.136
-poz.30 m2 -14.976
-poz.31 m2 -3.600
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -64.996
RAZEM 491.038

47
d.1.

4

ZKNR C-2
0102-12

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni z fakturą
grysową, murze ceglanym

m2

ELEWACJA BOCZNA PRAWA
<cokół>11.20*0.8 m2 8.960
ELEWACJA TYLNA
<cokół>21.10*(0.87+0.8)/2 m2 17.619
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
<cokół>11.20*(0.89+0.8)/2 m2 9.464
ELEWACJA FRONTOWA
<cokół>5.02*(0.8+0.97)/2+11.06*0.97+5.02*(0.97+0.89)/2 m2 19.840

RAZEM 55.883
48

d.1.
4

ZKNR C-2
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach na powierzchni beto-
nowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

Ościeża okienne i drzwiowe
<elewacja tylna>(0.25+0.15)*((0.62+2*1.6)*4+(0.62+2*1.6)*7) m2 16.808
<elewacja tylna>(0.25+0.15)*(0.62+2*0.6) m2 0.728
<elewacja boczna prawa>(0.25+0.15)*(1.22+2*1.6)*4 m2 7.072
<elewacja tylna>(0.25+0.15)*(1.22+2*1.6)*3 m2 5.304
<elewacja boczna lewa>(0.25+0.15)*(1.22+2*1.6)*4 m2 7.072
<elewacja frontowa>(0.25+0.15)*(1.22+2*1.6)*7 m2 12.376
 
<elewacja tylna>(0.25+0.15)*(1.56+2*1.6)*4 m2 7.616
<elewacja boczna lewa>(0.25+0.15)*(1.56+2*1.6) m2 1.904

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371



kosztorys inwestorski-ul OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<elewacja frontowa>(0.25+0.15)*(1.56+2*1.6) m2 1.904
<drzwi zew.>(0.25+0.15)*(0.9+2*2.0)*2 m2 3.920

RAZEM 64.704
49

d.1.
4

kalk. ind.
Odtworzenie elementów architektonicznych w postaci konsol (wsporników) i
zadaszenia

szt

<w obrębie wejścia do budynku>2 szt 2.000
RAZEM 2.000

50
d.1.

4

ZKNR C-2
0105-07

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

poz.46 m2 491.038
poz.47 m2 55.883

RAZEM 546.921
51

d.1.
4

ZKNR C-2
0105-13

Dodatkowa warstwa siatki m2

2.5*(21.00+11.10)*2 m2 160.500
RAZEM 160.500

52
d.1.

4

ZKNR C-2
0105-09

Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.48 m2 64.704
RAZEM 64.704

53
d.1.

4

ZKNR C-2
0107-02

Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły m

(21.00+11.10)*2 m 64.200
RAZEM 64.200

54
d.1.

4

ZKNR C-2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych prostych m

Okna
poz.48/(0.25+0.15) m 161.760
A  (suma częściowa) ---------------

m 161.760
Naroża
<elewacja boczna prawa>2.14+2.25+6.27+0.8+9.02+0.8+6.27 m 27.550
<elewacja boczna lewa>2.13*2+2.14+2.25+6.27*2+0.8+0.87+9.02+0.89 m 32.770
<elewacja frontowa>12,75*2+0,97*2
 
<cokół>21.0*2+11.10*2 m 64.200

RAZEM 286.280
55

d.1.
4

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

poz.50 m2 546.921
RAZEM 546.921

56
d.1.

4

ZKNR C-2
0114-03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy  faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm

m2

poz.46 m2 491.038
poz.47 m2 55.883

RAZEM 546.921
57

d.1.
4

ZKNR C-2
0114-07

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym
podłożu. Tynk silikonowy  faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziar-
no 1,5 mm

m2

poz.48 m2 64.704
RAZEM 64.704

58
d.1.

4

ZKNR C-2
0101-02
analogia

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

<gzymsy>1.0*(3.34+4.54+10.46+11.52+21.40+4.54+3.34+10.30+8.22*2+3.9*
2+5.3*2+2.2*2)

m2 108.680

RAZEM 108.680
59

d.1.
4

ZKNR C-2
0101-08

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

poz.47 m2 55.883
poz.58 m2 108.680

RAZEM 164.563
60

d.1.
4

ZKNR C-2
0119-06

Malowanie elewacji farbą silikonową  dwukrotnie; tynk fakturowy m2

poz.59 m2 164.563
RAZEM 164.563
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61

d.1.
4

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

ELEWACJA BOCZNA PRAWA
9.9*6.54+2.76*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5+1.2*10.10+3.06*2.25*0.5 m2 86.114
<cokół>11.20*0.8 m2 8.960
ELEWACJA TYLNA
4.46*1.67*0.5+3.96*2.8+10.96*2.90+21.00*6.54 m2 183.936
<cokół>21.10*(0.87+0.8)/2 m2 17.619
ELEWACJA BOCZNA - LEWA
3.32*2.76+3.06*2.25*0.5+1.2*9.30+9.9*6.54+3.05*2.25*0.5+3.75*1.44*0.5 m2 94.643
<cokół>11.20*(0.89+0.8)/2 m2 9.464
ELEWACJA FRONTOWA
11.10*5.47*0.5+4.36*1.72*0.5+11.10*9.30+5.02*6.54+5.02*6.54 m2 203.000
<cokół>5.02*(0.8+0.97)/2+11.06*0.97+5.02*(0.97+0.89)/2+0.15*0.97*2 m2 20.131

RAZEM 623.867
62

d.1.
4

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.61 m2 623.867
RAZEM 623.867

63
d.1.

4

KNR AT-05
1663-01

Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramo-
wych elewacyjnych o szer. 0,73 m

m

2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000

64
d.1.

4

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:1,2,34,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,62,63,65,66,67,68)

65
d.1.

4

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych m

7.51*2+7.32*2+2.5 m 32.160
RAZEM 32.160

66
d.1.

4

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm+kolanka+rewizja m

poz.65 m 32.160
RAZEM 32.160

67
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<cokół>(21.40+11.50)*2*0.4 m2 26.320
RAZEM 26.320

68
d.1.

4

KNR 4-03
1016-09
analogia

Osadzanie kołków metalowych rozporowych szt.

(22.02*2+15.27*2)/0.4 szt. 186.450
RAZEM 186.450

69
d.1.

4

KNR-W 4-01
0434-03

Wykonanie pochyłych pomostów na dachu m2

(3.75*2+3.86*2+4.46*2+4.5*2)*1.0 m2 33.140
RAZEM 33.140

70
d.1.

4

KNR-W 4-01
0434-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

1.5*2+1.5*2+1.5*2+2.0*2 m 13.000
RAZEM 13.000

1.5 Klatka schodowa
71

d.1.
5

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.74 m2 290.117
poz.77 m2 76.024

RAZEM 366.141
72

d.1.
5

KNR 4-01
0711-05

Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.74*15% m2 43.518
poz.76*15% m2 20.521

RAZEM 64.039
73

d.1.
5

KNR 4-01
0711-14

Odbicie i uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach
na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.77*15% m2 11.404
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RAZEM 11.404

74
d.1.

5

KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

(2.8*2*(4.7+2.46)+2.34*1.21+5*0.19*0.5*4*0.31*2+5*0.19*(1.29*2+2.46))*2 m2 97.787
3.0*2*(4.7+2.46)*2 m2 85.920
2.62*2*(5.52+2.46)+2.62*(4.44+5.0+2.46+1.72+0.93+0.56) m2 81.403
2.29*2*(3.0+2.46) m2 25.007

RAZEM 290.117
75

d.1.
5

KNR 4-01
0713-01

Zeskrobaniem farby olejnej m2

poz.76 m2 136.808
RAZEM 136.808

76
d.1.

5

KNR 4-01
1206-04
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie akrylowym lakierem lamperyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - klatki schodowe

m2

1.4*(1.21+1.29+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+5.52+2.46+
5.52+2.46+3.0+2.46+0.51)

m2 77.742

1.4*(1.21+1.29+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.7+2.46+4.44+1.72+
0.93+1.5)

m2 59.066

RAZEM 136.808
77

d.1.
5

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - klatki schodowe

m2

<poddasze>2.46*3.0 m2 7.380
1.1*(5.52*2.46-8*0.31*1.13) m2 11.854
1.1*4.70*2.46 m2 12.718
1.1*(4.70*2.46-1.21*8*0.31) m2 9.417
 
1.1*(4.44*2.46+0.93*0.56*0.5) m2 12.301
1.1*4.70*2.46 m2 12.718
1.1*(4.70*2.46-8*0.31*1.13) m2 9.636

RAZEM 76.024
78

d.1.
5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

poz.71 m2 366.141
RAZEM 366.141

79
d.1.

5

KNR 9-21
0104-04
z.sz. 2.3.
uwaga pod
tablicą 

Ręczne czyszczenie i mycie schodów drewnianych wraz z podestami, z balus-
tradą - roboty na klatkach schodowych - silne zanieczyszczenie

szt.
(sto-
pień)

5+9+9+9+9+9+6 szt.
(sto-
pień)

56.000

5+9+9+9+9 szt.
(sto-
pień)

41.000

RAZEM 97.000
80

d.1.
5

KNR-W 4-01
1209-12
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2 - klatki schodowe

szt.

poz.79 szt. 97.000
-poz.81 szt. -15.000

RAZEM 82.000
81

d.1.
5

KNR-W 4-01
1209-12

Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni i innych elementów o powierzchni do
0.75 m2
Krotność = 2

szt.

<stopnie góra+spod+konstrukcja nośna> 9+6 szt. 15.000
RAZEM 15.000

82
d.1.

5

KNR-W 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

1.1*(2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+0.2+1.5+1.4) m2 17.490
1.1*(2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+0.2+2.4+1.4) m2 12.760

RAZEM 30.250
83

d.1.
5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.77 m2 76.024
RAZEM 76.024

1.6 45111220-6 OPLATY ZA SKŁADOWANIE GRUZU

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371



kosztorys inwestorski-ul OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84

d.1.
6

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

poz.34*0.005 m3 0.064
RAZEM 0.064

85
d.1.

6

KNR 4-01
0106-04

Załadunek gruzu do kontenera m3

poz.86A m3 13.716
RAZEM 13.716

86
d.1.

6

Cennik firmy
wywozowej 
kalk. uprosz-
czona

Opłata za wywóz i utylizację gruzu budowlanego szt

poz.6*0.025 2.926
poz.15*0.15*0.2 1.200
poz.20*0.015 0.349
poz.23*0.05 1.000
poz.24*0.07 1.400
poz.34*0.005 0.064
poz.38*0.02 1.145
poz.72*0.015 0.961
poz.73*0.015 0.171
 
OKNA
poz.26*0.07 0.202
poz.27*0.07 0.764
poz.28*0.07 0.026
poz.29*0.07 2.460
poz.30*0.07 1.048
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

13.716
 
<kontener 5 m3>3 szt 3.000

RAZEM 3.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14371


