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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH,

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego )
Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskiej.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét —
wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow, w ramach termomodernizacji istniejacego
budynku wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi przy wyzej wymienionych pracach remontowych w budynku.

W opracowaniu ujeto rowniez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2

1.4. Projektant

Sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednig specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych rob6t.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.5. Przedmiot i zakres robo6t objetych ST
Roboty ogélnobudowlane :

45000000 —specyfikacja ogélna
4562100-2 - rusztowania i roboty zabezpieczajace
45100000-8 - roboty przygotowawcze
45261200-6,- rynny, rury spustowe
453100000-3 - instalacja odgromowa
45321000-3 - izolacje cieplne

45421100-5 - wymiana stolarki otworowej
45450000-6 - ocieplenie budynku
45410000-4 - tynkowanie

45442110-1 - roboty malarskie

1.5.1. W zakres opracowania wchodzi:

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie cian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej posadzki
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy

- dobdr materiatéw

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegoinych budynku
- remont pom. wymiennika

- wykonanie instalacji co wedtug odrebnego opracowania

Elewacje

- docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki w systemie BSO

- wymiana elementéw wykoriczenia wynikajaca z zakresu rob6t elewacyjnych ( rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne,
instalacja odgromowa, obrébki blacharskie- zgodnie z projektem termomodernizaciji budynku ).

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja

- wymiana stolarki okiennej w piwnicach

Elementy towarzyszace
-zabezpieczy¢ okna folig
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-zeszlifowa¢ istniejacg wyprawe papierem $ciernym, szczotkami drucianymi

-usung¢ spekane tynki na $cianach i na cokole, uzupetni¢ liczne odspojenia

- oczy$ci¢ podtoze z pytu sprezonym powietrzem

- wykona¢ remont podestéw wejSciowych wraz z osadzeniem wycieraczek

- wykona¢ remont klatek schodowych

--po wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej wykona¢ nowe warstwy opaski i chodnikow wokot budynku

PRZYJETA TECHNOLOGIA OCIEPLENIA
Zgodnie z wytycznymi Inwestora, ocieplenie scian przyjeto metoda , lekka mokra” wedtug wykonanego audytu grubosci
warstw ocieplajacych styropianu przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian grubosci 15 cm A= 0,040 W/mK

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetna mineralna - maty lamelowe gr. 18 cm A= 0,039 W/mK wraz
z wykoriczeniem ptytami OSB

- docieplenie scian piwnicy — styrodur grubosci 5cm A= 0,035 W/mK

z wykoniczeniem tynkiem akrylowym w oparciu o przyktadowy system lub inny wybrany w drodze przetargu np. CERESIT,

ATLAS, TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemdw ociepleniowych (BSO),

wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow istniejacych, w ramach rob6t

termomodernizacyjnych i izolacji przeciwwilgociowych budynku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
B.00.00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
remontowych :

Projekt termomodernizacji mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskiej.

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
— Inwestor : MIASTO RUDA SLASKA
PLAC JANA PAWLA 11 6
41-700 RUDA SLASKA

Zarzadca: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.
41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218

Nadzér budowlany inwestorski )
- Panstwowy Nadzoér budowlany w Rudzie Slaskiej
= WYKONAWEA ..

1.3. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje nastepujace prace:
W zakres opracowania wchodzi:

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.
- ustawi¢ rusztowania
- odsung¢ instalacje odgromowg
- zdemontowac istniejacy daszek
- zdja¢ kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacji
zabezpieczy¢ okna lokatordw folig
zeszlifowac istniejacq wyprawe papierem Sciernym, szczotkami drucianymi
usuna¢ spekane tynki na $cianach i na cokole, uzupetni¢ tynki na spodzie ptyty gzymsu
osuszy¢ fragmenty $cian oraz pokry¢ preparatem odgrzybiajacym
oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem
wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa pionowg $cian piwnic wraz z dociepleniem styrodurem
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w przypadku zawilgocenia Scian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysoko$¢ 1 m ponad widoczng granice
zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po wyschnieciu $cian
w przypadku zagrzybienia $cian zastosowac preparat odgrzybiajacy .
wymieni¢ stolarke okienng w piwnicy
wykonac¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg
wykonac¢ docieplenie $cian budynku
- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekane;
- wykona¢ nowe obrobki blacharskie
- zamontowa¢ nowy daszek nad wejsciem
- wymieni¢ rury spustowe, sprawdzi¢ istniejace obrdbki na gzymsie i istniejace rynny
- wykona¢ tynk mozaikowy przy wejsciu do budynku oraz na cokole wedtug kolorystyki
- wykona¢ nowg opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku wraz z remontem podestu
wejsciowego do budynku.

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMO WIENIA

Podstawg do realizacji przedmiotu zamdwienia stanowig poszczegdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - remontowych t]

CPV 45000000~ Ogdlna Specyfikacja Techniczna

CPV 4562100-2 - Rusztowania i roboty zabezpieczajace

CPV 451000000-8 - Roboty przygotowawcze

Przedmiar rob6t z okresleniem ilosci robét przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie strony specyfikacii

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie

ATEST - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez uprawnione
instytucje lub placéwki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robét budowlanych zgodnych z przepisami BHP oraz
wynikajaca z nich prawidtowa organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne ubezpieczenia budowy
BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego

CERTYFIKAT - znak bezpieczenstwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez uprawnione jednostki lub urzedy
potwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budo wy,
protokoty odbiorédw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych robét

POLSKA NORMA - dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym w sposéb jednoznaczny
najistotniejsze cechy materiatéw, wyrobow technik i technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni ( - pokrycia)

PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podirzymania realizowanych elementow budowli i budynkow
oraz wzmocnienie uszkodzonych elementow konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis iloéci i jakosci odbieranych robét przez Inwestora od
Wykonawcy, ktéry stanowi podstawe do zaptaty

PRZEDMIAR - ilo$¢ robot okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej lub bezpo$rednich pomiaréw z natury ( roboty
remontowe) stanowigcych podstawe opracowania kosztorysu

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna okre$lajaca
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub robét) bedacego przedmiotem przetargu

ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktére ulegaja zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapéw budowy

REMONT - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w s tanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajaca prace na wysokos$ciach

TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy,
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URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologia wykonania robdt uniemozliwiajacy korzystanie z
wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowig ca odrebna catos¢ technologiczna lub
konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania swoich funkciji techniczno -uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobow i materiatéw, ktére uzyskaty certyfikat

1.6.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA | SPE CYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja kontraktowa, techniczng i specyfikacjami
technicznymi. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla catoSci
dostarczonej dokumentacji. W przypadkach rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje

kolejno$¢ wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajacego - inspektora nadzoru o jakichkolwiek
niezgodnosciach w dostarczonej dokumentaciji.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq uwazane jako wielkosci docelowe, od
ktérych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w granicach tolerancji przewidzianych norami i wymogami.

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materiatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja i SST. W przypadkach odstepstw
materialy nalezy zastapi¢ wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjq i SST tacznie z odtworzeniem prac na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementow objetych opracowaniem. Ewentualne uwagi wymagaja
wyjasnienia przed przystapieniem do realizacji danej roboty remontowej. Osobami mogacymi podejmowac decyzje w
zakresie zmian sg uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych i wykonywanych
rob6t. Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacja,

techniczng , projektowa , szczegdtowa specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora - inspektorem
nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakoSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru bedg

wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowg przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w czasie i
na warunkach okreslonych w ogoinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

- szczegbtowe specyfikacje techniczne

— kopie zgtoszenia robét budowlanych

— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia rob6t

2.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzywanych do realizacji robét od dnia przekazania na caty okres umowy do dnia odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy, instalacji i
utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych tj. ogrodzen, znakdw i sygnatdéw ostrzegawczych. Koszt ww.
zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcédw nie podlega oddzielnej zaptacie i

stanowi koszt wkalkulowany w ceng umowna,

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do znajomo$ci przepisow zwigzanych z ochrong Srodowiska w zakresie dotyczacym robét
wynikajacych z dokumentacji i SST.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie :

— utrzymywac teren budowy w stanie zapobiegajacym powstawaniu zbiornikdw wody stojace;

— ochrania¢ $rodowisko na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dl a 0s6b lub wtasnosci
spotecznej

— unika¢ zanieczyszczen zbiornikdw i ciekéw wodnych

— unikaé zanieczyszczen powietrza pytami i gazami
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Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogq by¢ dozwolone, pod

warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy mu si uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t,

zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa. Zapewni
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Calos¢ kosztow zachowania zgodno$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna,.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczerstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodni e z

zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.

2.7. OCHRONA | UTRZYMANIE WELASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wtasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzenia ww. urzadzen lub instalacji i
bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole przekazania placu budowy przez
zamawiajgcego.

2.8. OCHRONA | UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzadzenia znajdujace si¢ na terenie budowy do
dania odbiory ostatecznego robot.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

— szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jako$ci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyijne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz
harmonogramem rob6t. Szczegdtowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowych wykonawcy, kolejno$¢ wykonania robdt oraz sposobdw realizaci
robét w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jakoscig robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- spos6b gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
— sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
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— spos6b pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robdt

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW

Materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegdtowo udokumentowane i przedtozone inspektorowi
nadzoru w zakresie zaméwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych. Uzyte materiaty
powinny spemia¢ wszelkie wymagania okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi wymienionymi w SST.
Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego

zrddta nie bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw lub wykonania
prob materiatéw dla kazdej dostawy aby spetniaty wymagania odpowiedniej szczegdt owe;

specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktdre
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjq umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych.
Zaiich ilo$¢ i jakoC¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie

materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty celem sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatow. Wyniki prob bedq stanowi¢ podstawe
aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez ni ego badan. Kopie
wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Materialy, ktére zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostang niezwtocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostang

sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wiasne ryzyko wykonawcy i uznane jako
wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatow, aby materiaty przed wbudowaniem nie ulegty
zanieczyszczeniom, stracity swa jakos¢ i wiasciwo$¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy zlokalizowa¢ na terenie budowy i w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru.

4. 0GOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU | TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania rob6t objetych SST. W zakresie ktory
zapewni odpowiednig wydajno$¢ i jako$¢ wykonania rob6t objetych dokumentacijg i SST i nie spowoduije niekorzystnego
wptywu na $rodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetéw do uzytkowania ,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wtasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktore zachowajg wtasciwosci przewozonych materiatow.
llos¢ srodkéw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowosci robét zgodnych z dokumentacja SST,
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowos$ci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych spowodowane
dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt , organizacje pracy i mozliwosci techniczne -
sprzetowe do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,

wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i stosowanych materiatow. Probki do badan bedq z zasady pobierane
losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli jako$ci materiatéw, co do
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ktorych kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzenia badan niezaleznie od
wykonawcy

5.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norm y nie obejmuijg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowane beda wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
rob6t z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego w okresie od
formalnego przekazania placu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno
dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg dokonywane na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny zwigzany z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé numerowane, oznaczane i datowane
przez zardwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentdw przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczeg6inych elementdw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia inspektora nadzoru

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;
- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkdw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i
pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BU DOWY

Do istotnych dokumentow dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza si¢ tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy

— zgtoszenie wykonania robdt budowlanych

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

— Protokoty odbioru robét

— Opinie ekspertéw i konsultantow

— Korespondencja dotyczaca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
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Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej opracowujacej niniejsza dokumentacie.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacii i
konserwacii dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Instrukcije te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

— Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

— Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

— Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

— Procedura rozruchu

- Wtasciwa regulacja

— Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytaczania z eksploatacii, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i oswietleniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu rob6t realizowanych przez Wykonawce.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych rob6t.
Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t. W przypadku umowy
ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego okreslenia wykonanych rob6t dla potrzeb
wystawienia faktury przejSciowej.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar robét ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
SST, aich ilo$¢ podaije sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce,
muszq by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce
i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

— odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

— odbiér przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— odbiér robdt czesciowy

- odbioér koncowy ( ostateczny )

— odbiér po uptywie okresu rekojmi

— odbiér po okresie gwarancii

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecno$ci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

— Protokoty robét ulegajacych zakryciu

— protokoty odbioréw czesciowych

— odbiér przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— dziennik budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodne z SST

Wszystkie roboty poprawkowe beda wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej Zamawiajgcego. Za odbiory
przewoddw kominowych oraz instalacji technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zaméwieniem odpowiedzialny jest
Wykonawca, w tym réwniez koszty poniesione z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatno$ci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

W zalezno$ci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty stanowigce potwierdzenie
wykonania okre$lonego zakresu rob6t , naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zmian)

— Prawo o zaméwieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17. 05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych - Arkady Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania robét budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.01.00.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH kod CPV 45110000-8; 4562100-2

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNE

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z :

Projekt termomodemnizacji mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét remontowych przewidzianych w zamoéwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i rozbiérka,
elementdw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
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W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowych , zwigzanych z wykonaniem
przebudowy:

B.01.01.00. — Rozbidrki

B.01.01.01. — Rozbiérki tynkéw, spekanych elementdw wystroju elewacii

Rozbidrka obrdbek blacharskich

Rozbiérka rynien i rur spustowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw. oraz w
dokumentacji projektowe;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa budowlanego i BHP.
Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczng zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami inwestora.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczefstwa pracy pracownikéw oraz
0s6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiorkowych i demontazowych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiérkowych i

ogdIinobudowlanych.

Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatéw z rozbiérki (facznie ze spaleniem)
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatéw z rozbiérki oraz
miejsce ich wywozu.

W przypadku wystapienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o zaistniatym fakcie
nadzor inwestorski celem podjecia decyzji 0 ew. koniecznosci wzmochienia konstrukcji

budynku,

Rozbiérki elementéw w budynku

- Miejscowe skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

- Wykonanie skucia tynkow zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

- Rozbiodrka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

- Wyréwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.

- Wyizolowanie stref rozbiorkowych i kontrolowanie od izolowania w trakcie prowadzenia robé6t

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogoina
Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Zgodnie z dokumentacjg projektowg

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Nie dotyczy

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Nie dotyczy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 4
4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét rozbiérkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem
(mioty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo -tienowe)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i po
zakonczeniu cato$ci prac rozbiorkowych ( kontrola koricowa).

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

rozbiorka tynkéw m2

rozbidrka rynien i rur spustowych mb

rozbiérka obrdbek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

optata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIO RU

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegolno$ci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Prace
rozbiérkowe.

Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH

B.02.01.00. OBROBKI BLACHARSKIE,B.02.02.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE
kod CPV 45261910-6
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano - remontowych zwigzanych z :

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S PECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykoficzeniem rob6t dekarskich, wykonywanych na migjscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje mostki cieplne i nieszczelnosci.
Wedtug audytu przewiduje sie docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg pod nieogrzewanym poddaszem z
wykorzystaniem wetny mineralnej - maty lamelowe o grubosci 18 cm; A= 0,039 W/imK' wraz z wykoriczeniem ptytami OSB ,
utozonego szczelnie na stropie.

Izolacja termiczna podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej kondygnacji. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne
oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych latem na mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania $cian i
dachow a wiec i ryzyko pojawiania sie plesni i grzybdw. Uzycie niepalnej wetny mineralnej jako izolacji - podwyzszy rowniez
bezpieczenstwo uzytkowania budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
Dach nad budynkiem posiada wiezbe drewniang dwuspadowa, kryta dachéwka ceramiczna.

Istniejaca wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, wykonana jako niezalezna konstrukcja oparta
na $cianach ponad stropami budynku. Dach budynku pokryty jest dachdwka ceramiczna, zaokraglong w kolorze
czerwonym.

Przeznaczenie i program uzytkowy, charakterystyczne parametry:

Remont dotyczy jedynie wymiany uszkodzonych elementéw i nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych,
oraz parametréw i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, dtugos¢,
szeroko$¢, wysokosci gzymsdw, okapow, kalenic.

2.2. WYMAGANIA
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Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy wykonac dylatacje konstrukcyjne i termiczne tak aby zapobiec
rozszczelnieniu obrdbki i zahamowaniu odptywu w dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach
okapowych nalezy zamocowac¢ haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia w kierunku podtuznym.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia i niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sg wody opadowe.
Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe.

Mocowanie rynhakdw nie moze by¢ wieksze niz 50cm. I Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe nalezy taczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych na zaktad 40mm z polutowaniem.

Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczg ce materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna
Specyfikacja Techniczna pkt. 3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. robét dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy tytanowo-cynkowej powinny
posiadac:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobata techniczna lub Polska Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia powinny odpowiada¢ ww. wymaganiom
zawartym w pkcie 2.1 i byC zgodne z wybrang technologia.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Arkusze powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace
sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i $wiadectwami. Sposdb
sktadowania podany przez producenta powinien okresla¢ przewidziane

odlegto$ci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm. Blacha do obrdbek blacharskich - stalowa obustronnie ocynkowana
ptaska o grub. 0,55 - 0,60mm powinna spetia¢ wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetieniu nastepujgacych warunkéw:

odpowiadajq wymogom zawartym w SST i ofercie sg wlasciwie oznakowane i opakowane spetniajg wtasciwosci wykazane w
dokumentach dostawy zgodne z SST posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg Norma.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobéw.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robét dekarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem w
ograniczonym zakresie ( dostawa — transport pionowy)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA POKRYC BLASZANYCH, OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ

RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i cate pokrycie ( kontrola koncowa) po zakofczeniu cato$ci
prac pokrywczych.

5.2. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koicowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w spos6b podany w normie PN - EN 612:1999, oraz w
normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koricowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

wymiana rynien i rur spustowych mb
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wymiana obrdbek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

optata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do robot
pokrywczych.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajq odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do dziennika
budowy. Odbiorom czesciowym podlega¢ beda nastepujace elementy:

podtoze deskowe

jako$¢ zastosowanych materiatow

doktadnos$¢ wykonania poszczegoinych warstw

doktadno$¢ wykonania obrébek papowych i potgczenia z pokryciem

doktadno$¢ wykonania obrdbek blacharskich i potaczenia z pokryciem

wykonanie podtaczenia do urzadzen odwadniajgcych

Odbior korcowy pokrycia blaszanego oraz obrébek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu prac pokrywczych , po opadach atmosferycznych. W odbiorze koricowym podlega sprawdzeniu stan wykonania
pokrycia, zgodno$¢ z dokumentacja zaméwienia i SST oraz wymaganiami inspektora nadzoru.

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci odbiorowych. W
takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do

odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegoinych przypadkach
kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia obnizeniu ceny.

8.3. ODBIOR POKRYCIA BLASZANEGO | OBROBEK BLACHARSKICH

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, pekniec i odchylen przy taczeniach

sprawdzenie szerokosci zaktaddw przez pomiar szerokosSci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchytce do
1mm

sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek , tapek i jezykow

sprawdzenie umocowania paséw usztywniajgcych

sprawdzenie szczelno$ci obrobek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczeg6lnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002, PN-EN 508-1:2003, PN-
EN 612:2005 (V)

OCIEPLENIE PODDASZA STRYCHU BUDYNKU
45321000-3 IZOLACJE CIEPLNE
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ociepleniem stropu
strychu ptytami z wetny mineralne;.
2. Zakres robot
e ulozenie izolacji z folii polietylenowej
»  utozenie plyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej,
« wykonanie Slepej podtogi na legarach i przybicie ptyt OSB ,
«  wykonanie wentylacji strychu.
3. Materiaty
o plyty z welny mineralnej
« folia polietylenowa
e legary,
*  plyty OSB,
e kratki wentylacyjne.
4. Sprzet
Wiertarki, wkretarki, pity reczne, miotki
5. Transport
Samochéd dostawczy
6. Wykonanie robot
Ocieplenie poddasza nalezy wykona¢ ptytami z weiny mineralnej grubosci 18 cm uktadanymi na wierzchu konstrukcji na
izolacji posadzkowej z folii polietylenowej. Na podtozu nalezy utozy¢ folie posadzkowa polietylenowa , ptyty z wetny
mineralnej grubosci 18 cm, folie posadzkowg polietylenowa i wykonaé posadzke z ptyt OSB grubosci 22cm na legarach jako
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$lepa podtoga . Ponadto nalezy wykona¢ otwory w $cianach i osadzic kratki wentylacyjne celem usprawnienia wentylacji
strychu.
7. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega :
e grubos¢ warstwy termoizolacii,
¢ doktadnos¢ utozenia izolacji przeciwwilgociowej,
*  posadzka z ptyt OSB,
e osadzenie kratek wentylacyjnych
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych stwierdzié ich jako$é w
formie protokotéw odbioru lub wpiséw do dziennika budowy.
8. Jednostka obmiaru
[m2 ] - izolacja przeciwwilgociowa , termiczna , posadzka
[szt] kratki wentylacyjne
9. Odbiér robdt
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu odbioru.
10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami ogoinymi ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
B. 03.00 - MONTAZ OKIEN (Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu okien, dla ktorych okreslono szczegoine warunki
dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej- dla projektu termomodernizacji budynku uzyteczno$ci publicznej przy ul.
Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskiej- dotyczy wymiany stolarki okiennej w piwnicach.

W istniejgce otwory w piwnicy nalezy wstawi¢ okna wymiarami dostosowane do istniejacych okien. Okna w projekcie
zakwalifikowane do wymiany wymieni¢ na PCV lub metalowe o wspétczynniku przenikania réwnym U = 1,90 W/m2K.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2.0dstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw

bhp.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania okien,
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— usytuowanie i mocowanie okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wiadciwosci materiatéw wykorzystywanych do montazu
okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalno$¢ Swiatta.
Okno skfada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
Krosno - rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.

Grubo$¢ elementow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (nadwietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, kronie lub bezposrednio w otworze
budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy
(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy
(kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
Drzwi balkonowe — ruchoma cze$¢ Sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednocze$nie funkcje okna i drzwi.
Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatto pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z
oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe— okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktdrych zamiast o$cieznicy
wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami
zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone—- okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i
wewnetrzne potaczone jest w jeden zespdt.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe— okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrznej
stronie o$cieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe pot-skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na zewnetrzne;
stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki,

umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydta
zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma jedno
skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktdre w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma dwa skrzydta
umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne— okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet umieszczonych
obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub
wiecej rzeddw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktorym szyby osadzone sa bezposrednio w o$cieznicy lub kro$nie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét wzgledem osi
pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktdrym sg skrzydta otwierane przez obrot wzgledem osi poziome;,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne - okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez gérng,
krawedz skrzydta.

Okno obrotowe- okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktdrym skrzydta sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny $ciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka fadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamdwieniem:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien, bedace w my$| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w
budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;i.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien:

- okna,

— obrabki,

— materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna

Okna powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okre$lone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-
1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktdrych okna sg wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami iflub srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw
sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podaé informacje dotyczace konserwacji okien oraz ich czesci podlegajacych wymianie.
Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wtasciwo$ci okien powinny by¢ okre$lone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okre$lania wtasciwosci i klasyfikowania okien

Lp. Rozdziat/  Wiasciwosé Norma Norma Typ Zakres
podrozdziat klasyfikacyjna dotyczaca badania bezposredniego
PN-EN metody badan zastosowania
14351-1 + lub obliczen
A1:2010
1. 4.2 Odporno$¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace -100% szeroko$ci i
obcigzenie wysokosci
wiatrem oscieznicy
2. 43 Odpornos¢ na Informacja o Krajowe Obliczenie —100%
obcigzenie wypetnieniu przepisy i/lub  powierzchni
$niegiem zalecenia catkowitej
3. 441 Reakcja na EN 13501-1 patrz EN Niszczace Patrz EN 13501-1
ogien 13501-1 i Zatgcznik H
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
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10.

11

12.

442

45

4.6

4.7

48

4.11

412

413

4.14

Wiasciwosci
dotyczace
oddziatywania
ognia
zewnetrznego

Wodoszczelnosé

Substancje
niebezpieczne

Odpornos¢ na
uderzenie

Nosnosé
urzadzen
zabezpieczajacych

Wiaéciwosci
akustyczne

Przenikalnos¢
cieplna

Wiasciwosci
zwigzane z
promieniowanie
m (wypetnienie)

Przepuszczalno$¢
powietrza

EN 13501-5

EN 12208

ENV 1187

EN 1027

Wedtug wymagan w przepisach

EN 13049

Warto$é
progowa

Warto$ci
deklarowane

Warto$ci
deklarowane

Warto$ci
deklarowane

EN 12207

EN 13049

EN 14609

PN-EN ISO
10140-3
EN ISO 717-1

ENISO
10077-1:2006
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatacznik J,
PN-EN 14351-1
+A1:2010

EN ISO 10077-
1

ENISO
10077-1 oraz
EN ISO 10077-
2

EN ISO 12567-
1
EN ISO 12567-
2

EN 410
EN 13363-1
EN 13363-3

EN 1026

Zatacznik |
PN-EN 14351-1
+A1:2010

Niszczace

Nieniszczace

Niszczace

Nieniszczace

Nieniszczace

lub

wartosci
tabelaryczne

Warto$ci
tabelaryczne

Obliczenie

Nieniszczace

Nieniszczace

Warto$ci
tabelaryczne

Patrz ENV 1187

0d -100% do
+50% powierzchni
catkowitej probki

> powierzchni
catkowitej probki

~100%
powierzchni
catkowitej probki

Patrz Zatacznik B
PN-EN
14351-1:2006 +
A1:2010

Wszystkie
rozmiary

Powierzchnia
catkowita £2,3 m2

Powierzchnia
catkowita > 2,3 m2

Powierzchnia
catkowita 2,3 m
2

Powierzchnia
catkowita > 2,3 m2

- Wszystkie
rozmiary

0d -100% do
+50% powierzchni
catkowitej probki

Wszystkie
rozmiary

str. 18



13. 4.16 Sity operacyjne EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace ~ 100%
powierzchni
catkowitej probki

14, 417 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 Niszczace -100%
mechaniczna EN 14608 lub powierzchni
EN 14609 nieniszczace  catkowitej probki
15. 418 Wentylacja Wartosci EN 131411 Nieniszczace  Taki sam projekt i
deklarowane rozmiary urzadzen
wentylacyjnych
16. 419 Kuloodporno$¢ EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odpornos¢ na EN 13123-1 EN 131241 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. 4.21 Odporno$¢ EN 12400 EN 1191 Niszczace -100%
na powierzchni
wielokrotne catkowitej probki
otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie sie Do ENV 13420 Niszczace Wszystkie
migdzy réznymi opracowani rozmiary
klimatami a
20. 4.23 Odporno$¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace Patrz ENV 1627
wtamanie ENV 1629
ENV 1630

a) W pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace powotan.

b) Badanie nieniszczace: Prébka moze bycuzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Prébka nie moze by¢ uzyta do
kolejnego badania.

c) Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczyé
doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalno$ci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych
rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

d) Pod warunkiem, ze U g (patrz EN 673) 1,9 W/(m2 +K), tekst ,Powierzchnia catkowita < 2,3 m2 zastepuje si¢ tekstem
,Wszystkie rozmiary”

e) Catkowita przenikalno$¢ energii stonecznej (wspétczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i przenikalnos$é
Swiatfa.

f) Wytacznie okna uruchamiane recznie.

g) Dopoki nie bedzie odnosnych norm iflub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez
producenta i laboratorium badawcze.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
+ elementy mocujace okno w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

- $ruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

+ elementy wykonfczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, Cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
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Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowej, a takze
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu
ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien

Wyroby i materiaty do montazu okien mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii
technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiaciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrob6w oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia montazu okien powinien sie
koniczy¢ przed zakonczeniem terminoéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrob6w i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do montazu okien

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000,
a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac¢ w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatow powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie w
pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna nalezy ustawia¢ na
legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos$¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna iflub drzwi
balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaé w
jednej lub kilku warstwach w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych montaz okien. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta

stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace $rodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczace Srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien w $rodkach transportu powinny
by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawiaC w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej
osi pojazdu, z tym Ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w
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ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokos¢
skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawiaC pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi wagonu
(srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna - na progach oscieznic,

4 4. Zasady zabezpieczania okien w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢
tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementdw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za pomocg,
elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien

Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukoriczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakoriczeniu wigkszosci
robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkow cieplno-
wilgotnoSciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.
W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian,

- rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowej,

— czy wymiary okien oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wasciwej
szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oScieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien

5.3.1. Usytuowanie okna w o$ciezu

= Okno nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na
wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogéine zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

-w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunigciem do warstwy ocieplenia.

= W przypadku osciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy
na szeroko$¢ nie wigksza niz potowa szeroko$ci ksztattownika oScieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

= Ustawienie okien powinno zapewnia¢:

- luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalno$ci okna / drzwi,

- miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie
ksztattownikdw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢ usuniete, nie
nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

= Minimalne wymiary szczelin miedzy rama o$cieznicy a oSciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikdw okien podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.
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Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do
1,5 mm/m i nie wigcej niz3 mm tgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$é
okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w o$ciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za
posrednictwem facznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w Scianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i $ruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana,

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych, gazobetonu,
kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu oSciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np.
przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do komory
wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej
przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czeSciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuije sie przy uzyciu kotew lub katownikdw
stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a oSciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrzne.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatéw uszczelniajacych,
dotyczacych:

- zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sig z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tadm, folii uszczelniajgcych, kitow
trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a
$ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a o$ciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna byC wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie
tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiatdw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczna i akustyczng potaczenia okna z o$ciezami.
Szczelina miedzy o$cieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa, izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga,
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substanciji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
ktdrej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacii) ramy oScieznicy.

Warstwa zewnetrz na to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana,

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w dokumentacii
projektowej. W razie braku w dokumentaciji tych szczegdtoéw odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna
znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien ”, wydanie ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentdw systemow).

5.4. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych
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5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spetione byly nastepujace wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z ocieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia
(przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykofczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB - 2011 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy
oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia taSmami rozpreznymi i
silikonem nie zapewnia szczelno$ci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementdéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i
o$cieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy,

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wyttumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potgczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtow zamocowania i uszczelnienia parapetdw zewnetrznych przedstawione sg w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cze$¢B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ”, wydanie
ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systeméw).

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem o$cieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cze$ci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentaciji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢
do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegdtow zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych przedstawione sa w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien”, wydanie
ITB - 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna mozna faczy¢ w zestawy:

- poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wtasciwg,
wspdtprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien mogg by¢ wykonywane na ,obce pioro”, osadzone we wrebach stojakéw
o$cieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca w kretéw o rozstawie nie wigkszym
niz80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga byé rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego
elementu po$redniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien z ksztattownikow aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg i zaleceniami producenta
systemu.

Potaczenia takie na ogét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy o$cieznicami stykajacych sie
okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do rob6t montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacja techniczna,
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- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi),

- zgodnos$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,

- mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ okien oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjq techniczng w zakresie rozwigzan
materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodno$¢ okien oraz obrdbek z dokumentacjg projektowa i niniejsza Specyfikacjq techniczng,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobéw i terminy przydatno$ci materiatéw
uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét montazowych z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci
powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw miedzy fgcznikami
mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6inym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;,

— jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jako$ci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien, wedtug pkt. 5.4.Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z
dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu- odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do 3 m nie powinno
przekracza¢1,5 mm/m i nie wiecej niz3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza
od 2 mm przy dtugo$ci elementow do 2 m i 3 mm przy diugo$ci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac sie
ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢ sie lub otwierac,
e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowo$ci regulacji oku¢ — zamkniete skrzydto
powinno przylega¢ rbwnomiernie do oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych:

+ w Swietle oScieznic, a w przypadku braku oscieznic w Swietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie o$cieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a o$ciezem. Odbior
tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng(szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy,

Montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa takq forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru kohcowego

Odbior koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé¢ na koniecznos¢ regulacji okué), usungé
niezgodno$ci robdt montazowych z wymaganiami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i trwatosci
okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbi6r
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoéci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i iloSci
wykonanych robét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4
m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
— obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— regulacje skrzydet i oku¢,

— obicie éwiercwatkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykoriczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania roboét,

— oczyszczenie migjsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé
sposob usuniecia pozostatosci i odpaddw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentow i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji (opisa¢ sposdb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmuja kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostéw i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badari okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okreslenie
Swietinych i stonecznych wiasciwo$ci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwigkéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.

8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony —Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

str. 26



9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢- Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, Zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, Zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odpornoéci na
obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odporno$ci na
obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okre$lenia odporno$ci na
proby wtamania recznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007 PN-EN 1SO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wtasciwo$ci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji -
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1: Postanowienia ogéine.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzjii $cian ostonowych
Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajacej.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i cian ostonowych
Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzjii $cian ostonowych
Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie
wspdtczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie wspdtczynnika przenikania ciepta
metodgq skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtadciwos$ci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$é na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba poligonowa
(oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢1: Rura uderzeniowa
(oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba poligonowa
(oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementdw/wyrobéw do wentylacji mieszkan — Czes$é
1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z
oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.
35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie wspétczynnika
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobédw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydia.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

42. PN-EN I1SO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
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1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobdw (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
2: Pomiar izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych (oryg.).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych — Cze$¢
5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcii.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010(oryg.) PN-EN 1991-1-4
:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na
konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne — Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6Zniejszymi zmianami).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla ktérych
karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowar substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.04.00.00. OCIEPLENIE BUDYNKU kod CPV 45450000-6

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.
W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
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produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej — styropianu,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie / mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartoci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okre$lone faczniki do mocowania systeméw izolacji ciepinej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwos$ci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych wiokien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, akrylowy, organiczny i / lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwnie systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych

BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.7. OgéIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8. Dokumentacja rob6t ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),

sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

str. 29



— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdw, dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktladowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury
powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych - rozwiniecia poszczegéinych elewacii,

— rysunki detali architektonicznych — szczegétow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami,
okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdine wymagania

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma,

europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

2.2. Rodzaje materiatdw i elementéw systemu BSO
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplef powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtfoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podfoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 c¢m.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:
— plyty styropianowe majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynku. Plyty wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego.
- elementy wystroju elewacji

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypetiacze (takze widékna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
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— zaprawy akrylowe - suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia moga by¢
malowane farbami elewacyjnymi.

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania

dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, oSciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. o$cieznicami),

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,

— siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego 0 wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m), do wykonania wzmocnionej
warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem
terenu),

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane
do montazu z BSO.

Uwaga: W skfad wiekszoéci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegbtowe;j),

- sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna - ptyty styropianowe przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. inne materialy
- rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane (powlekane)
- parapety podokienne stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane ( powlekane)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
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3.1.4. Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi,

3.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i
krazkow termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.1.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2. Transport materiatow

Materiaty wehodzace w skfad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,

aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkdw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuije si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca

sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,

chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres zadania obejmuije :

Wykonanie docieplenia $cian budynku przy ul. Sobieskiego 58 w Rudzie Slaskiej.

Prace remontowe obejmujg zakres rob6t zgodny z przedmiarami i projektem budowlanym oraz wykonanym audytem.

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb nie
powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalno$ci systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie

placu budowy,

— wykonac wszystkie roboty ogélnobudowlane, zamurowac i wypemni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonac caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (wymiany) stolarki drzwiowej
zewnetrznej , przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykonaé
zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacii.

5.2. Wykonywanie rob6t w zakresie branzy budowlanej obejmuije :

5.2.1. docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki w systemie BSO z wykoriczeniem tynkiem akrylowym w
oparciu o przyktadowy system BSO Bolix lub inny wybrany w drodze przetargu np. CERESIT, ATLAS, TERRANOVA,
DRYVIT, BAUMIT.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardo$ci,
nasigkliwosci i rownosci. Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i
nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Préba zwilzania — ocena chtonnosci
(nasigkliwosci) podfoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadko$ci — okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$€ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych

dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
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Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatoSci nalezy wykonaé
jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagajq podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym
przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac :

- demontaz obrébek blacharskich, demontaz parapetéw, wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;

- przygotowanie zabezpieczen elewacji na ewentualne opady atmosferyczne.

Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytlu w miejscach silnego zabrudzenia woda pod ci$nieniem

— odparzone tynki skuc, niezwigzane czastki wyprawy oczysci¢ szczotkg

— duze ubytki i nierdwnos$ci uzupetni¢ zaprawg

- usungg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich.
Sposadb przygotowania powierzchni nalezy dostosowac do rodzaju i wielkoSci powierzchni podioza, powstate ubytki wypetni¢
zaprawg Wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

— podfoze musi by¢ no$ne, rowne, suche, pozbawione czastek luznych, kurzu, oczyszczone z zarodnikow plesni, grzybow i
glondw. W przypadku zajecia korozjg biologiczng nalezy zastosowaé preparaty antygrzybiczne.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Listwy cokotowe wykonac z listwy startowej, mocowa¢ za pomocg kotkdw rozporowych. Listwy narozne25x25mm
perforowane.

Ptyty termoizolacji rozmieszcza¢ w ten sposéb aby ich styki nie pokrywaly sie ze ztaczami istn. $ciany.

Styropian przykleja¢ na zaprawie klejowej zgodnie z systemem,

Zaprawe klejaca naktadaé w postaci éwieréwatka o szeroko$ci 4 cm oraz punktowo w kilku miejscach w Srodku ptyty w
postaci plackéw o Srednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackéw wynosita okoto 40% powierzchni plyty, klej
nanosi¢ paca. Plyty z natozong masa klejowa docisngé do Sciany az do momentu uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami
juz potozonymi (sprawdzi¢ fatg).

- faczniki mechaniczne: min. po 48h przyklejone ptyty mocowaé tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym dt. 20-22
cm. llos¢ kotkdw mocujacych i ich rozmieszczenie stosowaé zgodnie z instrukcja montazu wybranego systemu
technologicznego lecz nie mniej ni_ 4 kotki o nosnosci N > 0,30 kN / 1m2 w czesciach Srodkowych $cian i 8 kotkow / 1m2
przy narozach budynku. Srednica gtowki kotka min. 60mm. Dodatkowo mozna stosowaé termokapturki.

- wykonanie warstwy zbrojonej: siatka z wiokna szklanego o wytrzymato$ci 165g/m?, zabezpieczona przed alkaliami,
zatopiona obustronnie w zaprawie klejowe;j.

Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ z zapasem 10cm (w pionie i w poziomie). Wzmocnienia — w narozach wszystkich
otwordw okiennych i drzwiowych. Prace te nalezy wykona¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze +50C do +250C.
- wykonanie warstwy tynku zewnetrznego:

Podktad tynkarski — naktadany po uptywie 48h od utoZenia warstwy zbrojonej

Tynk akrylowy - nakfadany po uptywie 6h od zagruntowania.

UWAGA:

- w realizacji nalezy stosowac sie do instrukcji ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw.

W trakcie realizacji, w koniecznych przypadkach , nalezy zdemontowaé zewnetrzne urzadzenia instalacyjne i zamontowacé je
ponownie po robotach wykonczeniowych z ewentualnym dostosowaniem konstrukcji wsporczych do grubosci ocieplenia.

5.2.2. Renowacja istn. tynkéw

Wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

Uszkodzone lub odparzone fragmenty cokotu tynkowego skuc, powierzchnie oczy$ci¢ i uzupetni€ ubytki, podtoze musi byé
takze wolne od agresji biologicznej i chemicznej. W przypadku duzych nieréwno$ci stosowa¢ zaprawe klejowg
wyréwnawczo-murarska.

Podtoze przeznaczone do tynkowania przeszpachlowa¢ zaprawa klejgca, a nastepnie zagruntowac.

Celem zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci natozy¢ preparat impregnujacy.
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- skucie odparzonych tynkdéw i zwietrzatej warstwy betonowej

- oczyszczenie mechaniczne zbrojenia i powierzchni ubytkow

- odpylenie fragmentéw remontowanych

- zabezpieczenie elementdw stalowych preparatem systemowym

- natozenie gruntu szczepnego ( zagruntowanie elementéw stalowych i betonowych )
- uzupetnienie ubytkow systemowg cementowg zaprawg naprawcza,

- wykonczenie w systemowej technologii tynkiem szlachetnym mineralnym

5.2.3. stolarka drzwiowa
Brak drzwi zewnetrznych do wymiany. Malowanie istniejacych drzwi stalowych do wymiennikowni

5.2.4.rynny, rury spustowe:
- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor wg kolorystyki elewacii lub
pCv.

5.2.5.Parapety podokienne:
- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej lub ocynkowanej powlekanej.

5.2.6. Instalacja odgromowa
Demontaz istniejacej instalacji przed wykonaniem docieplenia.
Wymiana zwodéw pionowych jako odtworzenie istniejacych w rurach ochronnych.

5.2.7. Kolorystyka

- $ciany poddane dociepleniu: tynk akrylowy -

- parapety podokienne: z blachy ocynkowanej powlekanej

- ofasowania, rury spustowe, rynny: z blachy stalowej ocynkowanej lub ocynkowanej malowanej

- opaska przy$cienna: szeroko$ci 0,6m — kostki brukowe w spadku 2% od budynku na podsypce piaskowe;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatw, ktore beda wykorzystane do
wykonywania rob6t na podstawie dokumentéw producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej, oraz dokona¢ oceny podtoza.

Jako$c¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia talerzykoéw
(krazkdw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadéw siatki,
pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potgczeniach plyt i / lub peknie¢ o szerokosci wiekszej ni4 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w

przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury; malowania —
pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,
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— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapié¢ po catkowitym zakoriczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie$ci¢ si¢ w nastepujacych granicach:
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie
na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugo$ci Scian w stanie surowym
w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oSciezy mierzonych
w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbidr robét

Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego bedzie zakonczenie robét, potwierdzenie pisemne do zamawiajgcego oraz
przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.

Termin realizacji robét : zgodnie z umowa,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetna
mineralna. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja
2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
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— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleni z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolaciji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

—ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztodone systemy izolacii cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ociepleni §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003
r

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow

ustawowych Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.05.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE kod CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNE

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych zwigzanych z :

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z przygotowaniem i rozbiérka,
elementow budynku.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot , zwigzanych z wykonaniem remontu:
B.02.00.00. — SST Wykonanie tynkdw

B.02.01.00. — Tynki zewnetrzne

Warstwy wyréwnawczo wzmachiajace

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacjg
Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 2
2.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania , przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe,
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Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muru ( 4-6 m-cy ) po zakoAczeniu stanu
surowego,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem Ze roboty w ciggu dobry nie nastapi spadek
ponizej 0 oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

-W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5 -
10 mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancii
tlustych. Plamy z substancii thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampg benzynowg o Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmy¢ wodg pod ciSnieniem .

2.4. WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako warstwa ciggta, z uktadem kolejnych warstw siatki zachodzacych na siebie
min. 15¢cm.

Zaktady na naroznikach min. 15 cm

Zaprawe klejowg nanosi¢ dwukrotnie; pierwszg warstwe naktada¢ paca grzebieniowa, nastepng po zamocowaniu siatki pacg,
gtadka.

Prawidtowo utozona powinna by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z zaprawy klejowe;.

2.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podioze suche; nie wcze$niej niz 48 godzin po wykonaniu podioza z zaprawy
klejowej .

Warstwy naktada¢ w sposoéb ciagty, bez przerw w powierzchniach jednolitych.

Warstwy naktadanego tynku koficzyé na elementach architektonicznych tj. zmianach grubosci, boniach, frezach, oraz
otworach okiennych i drzwiowych.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania skladowania zawarto

w SST kod CPV 45000000~ Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt.3

Materiaty zastosowane do realizacji ww. rob6t powinny posiadaé:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobatq techniczng lub Polska Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zaméwienia powinny odpowiadaé ww. wymaganiom i by¢
zgodne wybrang technologia.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoinosci :

-nie zwiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek $rednio ziarnisty 0,5 -1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy paristwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu 4j. ok. 3
godziny.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5 °C .

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w posta¢ i ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
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i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej miarki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

Listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe

Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

Odpowiadajg wymogom zawartym w SS T i ofercie

Sa wlasciwie oznakowane i opakowane

Spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

Posiadajq certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub Polskg Normg

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobdw.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000- Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. robdt murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym narzedziem w
ograniczonym zakresie ( wycigg jedno maszynowy, betoniarka wolnospadowa, rusztowania rurowe, inne elektronarzedzia ).
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowac jej miarke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Kontrola polegaé bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy operacyjne) i catosci robét (kontrola koricowa)

5.3. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koicowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie DIN 18202.

Pozytywny wynik kontroli koAicowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogoina Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogoéina Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Warstwa tynku akrylowego cienkowarstwowego m2

Okfadzina kamienna m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR SCIAN | KOMINOW

Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do rob6t
tynkarskich.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbiorow czesciowych potwierdzanych wpisem do dziennika
budowy. Podstawe do odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy

ZaSwiadczenia o jakosci materiatow i wyrob6w dostarczonych na budowe

Protokét odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych

Protokét odbioru materiatéw i wyrobdw

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci odbiorowych. W
takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli poprawa nie
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jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegélnych przypadkach kiedy odchylenia od
wymagan ni e zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegélnosci w normach:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gldwne parametry.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B.06.00.00 - ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45432000-4; kod CPV 45422110-1

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok
malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

Projekt termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskiej.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykoriczeniem powiok,
wykonywanych na miejscu.

1.2, Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podtoza — $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (, rury, inne elementy w budynku)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogding Specyfikacja
Techniczna.

1.4. 0Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami, pozostatymi
SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.

21. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.1. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczq oleistg 0 zabarwieniu od Z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacq
wymaganiom normy panstwowe;.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
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— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.5, Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoinego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:
- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybéw ple$niowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania Scian w pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na
rozwoj grzybdw plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwo$ciach informujg parametry
dwaoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zakfada badanie odpornoéci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale
tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sig charakteryzowaé nastepujacymi parametrami:

- klasa I i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcierczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieficzonym pokostem 1:1
(pokost; benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwoci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania
rob6t objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i
szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na rynku (zgodnie
z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego Srodka). Oczy$¢ za pomocq szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i
spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze Srodkiem dezynfekujacym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W
przypadku nowych $cian, tynkdw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie
wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi Zalecana ilo$¢ warstw 3. Druga warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwsze;
farbg w postaci handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umyj woda, Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoiczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ufoZeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w
temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnos$¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przej$¢ koloréw musza
tworzy¢ linie prostg,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
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Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

OgoIne zasady dokonywania obmiardw rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowe] przedmiar robot.

7.2, Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo$€ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

2.2 Malowanie $cian i sufitow

Malowanie Scian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od wierzchu podtogi do
spodu sufitu.

74. Malowanie Scian i sufitow z profilami ciaggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdéb. Jezeli $ciany sg gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jeZeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otwordw do 3m, 2.
jezeli ocieza i nadproza sg malowane wowczas potraca sie powierzchnig otwordw, mierzong w Swietle ocieznic lub muru,
(jezeli otwory nie posiadaja oscieznic).Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne zasady odbiordw robé6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka,
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikaciji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o dobrej, jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka,

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynno$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian i sufitow,

- usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrob6w lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE) Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIEPRZYGOTOWANIA TERENU POD WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY (grunty) - OGOLNE WYMAGANIA

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ZALACZNIKI

Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie

Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 21
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla rob6t budowlanych realizowanych w obrebie projektu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych dla
budynku - Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskiej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowane;j jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw. Niniejsza
specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i
robot melioracyjnych oraz rob6t zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacii
obiektoéw kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Wykop dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

—rzuty

— gteboko$¢ wykopdw oraz nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

1.4.2. Gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1do 3m. ( ujetych w dokumentaciji projektowe;)
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objeto$ci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2Mpa;
wymaga uzycia srodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci mate-riatow oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dokumentacije projektowg i
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
korcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peti zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczeristwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wtasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na;

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa.
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakofczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwowej i lokalnej oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
Zrodta w sposab ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych organdw wiadzy na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robét, chyba Ze postanowienia ogéinych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robédt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objeto$ci rob6t ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo-$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoSci transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia

charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i — 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie€ wyraznych zatamar w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze fatg 3 -metrowa.
5.3.0dwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzern, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wkasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkdw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ 0going opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratqg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$ci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okre$long w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg,
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

+ wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt.
5oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

+ wiadciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

+ wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania rob6t

Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

—_—— =

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tatg o dlugosci 3m i

poziomicg lub

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
wykopu moraz w

punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz —3cm lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwno$ci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczaé + 10cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na jako$é
robdt i ustali zakres i wielko$¢ potraceni za obnizong jako$c¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez
Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia
gruntu, podanym w tablicy nr 1z tym, Ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

lloci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac W sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw,
ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania 0g6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robé6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnoéci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

str. 53



+ koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuie:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr
108poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48poz. 401).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
B.02.00.00 CHODNIK i CIAG PIESZO-JEZDNY Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem chodnika opaski wokdt budynku z brukowej kostki betonowej dla zadania: termomodernizacji przy

ul. Mickiewocza 1 w Rudzie Slaskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikéw oraz
ciggu pieszo-jezdnego z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkci.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z
definicjami podanymi w B00.00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w B00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w B00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubo$ci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg;

— na dlugosci +3mm,
— na szerokoSci +3mm,
— nagrubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz Brak
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci 5
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
20
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [3].

2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w B00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu
min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuije je w folie i
spina tasma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w B00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym Korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okre$lonymi w Warstwy odsaczajace i odcinajace”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$nie;
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w B00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczna,

Pozostate wymagania okreslono w ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— gtebokosci koryta:

— 0 szeroko$ci do 3 m: +1cm,

— 0 szerokosci powyzej 3m: +2cm,

- szeroko$ci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien
przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t

OgoIne zasady obmiaru robét podano w B00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w B00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

— wykonanie podsypki,

— uloZenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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