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KARTA UZGODNIEN

rzeczoznawca d.s. B.H.P. i ergonomii pracy rzeczoznawca d.s. zabezpieczen P.POZ.

NIE DOTYCZY - PROJEKT DOCIEPLENIA NIE WYMAGA
UZGODNIEN PRZEZ RZECZOZNAWCE P. POZ.

- budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada
kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci
,D”. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 lipca 2009 r.;
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119
p0z.998 ; & 4.1.

rzeczoznawca d.s. SANEPID inne

NIE DOTYCZY
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A OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ocieplenia Scian zewnetrznych i kolorystyki budynku mieszkalnego przy
ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskie;j.

1.Podstawa opracowania

-Zlecenie Zarzadcy - Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0.0. z siedziba w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

-uzgodnienia i wytyczne z Zarzadca

-inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjecia budynku

-audyt energetyczny — termomodernizacja i opomiarowanie budynku wraz z analizg ekonomiczng budynku.

- PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

- PN -EN ISO 6946

- PN-92/B -85010 — Tkaniny szklane

- PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe

- BN - 85/67530-07 Kit kauczukowy

- Rozporzadzenie MSWIA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami)

- Instrukcja ITB nr 334/96 — ocieplenie scian zewnetrznych budynkdw metoda ,lekkg mokrg”.

-wytyczne do projektowania oraz informacje techniczne firm dotyczace stosowania materiatow w dociepleniach
$cian zewnetrznych budynkéw

- obowigzujace normy oraz przepisy budowlane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego docieplenia scian i kolorystyki
budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul. Mickiewicza 1 w Rudzie Slaskie;j.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku metodg ,lekkg mokrg ",
docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja, oraz wykonanie kolorystyki budynku. W projekcie uwzgledniono
réwniez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i docieplenie $cian piwnic.

Ocieplenie $cian  zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjno$¢ budynku. Efektem
ekonomicznym bedzie zmniejszenie zuzycia energii ciepinej oraz zmniejszenie kosztow ogrzewania. Metoda
Jlekka mokra” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni $cian, trwato$¢ uzyskanego ocieplenia, tatwos¢ w
wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wygladu elewacii.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie réznych systeméw posiadajacych aktualne Swiadectwa lub Aprobaty
techniczne ITB. Przy realizacji rob6t ociepleniowych nalezy stosowaé szczegdtowe wymagania zawarte w

projekcie.

W zakres opracowania wchodzi:

- opis budynku

- ocieplenie Scian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej posadzki
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy

- dobér materiatow

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegdlnych budynku

- remont pom. wymiennika

- wykonanie instalacji co wedtug odrebnego opracowania

4 . Dane ogdlne
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Budynek jest obiektem wolnostojacym, 1-klatkowym, 2-kondygnacyjnym z uzytkowym poddaszem,
podpiwniczonym catkowicie, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany prawdopodobnie w
latach 50-tych. Drzwi wej$ciowe wymienione na stalowe w dobrym stanie technicznym, warto$¢ wspétczynnika
przenikania okre$la sie na U=1,3 W/(m2/K), stolarka okienna w piwnicy do wymieniany na nowg plastikowg lub
stalowq z kratg zabezpieczajgca, stolarka okienna w klatkach schodowych i w mieszkaniach w zdecydowanej
wiekszo$ci wymieniona na plastikowg w kolorze biatym,. Budynek petni funkcje mieszkalng. Dach w konstrukcji
drewnianej z pokryciem z dachdwki ceramicznej jest wyremontowany .

W budynku znajduje sie szes¢ mieszkan. Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujace instalacje:
-wod.-kan.

-elektryczng

- C.W.uU. podgrzanie wody indywidualne

Centralne ogrzewanie realizowane poprzez piece weglowe w mieszkaniach lub zlokalizowane w
podpiwniczeniu budynku.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie. System nie jest wyposazony w wodomierze
mieszkaniowe dla cwu.

Wentylacja pomieszczen mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Swieze
powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelno$ci drzwi i okien.

Powierzchnia zabudowy 189 m2

Pow. uzytkowa mieszkan 269,32m2
Kubatura budynku ok.1510m3
Wysokos¢ kondygnacji w $wietle 2,75m
Wysokos¢ piwnic 1,90m

llos¢ segmentdw 1

llo$¢ kondygnaciji 2

llos¢ klatek schodowych 1

llo$¢ mieszkan 6

5. Dane techniczne

- Fundamenty — z uwagi na brak dokumentacji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek elementow
konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono, prawdopodobnie tawy Zelbetowe

- Strop piwnicy zelbetowy,

- Sciany no$ne zewnetrzne — wykonane z cegly petnej o $redniej grubosci 41 cm

- Sciany piwnic — wykonane z cegly

- Sciany wewnetrzne dziatowe - cegta pefna gr. 6 12cm

- Stropy —ceramiczne gestozebrowe gr. 25¢cm

-Stolarka okienna — zdecydowana wigkszo$¢ okien zostata wymieniona na nowe okna plastikowe lub drewniane
zespolone.

- Drzwi wejéciowe stalowe, ocieplane, stan dobry warto$¢ wspdiczynnika przenikania ocenia si¢ na U=1,3
W/(m2*K).

- dach czterospadowy w konstrukciji drewnianej kryty dachowka ceramiczng po remoncie

6. Opis stanu technicznego

Ogolny stan elementow konstrukcyjnych budynku jest dobry. Budynek nie spetnia aktualnych wymagan
dotyczacych ochrony cieplnej budynku (maksymalnej warto$ci wskaznika E okre$lajgcego roczne
zapotrzebowanie na energie koncowg (ciepto) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostke
powierzchni), gdyz przegrody zewnetrzne maja niska izolacyjnos¢ termiczna. Wejscie do budynku zadaszone
daszkiem — ktory proponuije sie wymieni¢. Stolarka okienna w mieszkaniach i w klatce schodowej w stanie
dobrym, okna piwniczne zdewastowane, nalezy wymieni¢ na nowe z kratg zabezpieczajaca.

Miejscami pekniety tynk na cokole, prace naprawcze cokotu nalezy wykona¢ niezwtocznie w celu
zabezpieczenia przed dalszg dewastacjg .W piwnicach widoczne $lady braku izolacji przeciwwilgociowej
poziome;.
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Istniejace piony instalacji odgromowej moga by¢ ukryte w warstwie styropianu.

Wykona¢ wyprowadzenia ponad projektowang powierzchnig $ciany ztacz kontrolnych odgromienia.

Sprawdzi¢ istniejace obrobki blacharskie w pasach przyrynnowych. Wymieni¢ stare rury, sugeruje sie
sprawdzi¢ i wyremontowa¢ przykanaliki. Zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne. Szafki i drzwiczki do szafek
energ. nalezy oczysci¢ i pomalowac zgodnie z projektowana kolorystyka.

Na gzymsie od spodu wykonaé remont istniejacego spekanego tynku, potozy¢ nowy tynk na siatce.

Wokédt budynku po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej wykona¢ nowe warstwy chodnika i opaski.

7. Opis techniczny ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,, lekka mokra ,,

7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku

Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie $cian przyjeto metoda , lekkg mokrg” wedtug wykonanego audytu grubosci

warstw ocieplajacych styropianu przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian grubo$ci 15 cm A= 0,040 W/mK

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetna mineraina - maty lamelowe gr. 18 cm A= 0,039
W/mK wraz z wykoriczeniem ptytami OSB

- docieplenie $cian piwnicy — styrodur grubo$ci 5cm A= 0,035 W/mK

Rozktad grubosci warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacii.
Do docieplenia osciezy okien zastosowaé styropian grubosci 2-3 cm.
Do docieplenia $cian nalezy zastosowa¢ styropian EPS 70 EPS 100.

Na $cianach parteru narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykona¢ wzmocniony uktad warstw
ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narozniki zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi — systemowymi.

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykoriczyé cienkowarstwowym tynkiem akrylowym o granulacji ziarna
okoto 1,5- 2 mm, a przy wejsciach i cokot wykonczy¢ tynkiem mozaikowym. Zakres i kolory tynkow wedtug
rysunkéw kolorystyki.

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy:

- skompletowa¢ materiaty, sprzet i urzadzenia oraz nalezy zamontowac rusztowania.

- ustawi¢ rusztowania

- odsuna¢ instalacje odgromowg,

- zdemontowac istniejacy daszek

- zdja¢ kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacii

- zabezpieczy¢ okna lokatoréw folig

- zeszlifowa¢ istniejaca wyprawe papierem sciernym, szczotkami drucianymi

- usuna¢ spekane tynki na $cianach i na cokole, uzupetmi¢ tynki na spodzie ptyty gzymsu

- osuszy¢ fragmenty $cian oraz pokry¢ preparatem odgrzybiajacym

- oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowa Scian piwnic wraz z dociepleniem styrodurem
- w przypadku zawilgocenia Scian cokotu nalezy zbi¢ stary zawilgocony tynk na wysokos¢ 1 m ponad
widoczng granice zawilgocenia oraz pokry¢ tynkiem, do prac ociepleniowych nalezy przystapi¢ po wyschnieciu
Scian

- w przypadku zagrzybienia $cian wykonac odgrzybianie.

- wymienic stolarke okienng w piwnicy

- wykona¢ docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq

- wykonac docieplenie Scian budynku

- zamontowa¢ nowe parapety z blachy powlekanej

- wykona¢ nowe obrdbki blacharskie

- zamontowac nowy daszek nad wejsciem

- wymieni¢ rury spustowe, sprawdzi¢ istniejgce obrobki na gzymsie i istniejace rynny

- wykona¢ tynk mozaikowy przy wejsciu do budynku oraz na cokole wedtug kolorystyki
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- wykonac¢ nowa opaske z kostek brukowych wokét budynku ze spadkiem 5% od budynku wraz z remontem
podestu wejsciowego do budynku.

7.2 Materiaty

1. piyty styropianowe samogasnace typu FS15 o wymiarach 600x1200mm, odmiany 15-20, (20kg/m3
dla parteréw) o grubosci 15 cm wedtug przygotowanego audytu oraz wedtug PN-B-20130:1997. Plyty powinny
by¢ sezonowane przed uzyciem minimum przez dwa miesigce od daty wyprodukowania.

siatka z widkna szklanego

zaprawa klejowa

preparat gruntujacy pod tynk

tynk cienkowarstwowy akrylowy ,kamyczek ” Srednioziarnisty — wielkos¢ ziarna do 1,5-2,0mm
katowniki aluminiowe 25x25x0,5mm

blacha stalowa ocynkowana powlekana grubosci 0,55 i 1,0mm

listwy startowe cokotowe z aluminium

. profile systemowe

10. kit plastyczny gesty — silikon lub kit kauczukowy KEP

©oNDOTkEWN

1. kotki rozporowe

12. taczniki do mocowania

13. preparat gruntujacy Sciany cokotu

14. tynk mozaikowy o wielko$ci ziarna 2,0mm

7.3 Kolejno$¢ wykonywania robot przy dociepleniu $cian

- nalezy przygotowac i sprawdzi¢ powierzchnig $cian, zeszlifowac istniejaca wyprawe i uzupetni¢ oraz oczysci¢
Z pytu sprezonym powietrzem (niedoktadnosci podtoza mozna uzupetni¢ tynkiem drobnoziarnistym)
- zagruntowac podtoze

- przygotowa¢ mase klejacq

- przyklei€ piyty styropianowe

- zamocowac¢ mechaniczne ptyty kotkami

- wyrownac ptyty papierem $ciernym

- naklei¢ siatki z widkna szklanego, na wysokosci parteréw dwie warstwy

- zagruntowac podfoze

- wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- wykona¢ obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej na kolor brazowy

- zatozy¢ nowe parapety okienne

- wykona¢ pozostate prace na elewaciji (uszczelnienie kitem, malowanie)

- wykona¢ zewnetrzng wyprawe elewacyjng

- natozy€ ptyn gruntujgcy oraz tynk mozaikowy na cokoty i przy wejsciach do budynku

- zdemontowac rusztowania

- wykona¢ remont istniejacej opaski z ptyt chodnikowych

- uporzadkowac teren wokot budynku

7.4. Prace przygotowawcze

Przygotowanie powierzchni scian polega na doktadnym sprawdzeniu stanu podioza oraz wykonaniu
niezbednych napraw tak by podtoze byto stabilne, suche, bez zanieczyszczen i powtok malarskich. Stan tynkéw
nalezy  sprawdzi¢ przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone sku¢, ubytki tynku uzupemni¢ zaprawg
wyréwnawcza. Drobne nieréwno$ci mozna wyréwna¢ masg klejacq stosowang do przyklejenia ptyt. Catg
powierzchnie elewacji nalezy zmy¢ woda.

Nalezy wykonac probe przyklejenia styropianu w roznych miejscach. Po czterech dniach nalezy wykonaé¢ prébe
recznego oderwania styropianu.

Przygotowanie zaprawy klejacej do przyklejenia ptyt styropianowych
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Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodg w proporcji zgodnie z technologia. Nalezy mieszaé¢
intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalajacej na tatwe naktadanie. Mieszaé mieszadtem
elektrycznym i naktadac paca ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej nalezy zuzy¢ w ciggu 3 godzin.

Klejenie ptyt styropianowych

Klej naktada¢ na obrzeza ptyty styropianowej w postaci ¢wieréwatka o szeroko$ci 4 cm oraz punktowo w kilku
miejscach w Srodku ptyty w postaci plackow o $rednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackow
wynosita okoto 40% powierzchni ptyty, klej nanosi¢ paca. Plyty z natozong masa klejowg docisngé do $ciany az
do momentu uzyskania rownej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzi¢ fata).

Przyklejenie plyt nalezy zaczaé od samego dotu budynku, ptyty uktadaé¢ na styk. MocowaC taczniki
mechaniczne (kotki).

Po okoto 24 godzinach nalezy przeszlifowac ptyty pacami z papierem $ciernym.

Klejenie siatki z wiokna szklanego

Mase klejaca przygotowang nanies¢ na powierzchnig styropianu ciggta warstwg o grubosci okoto 3mm. Po
natozeniu masy klejacej przyklei¢ siatke i wcisnac jg catkowicie w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanies¢
warstwe kleju o grubo$ci okoto 1mm — w celu catkowitego przykrycia siatki. Catkowita grubo$¢ warstwy klejace;
3-4mm. Na ocieplonych $cianach parteru (od cokotu do gérnej linii okien) naklei¢ dodatkowg warstwe siatki.
taczna grubo$¢ warstwy klejacej z podwdjng siatka powinna wynosi¢ okoto 6mm. Sasiednie pasy siatki
powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci minimum 5 cm w pionie i poziomie. Na krawedziach o$ciezy oraz
na naroznikach budynku siatke wywinaé poza krawedz na szeroko$¢ minimum 15 cm (niedopuszczalne jest
obciecie siatki na krawedzi).

Ocieplenie $cian w migjscach szczegdlnych

. ocieplenie $cian parteru

Na parterze i na naroznikach budynku i przy drzwiach wejsciowych wklei¢ katowniki z blachy aluminiowej w
celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

. ocieplenie osciezy i drzwi wejsciowych

Oscieza pionowe i gorne ociepli¢ styropianem grubosci 2-3 cm. Przy o$cieznicach ptyty nalezy sfazowaé. W
naroznikach okien wklei¢ wzmacniajace kawatki siatki o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie naklei¢ przedtuzenie
siatki z powierzchni Sciany.

Styk ocieplenia z o$cieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy ocynkowanej powinny
wystawaC poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod
styropianem, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety.

Krawedzie pionowe wzmocni¢ réwniez kgtownikami aluminiowymi.

. ocieplenie nad daszkiem wejsciowym
Wymieni¢ zadaszenie nad wejéciem - styki zadaszenia z ptaszczyzna ocieplenia na $cianie ostoni¢ obrobkami
blacharskimi. Obrébka na scianie powinna by¢ wysunieta.

. kratki wentylacyjne

Istniejace otwory wentylacyjne obrobi¢ ze spadkiem masy klejacej na zewnatrz i zabezpieczy¢ typowymi
kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelni¢ kitem. Kratki wentylacyjne zakofczone kratka z siatkq i zaluzjg
stalg. W pozostatych mieszkaniach w pomieszczeniach kuchni, ktdre nie posiadaja otworéw wentylacyjnych
przebi¢ otwory i osadzi¢ nowe kratki pod oknami.

. cokot
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ocieplenie $cian budynku zakorczone na poziomie gory okna piwnicznego i obrobione profilem z blachy
cynkowej gr.1mm i kapinosem. Ponizej cokét ociepli¢ 5ecm styrodurem.

Przy wiekszych odsadzkach wyksztatci¢ odsadzke w warstwie ocieplenia.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz dociepleniu $cian od poziomu fundamentow, $ciany cokotu
zagruntowac ptynem gruntujacym, a nastepnie potozy¢ tynk mozaikowy.

. gzyms
Ocieplenie zakonczy¢ na poziomie gzymsu. Plyte od spodu wykoniczy¢ tynkiem na siatce , sprawdzi¢ istniejaca
obrébke blacharska. Styk zakonczenia zabezpieczy¢ kitem. Wymieni¢ istniejace rury spustowe.

Sprawdzi¢ stan istniejacych obrébek blacharskich oraz rynien na gzymsie.

Wykonanie wyprawy elewacyijnej

Sciany zagruntowaé plynem gruntujacym dzien przed natozeniem tynku. Sciany budynku

(od wysokosci $cian parteru) nalezy wykorczy¢ tynkiem akrylowym cienkowarstwowym o granulacji 1,5 lub
2mm - "kamyczek", zuzycie okoto 3,5-4,0 kg/m? . Sciany przy wejsciach oraz cokét wykoriczyé tynkiem
mozaikowym, zuzycie tynku dekoracyjnego okoto 5,0-6,0kg/m2. Tynki rozrobiC i nanosi¢ wedtug instrukcii
producenta. Nakfadanie gruntu oraz mas tynkarskich nalezy wykona¢ podczas bezdeszczowej pogody, przy
temperaturze +59 do +25°C.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Nowe obrdbki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico $ciany po ociepleniu na co najmniej 40mm. Obrobki
zaktada¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

Mocowanie elementéw na elewacii

Po wykonaniu ocieplenia nalezy zamocowac uprzednio zdemontowane elementy ze $cian takie jak: tabliczki
informacyjne, itp. Nalezy zastosowac np. tuleje kotwigce typu TK oraz typowe Sruby z tulejg dystansowg o
dtugosci rownej grubosci ocieplenia. Wkrecong srube uszczelni¢ silikonem. Wielkos¢ tulei i Srub dostosowac do
ciezaru mocowanych elementéw. Koniecznos¢ ponownego mocowania elementéw ustali¢ z administratorem
budynku.

Instalacja odgromowa

Po zakonczeniu robdt ociepleniowych nalezy zatozy¢ istniejacq instalacje odgromowa oraz przeprowadzi¢
kontrolne pomiary instalacji.

Instalacje odgromowa prowadzi¢ pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubo$ciennych np.Arota
otynkowanych.

Parapety:

Zaleca sie stosowanie parapetéw systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie parapetow.
W przypadku krepowania parapetéw z blachy nalezy stosowa¢ pod parapetem, pomiedzy parapetem a
ociepleniem, uszczelnienia z gabki rozprezne.

Boczne krawedzie parapetdbw muszg byC wygiete w ksztatcie litery C tak, aby woda splywajaca przez
parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy dylatowa¢ tasma
rozprezng. Wszelkie potgczenia na styku dwdch materiatdw o réznych wspdtczynnikach rozszerzalno$ci
cieplnej musza by¢ uszczelnione profilem dylatacyjnym.

- parapety wykonac z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, do wymiany ze wzgledu na
zwigkszenie gr. $cian po zastosowaniu ocieplenia.

Malowanie drzwiczek szaf energ.
Istniejace drzwiczki szafek energetycznych nalezy oczysci¢ ze starej farby i pomalowac¢ zgodnie z kolorystyka.
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8. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i stropu piwnicy

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem skuteczne obnizy straty ciepta, zlikwiduje mostki ciepine i
nieszczelno$ci. Wedtug audytu przewiduije sie docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z
wykorzystaniem wetny mineralnej - maty lamelowe o grubo$ci 18 cm, jako izolacji 0 wspotczynniku A= 0,039
WI/mK, utozonego szczelnie na stropie z wykoniczeniem ptytami OSB. Izolacje cieping uktada¢ na stropie na
warstwie folii PE paroszczelne;.

Do legaréw nalezy przybic ptyte OSB oraz na catym obwodzie podiogi zastosowac tasme izolacyjng z wetny
mineralnej grubosci 2cm. Wszystkie drewniane elementy wbudowane impregnowac grzybobdjczo i p.poz.
preparatem ochronnym dopuszczonym do stosowania i $cisle wedtug instrukcji stosowania.

Izolacja termiczna stropodachu podwyzsza komfort cieplny pomieszczen ostatniej kondygnacii. | to nie tylko
zima. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziatywania wysokich temperatur wystepujacych latem na
mikroklimat tych pomieszczen. Eliminuje przemarzania $cian i dachow a wigc i ryzyko pojawiania si¢ plesni i
grzybdw. Uzycie niepalnej wetny mineralnej jako izolacji - podwyzszy réwniez bezpieczenistwo uzytkowania
budynku.

9. Izolacja przeciwwilgociowa

Wewnatrz widoczny charakter rozktadu wilgoci w murze potwierdza koniecznos¢ wykonania izolacji pionowe;j,
ktéra zablokuje transport (infiltracje boczng) wody. Z dotychczasowych do$wiadczen wynika, ze nalezy
jednoczes$nie wykonaé poza izolacjg pionowg murdw, kompleksowe zabezpieczenia w postaci:

1. Sprawdzenia istniejacych przykanalikow rur spustowych

2. Wykonania izolacji pionowych zewnetrznych na $cianach do wysokosci tawy fundamentowe;
W zwigzku z powyzej opisanym stanem technicznym Scian piwnicznych, fundamentowych niezbedne a
zarazem i konieczne jest wykonanie izolacji pionowej dla prawidtowego funkcjonowania oraz bezpieczenstwa
konstrukcyjnego budynku. Wykona¢ izolacje poziomg posadzki w piwnicach. Do wykonania izolacji poziomej
podtdg w piwnicach uzy¢ mozna masy bitumicznej oraz wykonczenie w postaci szlichty cementowe;.

Lekkie izolacje pionowe, tak zwane przeciwwilgociowe, chronig podziemne czesci budynku przed wilgocig z
gruntu. Przed naprawg i utozeniem nowej izolacji pionowej trzeba wykonac :

-Podtoze

Podfoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, tluszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz
innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepno$é. Z powierzchni betonowych usungé mleczko
cementowe. Stare powtoki smotowe bezwzglednie usung¢. Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajacych
fragmentow i wirgcen, jak rowniez ubytkow, spekan, rakdw itp.(sku¢ wystajace resztki zaprawy). Szczegoinie
starannie usunag¢ zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy lub ptyty fundamentowej ze Sciang
fundamentowa. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia
podtoza.

Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podfoze nie moze by¢ zamarzniete.

Istniejace uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztworéw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np.
naktadane na zimno lub goraco nadajg sie jako podtoze o ile ich wytrzymato$¢ pozwala na wykonanie na nich
hydroizolacji . Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.

-Gruntowanie

Po oczyszczeniu podioza wykona¢ gruntowanie preparatem zgodnie z dobrang technologia, rozcieficzonym
woda. Roztwér gruntujacy nanosi¢ sie szczotkg lub pedzlem. Podtoza, ktére wymagaja wzmocnienia (np. beton
komorkowy lub podioza majace tendencje do tuszczenia sie), nalezy zagruntowac preparatem zgodnie z
technologia. Wtasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnieciu warstwy gruntujace;.

Uwaga: nalezy zapoznac¢ sie z kartg techniczng preparatéw do gruntowania.

-Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowy sg dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika ptynnego dodawaé
sktadnik proszkowy i miesza¢ za pomoca mieszarki lub wiertarki z mieszadtem fopatkowym az do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiat nalezy zuzy¢ w ciggu 1-2 godzin. Do pobierania
z pojemnika gotowego do natozenia produktu polecane jest stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do
mieszania mieszadta nr 4.
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- Aplikacja
Warunki aplikacii:

»  czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

- temperatura aplikacji (powietrza i podioza): od +1°C do +35°C

« temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

»  sposob nanoszenia: gtadka kielnia, paca

»  zalecana grubo$¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

-Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig porow oraz na powierzchni profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkéw,
aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyrdwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw.
szpachlowania wypetniajacego (szpachlowania drapanego). Warstwa szpachlowania zamykajacego
(drapanego) musi wyschnag, zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap pracy (wykonywanie wtasciwej
powtoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementéw drobnowymiarowych spoiny o
szerokoSci nie przekraczajacej 5 mm.

Puste spoiny o szeroko$ci powyzej 5 mm jak rowniez wytomy czy ubytki nalezy uzupetni¢ (naprawic)
odpowiednig zaprawa. Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z betonu
komorkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajaca wodg opadowa oraz wodg
pod ciénieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie
zamykajace z zaprawy cementowej.

-Hydroizolacja powierzchni pionowych ($cian)

Preparat nakfada¢ przynajmniej w dwéch przejéciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest moZliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajacg wodg opadowg oraz wodg pod
ci$nieniem) w pierwszg warstwe masy (przed drugim procesem roboczym) zatopi¢ wktadke zbrojaca. Preparaty
zazwyczaj 0siggaja swoje koncowe parametry po petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero wtedy mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych, do zasypywania wykopéw fundamentowych. Nie dopuszczaé do
sytuaciji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony
podtoza.

Nie zostawia¢ powtoki hydroizolacyjnej na zime bez warstw ochronnych. Wykopdw nie zasypywac stwardniatg
gling, gruzem czy gruboziarnistym zwirem itp. materiatem mogacym uszkodzi¢ powtoke hydroizolacyjna, jezeli
nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocg ptyt ochronnych czy folii
kubetkowej. W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywac zgodnie z ogolnymi zasadami
sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywaé prace wczesnym rankiem lub pdznym wieczorem.
Po wyschnieciu masy bitumicznej naniesionej na powierzchnie fundamentu zaktadamy na te powierzchnie folie
kubetkowg - kubetkami (wypustkami) w strone $ciany. Wypustki majg zapewni¢ dostep powietrza do $ciany
fundamentowej i zapewni¢ sptywanie wody po foli kubetkowej w dét, do rury drenazowej. Folie tg nalezy
przymocowac u samej gory przy opasce brukowej przy budynku za pomocg dybli montowanych jak kotki
rozporowe- wywiercamy wiertarkg otwor w Scianie, wktadamy w niego cze$¢ dybla zakoriczong ptaskq
koricowka, dobijamy mtotkiem do otworu. Do $rodka dybla wbijamy miotkiem jego drugg cze$¢, tak by nie
wystawata ponad ptaska koncowke.

Arkusze folii taczymy z zaktadem co najmniej 30 cm. Ponad to folia powinna wystawa¢ okoto 40 cm ponad
powierzchnie gruntu i jednoczesnie siega¢ do dolnej krawedzi fundamentu. Przytwierdzamy folig tylko od gory,
tam zaktadamy dyble. Dolna krawedz folii (siegajaca w dot wykopu) moze zwisa¢ swobodnie - zostanie ona
zasypana kruszywem.

Uzupetni¢ uszkodzenia na cokole budynku wynikte podczas prac budowlanych zwigzanych z remontem izolacji
pionowej budynku.

10. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach
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Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac¢ podziatem do istniejgcej pod wzgledem
kolorystyki, ksztattu oraz parametréw elementéw .

Okna w piwnicy
Okna piwnic nalezy w catosci zdemontowac , wstawi¢ okna U = 1,90 W/m2K —wraz z kratg zabezpieczajaca.

Wewnatrz wykonczy¢ powierzchnie tynkiem cem.-wapiennym

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica.

Montaz parapetow nalezy wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien oraz po wykonaniu
ocieplenia na Scianach. Zastosowac ochrone okienek w postaci krat lub blach osadzonych w ramie- kolor Ral
8014.

Od strony ulicy w elewacji tylnej nalezy pomniejszy¢ 3 okna piwniczne, zachowujac jednolitg wielko$¢ zgodng z
pozostatymi oknami piwnicznymi.

11. Wykonanie opaski

W miejscu istniejgcego chodnika przy budynku oraz w miejscu gdzie bedzie wykonywana izolacja
przeciwwilgociowa, wykonac projektowang opaske z kostki brukowej w spadku od budynku ( szeroko$¢ opaski
60cm). Nowe warstwy nawierzchni z kostki brukowej w spadku 5% od budynku na podsypce piaskowej o
grubosci 20 cm (piasek 5 cm na podkiadzie zwirowym 15 cm- cze$¢ warstw podktadowych wykorzystaé z
istniejacych). Pozostawi¢ istniejace prefabrykowane spusty wokot opaski.

Remont istniejacego podestu wejsciowego do budynku

Wykona¢ nowy podest wraz z osadzeniem wycieraczki stalowe; .

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15cm - roboty obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, tacznej grubosci 15 c¢m ukiadanej w jednej warstwie, na
zageszczonej warstwie odsaczajacej. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi.
Warstwa wierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm - Roboty obejmujg wykonanie warstwy
podsypki cementowo piaskowej (stosunek 1:4) gr. 3 cm a nastepnie uktadanie kostki betonowej grub. 6 cm na
podescie do klatki schodowej. Szczeliny miedzy kostkami nie mogg wynosi¢ wiecej jak 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubiciu

piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do
ruchu. Wokét podestu wykona¢ obrzeza na tawie fundamentowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé
obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

12. Projekt kolorystyki budynku

Zastosowane kolory na budynku, sa zgodne z paletg koloréw Rudy Slaskiej i z poradnikiem dla uzytkownikow
obiektdw objetych ochrong konserwatorska wydanych przez Miejskiego Konserwatora w Rudzie Slaskiej.
Dodatkowo zaprojektowano pas klatki schodowej oraz obramowania wokét okien wykonane w kolorze
jasniejszym , ktéry akcentuje oraz umozliwia szybkie zlokalizowanie wej$cia. Zastosowano nastepujace kolory
w projektowanej kolorystyce:

Element budynku Zastosowany materiat Kolor

Kolorystyka $cian nadziemia Tynk akrylowy Kolor Madeira Md4 lub wg

innych systeméw:
Struktura tynku- kasza 2mm
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Struktura tynku — kasza 2mm

Kolorystyka Scian cokotu — przyziemia Tynk dekoracyjny mozaikowy lub Kolor MB550
malowany
Pas klatki schodowe; Tynk akrylowy Madeira MD2 Iub wg

innych systemow

okienka piwniczne

Typu z ratg zabezpieczajacg
(Baswind)

Kolor brazowy

obrébki blacharskie Blacha ocynkowana powlekana Kolor bragzowy
Ral 8014

Rynny i rury spustowe Plastikowe PCV Kolor brazowy
Ral 8014

Wszystkie obrobki blacharskie w kolorze Ral 8014.

13.Remont pomieszczenia wymiennika

Celem, jaki zaktadamy przy projektowaniu wezta cieplnego c.o. jest uzyskanie komfortu ciepinego ogrzewanych
pomieszczen oraz zapewnienie wymaganej ilosci ciepta dla instalacii.
Pomieszczenie, w ktérym bedzie podtaczony wezet ciepiny musi spetniaé okre$lone wymagania oraz byé
wyposazone w instalacje umozliwiajace wypetnienie zatozonych funkcji pom. wymiennika.

A zatem pomieszczenie bedzie mieC odwietlenie elektryczne i dzienne, a posadzka pomieszczenia powinna
by¢ betonowa i pomalowana farbg odporng na Scieranie i wode . Nalezy réwniez wymieni¢ drzwi wewnetrzne
na drzwi stalowe z atestowanym zamkiem o szerokosci min. 80 cm,

Wymienione okna z kratg typu Baswind zabezpieczone zostang przed wkamaniem
Pomieszczenie wyposazone zostanie tez w wywiew grawitacyjny przez Sciang wewnetrzng oraz kanat
nawiewny typu ,Z’. W tym zakresie niezbedny jest remont jednego pomieszczenia w piwnicy ktore bedzie

petnito funkcje wymiennikowni ciepta w budynku.

Na projekcie wytypowano jedno pomieszczenie piwniczne poddane remontowi, natomiast jeZeli lokatorzy
wyznaczg inne pomieszczenie na etapie wykonania instalacji mozliwa jest zmiana.

14.Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania réznorodnych schorzen, rodzajow niepetnosprawnos$ci, mozliwosci
motorycznych i ograniczen psychofizycznych, osoby niepetnosprawne mozna podzieli¢ na mniej lub bardziej
sprawne. Dlatego tez nie ma jednego, uniwersalnego i idealnego dla wszystkich sposobu dostosowania

budynku na potrzeby o0séb niepetnosprawnych.
Wyrdznia sie rézne rodzaje dysfunkciji np:

-Fizyczne;
-Umystowo-psychiczne;
-Pozostate i blizej nieokreslone.

Dlatego ogolna dostepno$¢ przestrzeni miejskiej jest niezwykle waznym czynnikiem.
W projekcie uwzgledniono udogodnienia dla 0séb niepetnosprawnych w postaci:

- zniwelowania nieréwnosci chodnika,

- wprowadzenia oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementéw pionowych i poziomych matej

architektury oraz przy naroznikach budynku.

-poprzez wykonanie nowych warstw chodnika po wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej przy budynku
zlikwidowano zbyt wysokie krawezniki, studzienki,
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- przy schodach nalezy sprawdzi¢ istniejace porecze. W przypadku braku zamontowaé porecz, ktdra powinna
posiada¢ wygodny uchwyt. Schody powinny sygnalizowaé koniec i poczatek schodéw, dla osob z
ograniczeniami wzrokowymi.

- drzwi wejSciowe majg odpowiedni wymiar szerokosci drzwi 90 ¢cm, a jego uchwyty lub klamki powinny by¢
wygodne i na odpowiedniej wysokosci;

- przed wejéciem do budynku zaprojektowana zostata wycieraczka, ktorej rednica otwordw lub oczek nie
powinna przekraczaé 2 cm, a jej wysokos¢ wystawaé ponad lico nawierzchni.

- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki powinny znajdowac sie pod przestrzenig zadaszong oraz w strefie
tatwego zasiegu dla osoby niepetnosprawnej. Przestrzen ta powinna by¢ jasno o$wietlona oraz czytelnie
oznakowana.

- nalezy réwniez zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo,
wraz z klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang rowniez w jezyku Braille’a.

15. Klasyfikacja pozarowa

Budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornosci ,D”.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 p0z.998 ; & 4.1.

-_projekt docieplenia nie wymaga uzgodnien przez rzeczoznawce p. poz.

Zaproponowany w projekcie system ocieplenia $cian zewnetrznych z tynkiem zewnetrznym akrylowym
klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajacy ognia NRO przy dziataniu od zewnatrz ( wedtug ITB producenta).
Proponowana grubos¢ docieplenia miesci sie w grubosciach objetych atestami i aprobatami technicznymi dla
podanego systemu i materiatow, warstwa wyprawy zachowuije ciggtos¢ i i nie dopuszcza powietrza do
styropianu. Zgodnie z zaleceniem aprobaty na wysokos$ci drugiej kondygnacji nalezy wykonac dylatacje
pozioma po obwodzie budynku w warstwie styropianu jako zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w
warstwach izolaciji.

16. Wytyczne do planu BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac na wysokosci ponad 12m, i mozliwo$ci upadku z wysoko$ci 5,0m i budowie
rusztowan wysokich Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia Planu BIOZ. Wytyczne do

sporzadzenia Planu BIOZ zawarto ponize;.

A/ Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace bedg przeprowadzone w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykona¢ szczeg6ing uwage zwracajac na:

- wyznaczenie placu budowy,

- postawienie tablicy informacyjnej

- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, ktory powinien by¢ regularnie oprézniany.

- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku prowadzenia
prac z konieczno$cig uzycia energii elektryczne;

- wyznaczenia punktu poboru wody dla celéw technologicznych

- nalezy poinformowa¢ Zaktad Energetyczny i firmy teletechniczne bedace wtascicielami sieci biegnacych po
elewaciji i w poblizu elewaciji o zamierzonych pracach budowlanych. Prace prowadzi¢ po uzyskaniu
odpowiednich warunkow prowadzenia prac.

- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w
bezpos$redniej bliskosci prowadzenia prac ( montaz rusztowania, sktadowania i transportu materiatéw
budowlanych).

- prace budowlane prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze sztukq
budowlang

- Teren na zewnafrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku.
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B/ Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt, skala i rodzaj zagrozen, miejsce ich
wystepowania.

- roboty na wysokosci bedg prowadzone z rusztowania

- po ustawieniu rusztowania nalezy dokona¢ jego odbioru przez kierownika budowy — rusztowanie
zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania

-z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatow masowych w bezposrednim
sgsiedztwie budowy dow6z materiatdw na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie. Na potrzeby
biezace wydzieli¢ pomocnicze pole sktadowania materiatow budowlanych.

- kazdorazowo przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi

- do prac na wysokosci dopusci¢ pracownikdw posiadajacych aktualne badania wysokosciowe

- prace na konstrukcjach azurowych na wysokosci nie zabezpieczonych barierkami pracownicy powinni
wykonywac w pasach bezpieczenstwa

- transport elementdw linami lub kotowrotem nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci, nie
przebywa¢ w bezposredniej odlegtosci od przenoszonych ciezaréw

- w przypadku koniecznosci tymczasowego sktadowania elementy konstrukcji i materiaty budowlane
sktadowac¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do ich przewrdcenia sie, porwania przez
wiatr

- na terenie budowy zachowac¢ porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw drewnianych z
wystajacymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

17. Uwagi ogolne

Wszystkie prace ociepleniowe powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze +5° do +25°C, przy
bezdeszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego nastonecznienia i silnego wiatru.

Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikdw. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem prowadzonym przez Wykonawce i Inwestora i wykonywac
je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i normami.

-wszystkie materiaty musza posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadac
okre$lonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami,

-prace nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe

-prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, ktéry zobowigzany jest
prowadzi¢ dziennik budowy.

-Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ Plan BIOZ i wywiesi¢ go na terenie budowy w widocznym miejscu
-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwigzan architektonicznych.

-Projektant o$wiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.
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B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
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Widok na drzwi wejsciowe do klatki schodowe] oraz zadaszenie
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Widok na elewacje boczng lewg
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Widok na elewacjg tying
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Widok na spekania cokotu i trzy okna do pomniejszenia
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Widok na pom. strychu
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