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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE PODDASZA
11 STROP POD PODDASZEM
1/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg - pomieszczenie WC kpl.
d.1.|0235-08
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1./0348-03 nej - pomieszczenie WC
1
(1.20+1.50)*2.50 m?2 6.750
RAZEM 6.750
3|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatlowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - przepie- |m2
d.1./0427-07 rzenia - na czas prowadzonych robot
1
(5.50+5.00+6.00+3.00)*2.40 m?2 46.800
RAZEM 46.800
4/KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej m2
d.1.|0604-02
1
176.20 m?2 176.200
RAZEM 176.200
5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt lamelo- |m2
d.1.|0613-03 wych uktadanych na sucho gr. 20 cm lambda 0,030 W/mK
1
poz.4 m?2 176.200
RAZEM 176.200
6/KNR 4-01 Montaz elementéw podtdg z desek - legary m
d.1.|0411-01
1/analogia
6.10*15*2+11.20*10*2 m 407.000
RAZEM 407.000
7|KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.1.|0820-03
1
poz.5 m2 176.200
RAZEM 176.200
8/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.|0631-01
1
poz.6*(0.10+0.16)*2 m?2 211.640
RAZEM 211.640
9/KNR 4-01 Uzupetnienie przepierzen piwnicznych ze szkieletem z krawedziakéw z warst- |m?2
d.1./0403-03 wy desek o grubosci 25 mm - odtworzenie przepierzen
1
poz.3 m2 46.800
RAZEM 46.800
1.2 SCIANY PODDASZA
10/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - skucie tynkéw m2
d.1./0101-01
2
(4.33+4.33)*2.70 m?2 23.382
RAZEM 23.382
11/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.|0101-04
2
poz.10 m2 23.382
RAZEM 23.382
12/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. |m2
d.1.|0101-07 lcm
2
poz.11 m2 23.382
RAZEM 23.382
13/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - pogrubienie |m2
d.1./0101-08 00,5¢cm
2 Krotnosé = 3
poz.12 m2 23.382
RAZEM 23.382
14 KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1./0102-01
2
poz.13 m2 23.382
RAZEM 23.382
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15/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.1.|2621-05 styropianowych gr.15 cm na $cianach lambda 0,031 W/mK
2
poz.14 m2 23.382
RAZEM 23.382
16/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.1.|2621-06 nej warstwy siatki na scianach
2
poz.15 m2 23.382
RAZEM 23.382
1.3 DOCIEPLENIE DACHU PODDASZA
17/KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.1.|0429-06 nowych
3|analogia
<mieszkanie - poddasze>27.0+35.0 m2 62.000
RAZEM 62.000
18/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.|0429-01
3|analogia
poz.17 m2 62.000
RAZEM 62.000
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1.|0613-06 nych na sucho gr. 150 mm lambda 0,030 W/mK
3
poz.18*90% m?2 55.800
RAZEM 55.800
20|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1.|0613-06 nych na sucho gr. 50 mm lambda 0,030 W/mK
3
<mieszkanie poddasze>poz.19 m2 55.800
RAZEM 55.800
21/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na tatach drewnianych mo- |m2
d.1.|0201-02 cowanych bezposrednio do wiezby dachowej - widoczna konstrukcja wiezby
3 dachowej
poz.17 m2 62.000
RAZEM 62.000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3
poz.17 m2 62.000
RAZEM 62.000
2 DOCIEPLENIE STROPOW PIWNIC
23|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
169.35+37.45 m?2 206.800
RAZEM 206.800
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
poz.23 m2 206.800
RAZEM 206.800
25|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow pltytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m2
d.2|2625-04 neralnej/ptyt styropianowych gr.10 cm lambda 0,030 W/mK (R=1,5)
analogia
poz.23 m2 206.800
RAZEM 206.800
26|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami + |szt.
d.2|2627-03 zaslepki styropianowe ptyt do stropu
analogia
poz.25*4 827.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
827.200
827 szt. 827.000
RAZEM 827.000
27|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie (R=1,5) m2
d.2|2621-06
analogia
poz.25 m?2 206.800
RAZEM 206.800
28|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy m2
d.2|2630-01
analogia
poz.23 m?2 206.800
RAZEM 206.800
3 ELEWACJE
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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29 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objetego termomodernizacijg kpl.
d.3.|kalk. wkasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz elementéw zamocowanych do elewacji budynku |kpl.
d.3.]0601-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-02 |Ostrozny demontaz i ponowny montaz rolet zewnetrznych (R=2) szt
d.3./1038-01
1|analogia
<okna>4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-03 Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji budynku - anteny szt.
d.3.]0601-01
1|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.]0354-13
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - elemen- |szt.
d.3.|0354-15 ty na elewacji
1
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
35|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.3./0101-01
1
<okna>1.45*1.72*12+0.90*1.71*3+0.50*1.00*6+0.97*1.74*12+1.50*1.74*8+ m2 104.979
1.00*0.50+1.55*1.72*6+0.95*1.72*6
A (sumaczesciowa) ] e
m2 104.979
<drzwi>1.00*2.13+1.13*2.10 m2 4.503
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 4.503
RAZEM 109.482
36|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.3.]0101-02
1
poz.35 m2 109.482
RAZEM 109.482
37|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
<parapety>(1.45*12+0.90*3+0.50*6+0.97*12+1.50*8+1.00+1.55*6+0.95*6)* m?2 15.685
0.25
<gzymsy>(0.55*8+0.70*2+1.30*2)*0.25 m2 2.100
RAZEM 17.785
38|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3.]0535-05
1
10.30*7 m 72.100
RAZEM 72.100
39|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - na czas prowadzonych |m
d.3.]0535-03 robot
1
(13.73+11.53+1.23)*2 m 52.980
RAZEM 52.980
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.3.|0354-09 m2 - brama w przejezdzie
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41| KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodoéw i szt.
d.3./1306-01 Swietlikdw stalowych
1
<ogrodzenie przestowe>1 szt. 1.000
<s$wietliki - pokrywy>11 szt. 11.000
RAZEM 12.000
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42|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - na czas |m3
d.3./0349-04 prowadzonych robét
1
0.38*0.38*1.50+0.25*0.25*1.00 m3 0.279
RAZEM 0.279
43|KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia - na czas prowadzonych robot szt.
d.3./0105-01
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.2 ELEWACJE - DOCIEPLENIE
44|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 50% m2
d.3./0101-01
2
<$ciany - tynk>23.69*10.20+23.69*<u$r.>10.46+12.48*10.09+12.59*10.72+ 596.146
4.00*2.10+poz.44B
A (obliczenia pomocnicze) ========
596.146
<$ciany - cegta>-[(9.37*1.75+9.60*1.75+1.28*3.26+1.50*3.53+0.73*1.69*2+ -162.577
1.50*1.75*2+1.28*1.75*2-0.50*1.00*6)+(23.69*1.75+1.15*1.74*2+1.15*1.74*4-
1.00%1.70)+(12.48*1.22+1.56*1.74*2)+(12.59*1.80+1.48*1.72*3+1.55*1.72*3)]
B (obliczenia pomocnicze) ========
-162.577
<gzyms>(13.73+11.53+1.23)*2*0.70 37.086
C (obliczenia pomocnicze) ========
37.086
<o$cieza>[(1.45+1.72*2)*12+(0.90+1.71*2)*3+(0.50+1.00*2)*6+(0.97+1.74*2)* 35.724
12+(1.50+1.74*2)*8+(1.00+0.50*2)+(1.55+1.72*2)*6+(0.95+1.72*2)*6]*0.15
D (obliczenia pomocnicze) ========
35.724
<otwory-elewacja>-poz.35 -109.482
E (obliczenia pomocnicze) ========
-109.482
(poz.44A-poz.44B+p0z.44C+poz.44D+poz.44E)*50% m2 361.026
RAZEM 361.026
45|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.3./0347-09 piennej
2
<$ciany - cegta>-poz.44B m2 162.577
RAZEM 162.577
46/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni m2
d.3.|0101-04
2
<$ciany - tynk>poz.44A 596.146
A (obliczenia pomocnicze) ========
596.146
<$ciany - cegta>poz.44B -162.577
B (obliczenia pomocnicze) ========
-162.577
<gzyms>poz.44C 37.086
C (obliczenia pomocnicze) ========
37.086
<oscieza>poz.44D 35.724
D (obliczenia pomocnicze) ========
35.724
<otwory>poz.44E -109.482
E (obliczenia pomocnicze) ========
-109.482
p0z.46A-p0z.46B+p0z.46C+p0z.46D+poz.46E+0.50*1.00*6+1.00*1.70 m2 726.751
RAZEM 726.751
47|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie poditoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.3.|0101-07 lcm
2
poz.44 m2 361.026
RAZEM 361.026
48|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie poditoza zaprawg - pogrubienie |m2
d.3.|0101-08 00,5¢cm
2 Krotnosé = 2
poz.47 m2 361.026
RAZEM 361.026
49|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - zagruntowa- |m?2
d.3./2620-02 nie powierzchni
2
poz.46 m2 726.751
RAZEM 726.751
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50/KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podioza pod docieplenie metodg "lekkg"- przyczepnosé |m2
d.3./2620-03 zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2
poz.49 m2 726.751
RAZEM 726.751
51/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz listw startowych z kapino- |m
d.3./2629-02 sem do poditoza z cegly
2
(23.99*2+12.76+12.87+0.87%2)-1.13-1.00 m 73.220
RAZEM 73.220
52|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie ptyt |m2
d.3./2621-01 styropianowych gr.3 cm na osciezach
2
[(1.45+1.72*2)*12+(0.90+1.71*2)*3+(0.50+1.00*2)*6+(0.97+1.74*2)*12+(1.50+ |m?2 71.448
1.74*2)*8+(1.00+0.50*2)+(1.55+1.72*2)*6+(0.95+1.72*2)*6]*0.30
RAZEM 71.448
53|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg - przyklejenie ptyt |m2
d.3./2621-05 styropianowych gr. 15 cm lambda 0,032 W/mK na $cianach
2
<$ciany - tynk>23.69*10.20+23.69*<us$r.>10.46+12.48*10.09+12.59*10.72+ m2 587.746
poz.44B
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 587.746
<otwory>poz.44E m2 -109.482
B (sumaczesciowa) | e
m?2 -109.482
RAZEM 478.264
54|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi termoizolacyjnymi z poziomymi |m2
d.3./2621-05 prowadnicami montazowymi do ksztattek ceramicznych metodg lekkg - przy-
2|analogia klejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm lambda 0,032 W/mK na $cianach
<$ciany - cegta>[(9.52*1.75+9.75*1.75+1.43*3.26+1.65*3.53+0.88*1.69*2+ m2 171.604
1.65*1.75*2+1.43*1.75*2-0.50*1.00%6)+(23.99*1.75+1.30*1.74*2+1.30*1.74*4-
1.00%1.70)+(13.13*1.22+1.71*1.74*2)+(13.13*1.80+1.63*1.72*3+1.70*1.72*3)]
RAZEM 171.604
55|/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami + |szt.
d.3./2627-02 zaslepki styropianowe plyt styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z
2 cegly
poz.53*5+poz.54*7 3592.548
A (obliczenia pomocnicze) ========
3592.548
3593 szt. 3593.000
RAZEM 3593.000
56/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- przyklejenie wars-|m2
d.3./2621-06 twy siatki na $cianach
2
po0z.53+p0z.46C m2 515.350
RAZEM 515.350
57/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekka- przyklejenie do- |m2
d.3./2621-06 datkowej warstwy siatki na $cianach
2
<$ciany>9.39*1.74*2+22.67*1.72+21.25*1.74-1.55*1.74*2-0.97*1.74-1.45* m?2 79.116
1.72*4-1.50*1.74*2-0.97*1.74*4-1.00*0.50
<naroza okien>0.20*0.35*48 m2 3.360
RAZEM 82.476
58| KNR 0-28 Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - przyklejenie jed- |m2
d.3./2621-07 nej warstwy siatki na o$ciezach
2
poz.52 m2 71.448
RAZEM 71.448
59/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg - ochrona narozni- |m
d.3./2621-08 kéw okiennych blachg aluminiowg
2
<naroza budynku>10.72*2+10.14*4 m 62.000
<oscieza>(1.45+1.72*2)*12+(0.90+1.71*2)*3+(0.50+1.00*2)*6+(0.97+1.74*2)* |m 238.160
12+(1.50+1.74*2)*8+(1.00+0.50*2)+(1.55+1.72*2)*6+(0.95+1.72*2)*6
RAZEM 300.160
60|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk akrylowy m2
d.3.|2630-02
2
poz.52+p0z.53 m2 549.712
RAZEM 549.712
61/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej m2
d.3./0301-01 cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
2
poz.54 m2 171.604
RAZEM 171.604
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62|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2
d.3./0923-04
2
(1.45*12+0.90*3+0.50+1.00*6+0.97*12+1.50*8+1.00+1.55*6+0.95)*0.30 m?2 18.447
RAZEM 18.447
63|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3.|202 0541-02 |cm
2
<parapety>(1.45*12+0.90*3+0.50+1.00*6+0.97*12+1.50*8+1.00+1.55*6+0.95) |m2 27.671
*0.45
<gzymsy>(0.55*8+0.40*4+0.70*2+1.30*2)*0.55 m?2 5.500
RAZEM 33.171
64|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.3.|0524-03
2
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
65|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.3.|0524-01
2
poz.39 m 52.980
RAZEM 52.980
66| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3.|0531-04
2
poz.38 m 72.100
RAZEM 72.100
67|TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - mon- |m
d.3.|0209f taz elementéw dekoracyjnych - gzymsy
2|kalk. wtasna
0.55*8+0.70*2+1.30*2 m 8.400
RAZEM 8.400
68| KNR 0-28 Dodatkowe mocowanie gzymsu kotkami - wg opracowanej dokumentaciji szt.
d.3.|2627-02
2
poz.67*3 25.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
25.200
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3.3 ROBOTY TOWARZYSZACE
69|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3./0333-10 mentowo-wapiennej
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|0322-02
3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 2 szt.
d.3.|0156-02
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
72|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm - wywiew szt.
d.3./0147-01 grwitacyjny i kanat nawiewny typu Z - pomieszczenie wymiennika
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73 Uporzadkowanie okablowania usytuowanego na elewacji wraz z ewentualnymi |kpl.
d.3.|kalk. wkasna |uzgodnieniami branzowymi
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74 Montaz istniejgcych anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnatu |kpl.
d.3.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3./0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - katowniki stalowe, ro-
3 zety stalowe
12.0 m?2 12.000
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RAZEM 12.000
76/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.3./0201-01 nych - elementy stalowe
3
poz.75 m2 12.000
RAZEM 12.000
77/KNR 19-01 |Uzupelnienie stupkéw o wym 1 1/2 x 1 1/2 cegly z cegiet klinkierowych na go- |m3
d.3./0338-02 towej zaprawie do murowania klinkieru- odtworzenie ogrodzenia murowanego
3|analogia
poz.42 m3 0.279
RAZEM 0.279
78/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd siatkowych - ogrodzenie przestowe (M,S=0) |m?2
d.3.|1302-04
3|analogia
1.75*1.20 m2 2.100
RAZEM 2.100
79 Zabezpieczenie szafki energetycznej - na czas prowadzonych robot kpl
d.3.|kalk. wkasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80 Praca zwyzki m-g
d.3.|kalk. wkasna
3
8*2 m-g 16.000
RAZEM 16.000
81 Wykonanie grafiki - adres + numer kpl.
d.3.|kalk. wkasna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82/ KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.3.|1216-01 mentu do 1 m2
3
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
83/KNR 7-12 Malowanie emaliami konstrukcji petnosciennych - nakrywy studni okien piw- m2
d.3./0213-01 nicznych
3 Krotnosé = 2
1.20*0.60*11 m2 7.920
RAZEM 7.920
84 Roboty budowlane - wykonczeniowe w lokalach mieszkalnych i klatce schodo- |kpl.
d.3.|wycena indy- wej po utozeniu rur centralnego ogrzewania, tj.:
3|widualna - roboty tynkowe,
- roboty malarsko-tapeciarskie,
- roboty oktadzinowe.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 INSTALACJA ODGROMOWA
85|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- | szt.
d.3./0601-06 cymi na $cianie z cegty
4
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
86|KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.3.|0601-15 tym papg lub blachg
4
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
87|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.3./0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
4
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
88|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.3./0606-03 zainstalowanych wspornikach na Scianie
4
11.0*4 m 44.000
RAZEM 44.000
89|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny spadowej na $cianie w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.3./0619-02 mowej
4
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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90|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.3./0619-06 jacej i odgromowej
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie |szt.
d.3.|0613-15 do gotowego wykopu uziemiacza o dtugosci do 4.5 m; grunt kat. IV
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.3.|0617-01 mm2
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - pesz- |m
d.3./0110-02 le trudnozapalne dla instalacji odgromowej pod ociepleniem
4
10.0*4 m 40.000
RAZEM 40.000
94|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3./0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
4 Z cegly
4 m 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.3.|0611-03 kat.lV
4
(14.50+12.50)*2 m 54.000
RAZEM 54.000
96|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.3.|0404-01 Cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
97|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.|1205-01 .
4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.|1205-02
4
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
35 RUSZTOWANIA
99/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.|1604-01
5
<elewacja potudniowa>25.0*11.0 m2 275.000
<elewacja péinocna>25.0*11.0+4.00*2.00 m2 283.000
<elewacja zachodnia>14.0*11.0 m2 154.000
<elewacja wschodnia>14.0*11.0 m2 154.000
RAZEM 866.000
100|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|1505-01
5
poz.99 m?2 866.000
RAZEM 866.000
101|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.3./1506-01 20 m - nowy uziom sztuczny
5/2.52.5.2.
poz.99 m?2 866.000
RAZEM 866.000
102|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m2
d.3./1614-01 drewnianej
5
2.00*2.00*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
103|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,
5|z.s2.5.15 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,100)
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104 Uporzadkowanie terenu po demontazu rusztowan m2
d.3.|kalk. wkasna naw.
5
(25.0+14.0)*2*1.50 m?2 117.000
naw.
RAZEM 117.000
3.6 GRUZ
105 Wywdz i utylizacja gruzu powstatego w trakcie rob6t remontowych konte-
d.3.|kalk. wtasna ner
6
3 konte- 3.000
ner
RAZEM 3.000
4 STOLARKA
106|KNNR-W 3  |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNO KOLORU m2
d.4/0702-01 BIALEGO PROSTE wraz z kosztem nawiewnika
1.00*0.50+0.90*1.75*3 m?2 5.225
RAZEM 5.225
107|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw w $cianach z cegiet - z kosztem podokiennikéw szt.
d.4/0321-01 wewnetrznych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5 POMIESZCZENIE WYMIENNIKA
108|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5/0711-14 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
4.53*4.33 19.615
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.615
poz.108A*50% m2 9.808
RAZEM 9.808
109|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.108A*50% m?2 9.808
RAZEM 9.808
110/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m2
d.5/0711-12 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
(4.53+4.33)*2*2.01 35.617
A (obliczenia pomocnicze) ========
35.617
poz.110A*50% m2 17.809
RAZEM 17.809
111|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.110A*50% m?2 17.809
RAZEM 17.809
112|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych stalowych wraz z osciez-| m2
d.5/0702-05 nica - pomieszczenie wymiennikowni
0.90*1.90 m?2 1.710
RAZEM 1.710
113|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.
d.5/0920-21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|\KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych zwyklych szt.
d.5/0920-24
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.5/0101-01 zmycie podtoza - pomieszczenie wymiennika
poz.108A m?2 19.615
RAZEM 19.615
116 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.5/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.115 m2 19.615
RAZEM 19.615
117|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.5|0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
Krotnosé = 2
poz.116 m2 19.615
RAZEM 19.615
118|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.5/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 33x33 cm
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poz.117 m?2 19.615
RAZEM 19.615
119/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.5/0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
(4.53+4.33)*2-0.90 m 16.820
RAZEM 16.820
120/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.5/1204-01 tow
poz.109 m2 9.808
RAZEM 9.808
121 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 scian
poz.110A m2 35.617
RAZEM 35.617
6 LIKWIDACJA BARIER
6.1 DOJSCIE DO BUDYNKU
122|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|ms3
d.6./0212-01 do 15 cm - od frontu
1 Krotnosé = 2
2.23*0.80*0.15 m3 0.268
RAZEM 0.268
123|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej- od frontu m
d.6.|0814-02
1
1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000
124|\KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - od frontu m2
d.6./0807-01
1
19.0*1.60+0.50*0.60*2 m2 31.000
RAZEM 31.000
125/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie - od frontu |m?2
d.6./0801-03
1
2.23*1.50+0.60*0.50*2 m2 3.945
RAZEM 3.945
126/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm - od frontu m2
d.6./0112-04
1
6.00*1.80 m2 10.800
RAZEM 10.800
127|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm - od frontu m2
d.6./0105-02
1
poz.126 m2 10.800
RAZEM 10.800
128|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6.|0407-03 niem spoin piaskiem
1
poz.12 m 23.382
RAZEM 23.382
129|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6./0511-02 towo-piaskowej - fragment chodnika + opaska
1
2.23*0.80+poz.124 m2 32.784
RAZEM 32.784
130 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej przed wej$ciem do budynku szt
d.6.|kalk. wkasna
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.2 DOMOFON, DRZWI WEJSCIOWE
131 Demontaz i ponowny montaz nowego domofonu z tablicg z jezykiem w alfabe- |kpl
d.6.|kalk. wkasna |cie Braille'a (2 kasety)
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
132 Dostawa i montaz drzwi wejsciowych drewnianych do budynku wg opracowa- |kpl
d.6.|kalk. wkasna |nej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposazone w samozamykacz, blokade -
2 od frontu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
133 Dostawa i montaz drzwi wejsciowych aluminiowych do budynku wg opracowa- |kpl
d.6.|kalk. wkasna |nej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposazone w samozamykacz, blokade -
2 od strony podworka
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134 Dorobienie kluczy dla lokatoréw szt
d.6.|kalk. wtasna
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
135 Dostawa i montaz balustrady schodowej (ocynkowanej malowanej proszkowo) |kpl.
d.6.|kalk. wkasna |- w klatce schodowej
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6.3 OSWIETLENIE, OZNAKOWANIE
136 Dostawa i montaz kinkietu oswietleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl
d.6.|kalk. wtasna
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
137 Dostawa i montaz oznakowania kolorystycznego i fakturowego wg opracowa- |kpl
d.6.|kalk. wkasna |nej dokumentacji
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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