
kokota 149 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE PODDASZA

1.1 STROP POD PODDASZEM
1

d.1.
1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową - pomieszczenie WC kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej - pomieszczenie WC

m2

(1.20+1.50)*2.50 m2 6.750
RAZEM 6.750

3
d.1.

1

KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - przepie-
rzenia - na czas prowadzonych robót

m2

(5.50+5.00+6.00+3.00)*2.40 m2 46.800
RAZEM 46.800

4
d.1.

1

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii paroszczelnej m2

176.20 m2 176.200
RAZEM 176.200

5
d.1.

1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt lamelo-
wych układanych na sucho gr. 20 cm lambda 0,030 W/mK

m2

poz.4 m2 176.200
RAZEM 176.200

6
d.1.

1

KNR 4-01
0411-01
analogia

Montaż elementów podłóg z desek - legary m

6.10*15*2+11.20*10*2 m 407.000
RAZEM 407.000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0820-03

Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 22 mm m2

poz.5 m2 176.200
RAZEM 176.200

8
d.1.

1

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.6*(0.10+0.16)*2 m2 211.640
RAZEM 211.640

9
d.1.

1

KNR 4-01
0403-03

Uzupełnienie przepierzeń piwnicznych ze szkieletem z krawędziaków z warst-
wy desek o grubości 25 mm - odtworzenie przepierzeń

m2

poz.3 m2 46.800
RAZEM 46.800

1.2 ŚCIANY PODDASZA
10

d.1.
2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

(4.33+4.33)*2.70 m2 23.382
RAZEM 23.382

11
d.1.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.10 m2 23.382
RAZEM 23.382

12
d.1.

2

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.11 m2 23.382
RAZEM 23.382

13
d.1.

2

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie
o 0,5 cm
Krotność = 3

m2

poz.12 m2 23.382
RAZEM 23.382

14
d.1.

2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.13 m2 23.382
RAZEM 23.382
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15

d.1.
2

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.15 cm na ścianach lambda 0,031 W/mK

m2

poz.14 m2 23.382
RAZEM 23.382

16
d.1.

2

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.15 m2 23.382
RAZEM 23.382

1.3 DOCIEPLENIE DACHU PODDASZA
17

d.1.
3

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt gipsowo-karto-
nowych

m2

<mieszkanie - poddasze>27.0+35.0 m2 62.000
RAZEM 62.000

18
d.1.

3

KNR 4-01
0429-01
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.17 m2 62.000
RAZEM 62.000

19
d.1.

3

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho gr. 150 mm lambda 0,030 W/mK

m2

poz.18*90% m2 55.800
RAZEM 55.800

20
d.1.

3

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho gr. 50 mm lambda 0,030 W/mK

m2

<mieszkanie poddasze>poz.19 m2 55.800
RAZEM 55.800

21
d.1.

3

KNR AT-43
0201-02

Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na łatach drewnianych mo-
cowanych bezpośrednio do więźby dachowej - widoczna konstrukcja więźby
dachowej

m2

poz.17 m2 62.000
RAZEM 62.000

22
d.1.

3

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.17 m2 62.000
RAZEM 62.000

2 DOCIEPLENIE STROPÓW PIWNIC
23

d.2
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

169.35+37.45 m2 206.800
RAZEM 206.800

24
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

poz.23 m2 206.800
RAZEM 206.800

25
d.2

KNR 0-28
2625-04
analogia

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mi-
neralnej/płyt styropianowych gr.10 cm lambda 0,030 W/mK (R=1,5)

m2

poz.23 m2 206.800
RAZEM 206.800

26
d.2

KNR 0-28
2627-03
analogia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami +
zaślepki styropianowe płyt do stropu

szt.

poz.25*4 827.200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

827.200
827 szt. 827.000

RAZEM 827.000
27

d.2
KNR 0-28
2621-06
analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki na stropie (R=1,5) m2

poz.25 m2 206.800
RAZEM 206.800

28
d.2

KNR 0-28
2630-01
analogia

Tynk cienkowarstwowy m2

poz.23 m2 206.800
RAZEM 206.800

3 ELEWACJE
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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29

d.3.
1

kalk. własna
Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objętego termomodernizacją kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.3.

1

KNR 4-03
0601-01
analogia

Demontaż i ponowny montaż elementów zamocowanych do elewacji budynku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3.

1

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Ostrożny demontaż i ponowny montaż rolet zewnętrznych (R=2) szt

<okna>4 szt 4.000
RAZEM 4.000

32
d.3.

1

KNR 4-03
0601-01
analogia

Demontaż elementów zamocowanych na elewacji budynku - anteny szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

33
d.3.

1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

34
d.3.

1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - elemen-
ty na elewacji

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

35
d.3.

1

KNR 9-24
0101-01

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie m2

<okna>1.45*1.72*12+0.90*1.71*3+0.50*1.00*6+0.97*1.74*12+1.50*1.74*8+
1.00*0.50+1.55*1.72*6+0.95*1.72*6

m2 104.979

A  (suma częściowa) ---------------
m2 104.979

<drzwi>1.00*2.13+1.13*2.10 m2 4.503
B  (suma częściowa) ---------------

m2 4.503
RAZEM 109.482

36
d.3.

1

KNR 9-24
0101-02

Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie m2

poz.35 m2 109.482
RAZEM 109.482

37
d.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety>(1.45*12+0.90*3+0.50*6+0.97*12+1.50*8+1.00+1.55*6+0.95*6)*
0.25

m2 15.685

<gzymsy>(0.55*8+0.70*2+1.30*2)*0.25 m2 2.100
RAZEM 17.785

38
d.3.

1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

10.30*7 m 72.100
RAZEM 72.100

39
d.3.

1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - na czas prowadzonych
robót

m

(13.73+11.53+1.23)*2 m 52.980
RAZEM 52.980

40
d.3.

1

KNR 4-01
0354-09
analogia

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2 - brama w przejeździe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.3.

1

KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt.

<ogrodzenie przęsłowe>1 szt. 1.000
<świetliki - pokrywy>11 szt. 11.000

RAZEM 12.000
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42

d.3.
1

KNR 4-01
0349-04

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - na czas
prowadzonych robót

m3

0.38*0.38*1.50+0.25*0.25*1.00 m3 0.279
RAZEM 0.279

43
d.3.

1

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia - na czas prowadzonych robót szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3.2 ELEWACJE - DOCIEPLENIE
44

d.3.
2

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 50% m2

<ściany - tynk>23.69*10.20+23.69*<uśr.>10.46+12.48*10.09+12.59*10.72+
4.00*2.10+poz.44B

596.146

A  (obliczenia pomocnicze) ========
596.146

<ściany - cegła>-[(9.37*1.75+9.60*1.75+1.28*3.26+1.50*3.53+0.73*1.69*2+
1.50*1.75*2+1.28*1.75*2-0.50*1.00*6)+(23.69*1.75+1.15*1.74*2+1.15*1.74*4-
1.00*1.70)+(12.48*1.22+1.56*1.74*2)+(12.59*1.80+1.48*1.72*3+1.55*1.72*3)]

-162.577

B  (obliczenia pomocnicze) ========
-162.577

<gzyms>(13.73+11.53+1.23)*2*0.70 37.086
C  (obliczenia pomocnicze) ========

37.086
<ościeża>[(1.45+1.72*2)*12+(0.90+1.71*2)*3+(0.50+1.00*2)*6+(0.97+1.74*2)*
12+(1.50+1.74*2)*8+(1.00+0.50*2)+(1.55+1.72*2)*6+(0.95+1.72*2)*6]*0.15

35.724

D  (obliczenia pomocnicze) ========
35.724

<otwory-elewacja>-poz.35 -109.482
E  (obliczenia pomocnicze) ========

-109.482
(poz.44A-poz.44B+poz.44C+poz.44D+poz.44E)*50% m2 361.026

RAZEM 361.026
45

d.3.
2

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

<ściany - cegła>-poz.44B m2 162.577
RAZEM 162.577

46
d.3.

2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni m2

<ściany - tynk>poz.44A 596.146
A  (obliczenia pomocnicze) ========

596.146
<ściany - cegła>poz.44B -162.577
B  (obliczenia pomocnicze) ========

-162.577
<gzyms>poz.44C 37.086
C  (obliczenia pomocnicze) ========

37.086
<ościeża>poz.44D 35.724
D  (obliczenia pomocnicze) ========

35.724
<otwory>poz.44E -109.482
E  (obliczenia pomocnicze) ========

-109.482
poz.46A-poz.46B+poz.46C+poz.46D+poz.46E+0.50*1.00*6+1.00*1.70 m2 726.751

RAZEM 726.751
47

d.3.
2

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.44 m2 361.026
RAZEM 361.026

48
d.3.

2

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie
o 0,5 cm
Krotność = 2

m2

poz.47 m2 361.026
RAZEM 361.026

49
d.3.

2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowa-
nie powierzchni

m2

poz.46 m2 726.751
RAZEM 726.751
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50

d.3.
2

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką"- przyczepność
zaprawy klejącej i styropianu do podłoża

m2

poz.49 m2 726.751
RAZEM 726.751

51
d.3.

2

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych z kapino-
sem do podłoża z cegły

m

(23.99*2+12.76+12.87+0.87*2)-1.13-1.00 m 73.220
RAZEM 73.220

52
d.3.

2

KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr.3 cm na ościeżach

m2

[(1.45+1.72*2)*12+(0.90+1.71*2)*3+(0.50+1.00*2)*6+(0.97+1.74*2)*12+(1.50+
1.74*2)*8+(1.00+0.50*2)+(1.55+1.72*2)*6+(0.95+1.72*2)*6]*0.30

m2 71.448

RAZEM 71.448
53

d.3.
2

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt
styropianowych gr. 15 cm lambda 0,032 W/mK na ścianach

m2

<ściany - tynk>23.69*10.20+23.69*<uśr.>10.46+12.48*10.09+12.59*10.72+
poz.44B

m2 587.746

A  (suma częściowa) ---------------
m2 587.746

<otwory>poz.44E m2 -109.482
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -109.482
RAZEM 478.264

54
d.3.

2

KNR 0-28
2621-05
analogia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi termoizolacyjnymi z poziomymi
prowadnicami montażowymi do kształtek ceramicznych metodą lekką - przy-
klejenie płyt styropianowych gr. 15 cm lambda 0,032 W/mK na ścianach

m2

<ściany - cegła>[(9.52*1.75+9.75*1.75+1.43*3.26+1.65*3.53+0.88*1.69*2+
1.65*1.75*2+1.43*1.75*2-0.50*1.00*6)+(23.99*1.75+1.30*1.74*2+1.30*1.74*4-
1.00*1.70)+(13.13*1.22+1.71*1.74*2)+(13.13*1.80+1.63*1.72*3+1.70*1.72*3)]

m2 171.604

RAZEM 171.604
55

d.3.
2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami +
zaślepki styropianowe płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z
cegły

szt.

poz.53*5+poz.54*7 3592.548
A  (obliczenia pomocnicze) ========

3592.548
3593 szt. 3593.000

RAZEM 3593.000
56

d.3.
2

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie wars-
twy siatki na ścianach

m2

poz.53+poz.46C m2 515.350
RAZEM 515.350

57
d.3.

2

KNR 0-28
2621-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką- przyklejenie do-
datkowej warstwy siatki na ścianach

m2

<ściany>9.39*1.74*2+22.67*1.72+21.25*1.74-1.55*1.74*2-0.97*1.74-1.45*
1.72*4-1.50*1.74*2-0.97*1.74*4-1.00*0.50

m2 79.116

<naroża okien>0.20*0.35*48 m2 3.360
RAZEM 82.476

58
d.3.

2

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.52 m2 71.448
RAZEM 71.448

59
d.3.

2

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożni-
ków okiennych blachą aluminiową

m

<naroża budynku>10.72*2+10.14*4 m 62.000
<ościeża>(1.45+1.72*2)*12+(0.90+1.71*2)*3+(0.50+1.00*2)*6+(0.97+1.74*2)*
12+(1.50+1.74*2)*8+(1.00+0.50*2)+(1.55+1.72*2)*6+(0.95+1.72*2)*6

m 238.160

RAZEM 300.160
60

d.3.
2

KNR 0-28
2630-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk akrylowy m2

poz.52+poz.53 m2 549.712
RAZEM 549.712

61
d.3.

2

KNR AT-22
0301-01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej o grubości 4 mm

m2

poz.54 m2 171.604
RAZEM 171.604
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62

d.3.
2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - spadki pod parapety m2

(1.45*12+0.90*3+0.50+1.00*6+0.97*12+1.50*8+1.00+1.55*6+0.95)*0.30 m2 18.447
RAZEM 18.447

63
d.3.

2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<parapety>(1.45*12+0.90*3+0.50+1.00*6+0.97*12+1.50*8+1.00+1.55*6+0.95)
*0.45

m2 27.671

<gzymsy>(0.55*8+0.40*4+0.70*2+1.30*2)*0.55 m2 5.500
RAZEM 33.171

64
d.3.

2

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

65
d.3.

2

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

poz.39 m 52.980
RAZEM 52.980

66
d.3.

2

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

poz.38 m 72.100
RAZEM 72.100

67
d.3.

2

TZKNBK IX
0209f
kalk. własna

Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - mon-
taż elementów dekoracyjnych - gzymsy

m

0.55*8+0.70*2+1.30*2 m 8.400
RAZEM 8.400

68
d.3.

2

KNR 0-28
2627-02

Dodatkowe mocowanie gzymsu kołkami - wg opracowanej dokumentacji szt.

poz.67*3 25.200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

25.200
25 szt. 25.000

RAZEM 25.000
3.3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
69

d.3.
3

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

70
d.3.

3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

71
d.3.

3

KNR 2-17
0156-02

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

72
d.3.

3

KNR 2-17
0147-01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr.do 315 mm - wywiew
grwitacyjny i kanał nawiewny typu Z - pomieszczenie wymiennika

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

73
d.3.

3
kalk. własna

Uporządkowanie okablowania usytuowanego na elewacji wraz z ewentualnymi
uzgodnieniami branżowymi

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.3.

3
kalk. własna

Montaż istniejących anten na maszcie antenowym wraz z ustawieniem sygnału kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.3.

3

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - kątowniki stalowe, ro-
zety stalowe

m2

12.0 m2 12.000
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RAZEM 12.000

76
d.3.

3

KNR 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych - elementy stalowe

m2

poz.75 m2 12.000
RAZEM 12.000

77
d.3.

3

KNR 19-01
0338-02
analogia

Uzupełnienie słupków o wym 1 1/2 x 1 1/2 cegły z cegieł klinkierowych na go-
towej zaprawie do murowania klinkieru- odtworzenie ogrodzenia murowanego

m3

poz.42 m3 0.279
RAZEM 0.279

78
d.3.

3

KNNR 2
1302-04
analogia

Montaż drzwi stalowych i przegród siatkowych - ogrodzenie przęsłowe (M,S=0) m2

1.75*1.20 m2 2.100
RAZEM 2.100

79
d.3.

3
kalk. własna

Zabezpieczenie szafki energetycznej - na czas prowadzonych robót kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

80
d.3.

3
kalk. własna

Praca zwyżki m-g

8*2 m-g 16.000
RAZEM 16.000

81
d.3.

3
kalk. własna

Wykonanie grafiki - adres + numer kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3.

3

KNR 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni ele-
mentu do 1 m2

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

83
d.3.

3

KNR 7-12
0213-01

Malowanie emaliami konstrukcji pełnościennych - nakrywy studni okien piw-
nicznych
Krotność = 2

m2

1.20*0.60*11 m2 7.920
RAZEM 7.920

84
d.3.

3
wycena indy-
widualna

Roboty budowlane - wykończeniowe w lokalach mieszkalnych i klatce schodo-
wej po ułożeniu rur centralnego ogrzewania, tj.:
- roboty tynkowe,
- roboty malarsko-tapeciarskie,
- roboty okładzinowe.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 INSTALACJA ODGROMOWA
85

d.3.
4

KNR 5-08
0601-06

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężają-
cymi na ścianie z cegły

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

86
d.3.

4

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-
tym papą lub blachą

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

87
d.3.

4

KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
stromym pokrytym dachówką lub eternitem

m

150.0 m 150.000
RAZEM 150.000

88
d.3.

4

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

11.0*4 m 44.000
RAZEM 44.000

89
d.3.

4

KNR 5-08
0619-02

Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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90

d.3.
4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

91
d.3.

4

KNR 5-08
0613-15

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wstawienie
do gotowego wykopu uziemiacza o długości do 4.5 m; grunt kat. IV

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

92
d.3.

4

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

93
d.3.

4

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - pesz-
le trudnozapalne dla instalacji odgromowej pod ociepleniem

m

10.0*4 m 40.000
RAZEM 40.000

94
d.3.

4

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

95
d.3.

4

KNR 5-08
0611-03

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.IV

m

(14.50+12.50)*2 m 54.000
RAZEM 54.000

96
d.3.

4

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

97
d.3.

4

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
98

d.3.
4

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
3.5 RUSZTOWANIA
99

d.3.
5

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

<elewacja południowa>25.0*11.0 m2 275.000
<elewacja północna>25.0*11.0+4.00*2.00 m2 283.000
<elewacja zachodnia>14.0*11.0 m2 154.000
<elewacja wschodnia>14.0*11.0 m2 154.000

RAZEM 866.000
100
d.3.

5

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.99 m2 866.000
RAZEM 866.000

101
d.3.

5

KNNR 2
1506-01
z.sz.5.2. 

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m - nowy uziom sztuczny

m2

poz.99 m2 866.000
RAZEM 866.000

102
d.3.

5

KNR 2-02
1614-01

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji
drewnianej

m2

2.00*2.00*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

103
d.3.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,75,76,100)
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104
d.3.

5
kalk. własna

Uporządkowanie terenu po demontażu rusztowań m2

naw.

(25.0+14.0)*2*1.50 m2

naw.
117.000

RAZEM 117.000
3.6 GRUZ
105
d.3.

6
kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu powstałego w trakcie robót remontowych konte-
ner

3 konte-
ner

3.000

RAZEM 3.000
4 STOLARKA

106
d.4

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - OKNO KOLORU
BIAŁEGO PROSTE wraz z kosztem nawiewnika

m2

1.00*0.50+0.90*1.75*3 m2 5.225
RAZEM 5.225

107
d.4

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników w ścianach z cegieł - z kosztem podokienników
wewnętrznych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 POMIESZCZENIE WYMIENNIKA
108
d.5

KNR 4-01
0711-14

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

4.53*4.33 19.615
A  (obliczenia pomocnicze) ========

19.615
poz.108A*50% m2 9.808

RAZEM 9.808
109
d.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

poz.108A*50% m2 9.808
RAZEM 9.808

110
d.5

KNR 4-01
0711-12

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych
siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

(4.53+4.33)*2*2.01 35.617
A  (obliczenia pomocnicze) ========

35.617
poz.110A*50% m2 17.809

RAZEM 17.809
111
d.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

poz.110A*50% m2 17.809
RAZEM 17.809

112
d.5

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych stalowych wraz z oścież-
nicą - pomieszczenie wymiennikowni

m2

0.90*1.90 m2 1.710
RAZEM 1.710

113
d.5

KNR 4-01
0920-21

Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.5

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.5

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża - pomieszczenie wymiennika

m2

poz.108A m2 19.615
RAZEM 19.615

116
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.115 m2 19.615
RAZEM 19.615

117
d.5

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
Krotność = 2

m2

poz.116 m2 19.615
RAZEM 19.615

118
d.5

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm

m2
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poz.117 m2 19.615

RAZEM 19.615
119
d.5

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

(4.53+4.33)*2-0.90 m 16.820
RAZEM 16.820

120
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.109 m2 9.808
RAZEM 9.808

121
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.110A m2 35.617
RAZEM 35.617

6 LIKWIDACJA BARIER
6.1 DOJŚCIE DO BUDYNKU
122
d.6.

1

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - od frontu
Krotność = 2

m3

2.23*0.80*0.15 m3 0.268
RAZEM 0.268

123
d.6.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej- od frontu m

1.00*2 m 2.000
RAZEM 2.000

124
d.6.

1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - od frontu m2

19.0*1.60+0.50*0.60*2 m2 31.000
RAZEM 31.000

125
d.6.

1

KNNR 6
0801-03

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie - od frontu m2

2.23*1.50+0.60*0.50*2 m2 3.945
RAZEM 3.945

126
d.6.

1

KNNR 6
0112-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm - od frontu m2

6.00*1.80 m2 10.800
RAZEM 10.800

127
d.6.

1

KNNR 6
0105-02

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm - od frontu m2

poz.126 m2 10.800
RAZEM 10.800

128
d.6.

1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

poz.12 m 23.382
RAZEM 23.382

129
d.6.

1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - fragment chodnika + opaska

m2

2.23*0.80+poz.124 m2 32.784
RAZEM 32.784

130
d.6.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki stalowej przed wejściem do budynku szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6.2 DOMOFON, DRZWI WEJŚCIOWE
131
d.6.

2
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż nowego domofonu z tablicą z językiem w alfabe-
cie Braille'a (2 kasety)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

132
d.6.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi wejsciowych drewnianych do budynku wg opracowa-
nej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposażone w samozamykacz, blokadę -
od frontu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

133
d.6.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi wejsciowych aluminiowych do budynku wg opracowa-
nej dokumentacji technicznej. Drzwi wyposażone w samozamykacz, blokadę -
od strony podwórka

kpl
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1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
134
d.6.

2
kalk. własna

Dorobienie kluczy dla lokatorów szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

135
d.6.

2
kalk. własna

Dostawa i montaz balustrady schodowej (ocynkowanej malowanej proszkowo)
- w klatce schodowej

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

6.3 OŚWIETLENIE, OZNAKOWANIE
136
d.6.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż kinkietu oświetleniowego wg opracowanej dokumentacji kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

137
d.6.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż oznakowania kolorystycznego i fakturowego wg opracowa-
nej dokumentacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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