

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Mieszkaniowej  
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 218  
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, 26 października 2020 roku

### **Uzupełnienie Zmiana SIWZ**

*Dot. zamówienia na termomodernizację budynku przy ul. Kokota 149 w Rudzie Śląskiej realizowaną w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.*

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 1843, zwanej dalej „ustawą”) Zamawiający informację o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie dodania do załącznika nr 4 pliku dodatkowego o nazwie „Stolarka-informacje dodatkowe” zawierającego treść:

„Projektant w zestawieniu stolarki podał drzwi drewniane jako zasadnicze rozwiązanie natomiast w opisie technicznym dopuścił możliwość zastosowania stolarki aluminiowej stylizowanej nawiązującej swoją stylistyką do istniejących elementów stolarki drewnianej.  
Wykonawcy, którzy w ofercie wprowadzą stolarkę aluminiową, muszą uwzględnić, że stolarka musi zawierać wszystkie detale istniejącej stolarki drewnianej”.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą się ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Reszta zapisów umowy pozostaje bez zmian.

Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.