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A. OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu budowlanego ocieplenia ścian zewnętrznych i kolorystyki budynku mieszkalnego przy  
ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Śląskiej. 
 
1.Podstawa opracowania  
 
-zlecenie Zarządcy - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. 1-go Maja 218 
-uzgodnienia i wytyczne z Zarządcą  
-inwentaryzacja stanu technicznego i wizja lokalna, zdjęcia budynku 
-audyt energetyczny – termomodernizacja i opomiarowanie budynku wraz z analizą ekonomiczną budynku.  
- PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
- PN –EN ISO 6946 
- PN-92/B –85010 – Tkaniny szklane 
- PN-EN 13163:2004 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe 
- BN – 85/67530-07 Kit kauczukowy 
- Rozporządzenie MSWiA z dn. 30.04.1999r. (ze zmianami) 
- Instrukcja ITB nr 334/96 – ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką mokrą”.                                                                 
-wytyczne do projektowania  oraz informacje techniczne firm dotyczące stosowania materiałów w dociepleniach 
ścian zewnętrznych budynków 
- obowiązujące normy oraz przepisy budowlane 
 
2. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania  jest wykonanie projektu budowlanego docieplenia ścian i kolorystyki  
budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Śląskiej.  
Przedmiotowy budynek położony jest na działce nr 1200/312 w dzielnicy Bielszowice. Budynek figuruje w 
gminnej ewidencji zabytków pod numerem GEZ267 oraz objęty jest ochroną konserwatorską zgodnie z 
zapisami & 59 ust.1pkt 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska. 
 
3. Zakres opracowania  
 
Zakresem opracowania jest zaprojektowanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką mokrą ” , 
docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, oraz wykonanie kolorystyki budynku. W projekcie uwzględniono 
również wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i docieplenie ścian piwnic. 
Ocieplenie ścian  zlikwiduje wady technologiczne oraz poprawi termoizolacyjność budynku. Efektem 
ekonomicznym będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania. Metoda 
„lekka mokra” zapewnia dobre uszczelnienie powierzchni ścian, trwałość uzyskanego ocieplenia, łatwość w 
wykonaniu i utrzymanie tradycyjnego wyglądu elewacji.  
Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie różnych systemów posiadających aktualne Świadectwa lub Aprobaty 
techniczne ITB. Przy realizacji robót ociepleniowych należy stosować  szczegółowe wymagania  zawarte w 
projekcie. 
 
W zakres opracowania wchodzi: 
- opis budynku 
- ocieplenie ścian budynku 
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian piwnic 
- wymiana stolarki okiennej na strychu w piwnicy 
- dobór materiałów 
- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczególnych budynku 
- remont pom. wymiennika 
- wykonanie instalacji co według odrębnego opracowania 
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4 . Dane ogólne 
 
Budynek jest  obiektem wolnostojącym, 1-klatkowym, 2-kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem, 
podpiwniczonym częściowo, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek wybudowany prawdopodobnie w 
latach 30-tych. Drzwi wejściowe wymienione na drewniane w średnim stanie technicznym, wartość 
współczynnika przenikania określa się na U=2,6 W/(m2/K), stolarka okienna w piwnicy częściowo wymieniona 
na nową plastikową,  stolarka okienna w klatkach schodowych i w mieszkaniach w zdecydowanej większości 
wymieniona na plastikową w kolorze białym, pozostały jedynie okna strychu do wymiany. Budynek pełni funkcję 
mieszkalną.  Dach w konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy termozgrzewalnej jest wyremontowany . 
W budynku znajdują się cztery mieszkania. Obiekt objęty opracowaniem posiada następujące instalacje: 
-wod.-kan. 
-elektryczną 
- teletechniczną 
- ogrzewanie  z różnych niezależnych źródeł ciepła ( piece na paliwo stałe) 
- c.w.u. podgrzanie wody indywidualne  
Centralne ogrzewanie realizowane poprzez piece węglowe w mieszkaniach lub zlokalizowane w 
podpiwniczeniu budynku.  
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest indywidualnie. System nie jest wyposażony w wodomierze 
mieszkaniowe dla cwu. 
Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych realizowana jest grawitacyjnie poprzez kratki wywiewne. Świeże 
powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności drzwi i okien.  
 
 
Powierzchnia zabudowy 188 m2  
Kubatura budynku ok.1971m3 
Wysokość kondygnacji w świetle 2,70m  
Wysokość piwnic  2,00m  
Ilość segmentów 1  
Ilość kondygnacji 2  
Ilość klatek schodowych 1  
Ilość mieszkań 4 
 
5. Dane techniczne 
 
- Fundamenty – z uwagi na brak dokumentacji technicznych budynku oraz niewykonanie odkrywek elementów 
konstrukcyjnych budynku - nie stwierdzono, prawdopodobnie ławy  ceglane 
- Strop piwnicy odcinkowe ceglane wsparte na murach oraz na belkach stalowych ,  
- Ściany piwnic  – wykonane z cegły pełnej z wtrąceniami z kamienia łupanego na zaprawie wapiennej. Tworzą 
przegrody o grubości 51cm; 38cm i 25cm. Ściany działowe grubości 12cm z cegły pełnej 
- Ściany nośne zewnętrzne – wykonane z cegły pełnej o średniej grubości 41 cm  
- Ściany wewnętrzne  działowe - cegła pełna gr. 6 i 12cm 
- Stropy –drewniane ze ślepym pułapem i drewnianą podłogą 
- schody betonowe, ceramiczne 
-Stolarka okienna – zdecydowana większość okien została wymieniona na nowe okna plastikowe lub drewniane 
zespolone.  
- Drzwi wejściowe drewniane, stan średni; wartość współczynnika przenikania ocenia się na U=2,6  
W/(m2*K). w miarę możliwości finansowych sugeruje się drzwi wymienić. 
- dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej kryty papą termozgrzewalną po remoncie 
- kominy ponad dachem wyremontowane. 
Budynek został wzmocniony ze względu na szkody górnicze. 
 
6. Opis stanu technicznego 
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Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry.  Budynek nie spełnia aktualnych wymagań 
dotyczących ochrony cieplnej budynku (maksymalnej wartości wskaźnika E określającego roczne 
zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania  budynku w sezonie grzewczym na jednostkę 
powierzchni), gdyż przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną. Wejście do budynku zadaszone 
daszkiem – który proponuje się wymienić. Stolarka okienna w mieszkaniach i w klatce schodowej w stanie 
dobrym,  okna piwniczne częściowo wymienione na nowe plastikowe.  
Miejscami pęknięty tynk na cokole, prace naprawcze cokołu należy wykonać niezwłocznie w celu 
zabezpieczenia przed dalszą dewastacją .W piwnicach widoczne ślady braku izolacji przeciwwilgociowej 
pionowej.  
Istniejące piony instalacji odgromowej mogą być ukryte w warstwie styropianu w rurach ochronnych.  
Wykonać wyprowadzenia ponad projektowaną powierzchnię ściany złącz kontrolnych odgromienia.  
Sprawdzić istniejące obróbki blacharskie w pasach przyrynnowych. Wymienić stare rury,  sugeruje się 
sprawdzić i wyremontować przykanaliki. Zamontować nowe kratki wentylacyjne. Szafki i  drzwiczki do szafek 
energ. należy oczyścić i pomalować zgodnie z projektowaną kolorystyką. 
Na okapie od spodu  wykonać remont istniejącej podbitki drewnianej oraz elementów drewnianych. 
Wokół budynku po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej wykonać nowe warstwy chodnika i  opaski. 
 
 
7. Opis techniczny ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „ lekką mokrą „ 
 
Wyniki - Zestawienie przegród 

Symbol Opis d Ri Re R U 

    m m2·K/W m2·K/W m2·K/W W/m2·K 

DACH Dach 0,244 0,100 0,040 7,058 0,142 

DKL Drzwi klatka schodowa         1,300 

OK1 okno PVC szyba 1,1         1,300 

PG 
Podłoga na gruncie 51,0 

cm 
0,510 1,865   3,385 0,295 

STRP 
Strop nad piwnicą 
kleina 

0,385 0,170 0,170 1,027 0,974 

SZ Ściana zewnętrzna 0,570 0,130 0,040 5,400 0,185 

 
 
7.1. Zakres prac przy ociepleniu budynku 
 
Zgodnie z ustaleniami, ocieplenie ścian przyjęto metodą „ lekką mokrą” według wykonanego audytu grubości 
warstw ocieplających styropianu przyjęto: 
- docieplenie ścian zewnętrznych -  styropian grubości 15 cm λ= 0,032 W/mK 
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem  wełna mineralna - maty lamelowe gr. 20 cm  λ= 0,30 

W/mK  wraz z wykończeniem płytami OSB 
- docieplenie ścian piwnicy do wysokości ław – styrodur grubości 5cm  λ= 0,035 W/mK 
- wykonać ocieplenie ścian pomieszczeń przyległych do strychów metodą lekką styropianem grafitowym o 

grubości 12 cm i współczynniku 0,031W/mK ( od strony strychów)  
 

 
Rozkład grubości warstw styropianu pokazano na rysunkach elewacji. 
Do docieplenia ościeży okien zastosować styropian grubości 2-3 cm.  
Do docieplenia ścian  należy zastosować styropian EPS 70 EPS 100. 
 
Na ścianach parteru narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonać wzmocniony układ warstw 
ociepleniowych ( dwie warstwy siatki). Narożniki zabezpieczyć kątownikami ochronnymi – systemowymi. 
Ściany parteru i wyższych kondygnacji wykończyć cienkowarstwowym tynkiem akrylowym o granulacji ziarna 
około 1,5- 2 mm, a przy wejściach i cokół wykończyć tynkiem mozaikowym. Zakres  i kolory tynków według 
rysunków kolorystyki. 
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Przed przystąpieniem do ocieplenia należy: 
 
-    skompletować materiały, sprzęt i urządzenia  oraz należy zamontować rusztowania. 
- ustawić rusztowania  
- odsunąć instalację odgromową 
- zdemontować istniejący daszek 
- zdjąć kable telewizyjne i anteny satelitarne na elewacji  
-      zabezpieczyć okna lokatorów folią  
-    zeszlifować istniejącą wyprawę papierem ściernym, szczotkami drucianymi  
-     usunąć spękane tynki na ścianach i na cokole,  
-     osuszyć fragmenty ścian oraz pokryć preparatem odgrzybiającym 
-     oczyścić podłoże z pyłu  sprężonym powietrzem 
-     wykonać izolację przeciwwilgociową pionową ścian piwnic  wraz z dociepleniem styrodurem  o grubości 
5cm 
-   w przypadku zawilgocenia ścian cokołu  należy zbić stary zawilgocony tynk na wysokość 1 m ponad 
widoczną granicę zawilgocenia oraz pokryć tynkiem, do prac ociepleniowych należy przystąpić po wyschnięciu 
ścian 
-    w przypadku zagrzybienia ścian  zastosować preparat odgrzybiający. 
-    wymienić stolarkę okienną na strychu 
-    wykonać docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją ,ścian zaadaptowanego mieszkania  oraz części 
dachu nad mieszkaniem 
- wymienić drzwi wejściowe na aluminiowe z wkładką cieplną 
- poszerzyć schody wejściowe ze względu na zbyt małe wymiary biegu po dociepleniu oraz osadzić nową 
balustradę 
-    wykonać docieplenie ścian budynku  
- zamontować nowe parapety z blachy powlekanej 
- wykonać nowe obróbki blacharskie  
- zamontować nowy daszek  nad wejściem 
- wymienić   rury spustowe, sprawdzić istniejące obróbki na gzymsie i istniejące rynny 
- wykonać tynk mozaikowy przy wejściu do budynku oraz na cokole według kolorystyki 
- wykonać nową opaskę z kostek brukowych wokół budynku ze spadkiem 5% od budynku.  
 
7.2 Materiały 
 
1. płyty styropianowe samogasnące typu FS15 o wymiarach 600x1200mm, odmiany  15-20, (20kg/m3 
dla parterów) o grubości 15 cm według przygotowanego audytu oraz według PN-B-20130:1997. Płyty powinny 
być sezonowane przed użyciem minimum przez dwa miesiące od daty wyprodukowania. 
2. siatka z włókna szklanego  
3. zaprawa klejowa  
4. preparat gruntujący pod tynk  
5. tynk cienkowarstwowy akrylowy „kamyczek ” średnioziarnisty – wielkość ziarna od 3,0mm 
6. kątowniki aluminiowe 25x25x0,5mm 
7. blacha stalowa ocynkowana powlekana grubości 0,55 i 1,0mm 
8. listwy startowe cokołowe z aluminium 
9. profile systemowe 
10. kit plastyczny gęsty – silikon lub kit kauczukowy KEP 
11. kołki rozporowe 
12. łączniki do mocowania  
13. preparat gruntujący ściany cokołu  
14. tynk mozaikowy o wielkości ziarna 2,0mm 
 
7.3 Kolejność wykonywania robót przy dociepleniu ścian 
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- należy przygotować i sprawdzić powierzchnię ścian, zeszlifować istniejącą wyprawę i  uzupełnić oraz oczyścić 
z pyłu sprężonym powietrzem (niedokładności podłoża można uzupełnić tynkiem drobnoziarnistym) 
- zagruntować podłoże 
- przygotować masę klejącą 
- przykleić płyty styropianowe 
- zamocować mechaniczne płyty kołkami 
- wyrównać płyty papierem ściernym 
- nakleić siatki z włókna szklanego, na wysokości parterów dwie warstwy 
- zagruntować podłoże 
- wykonać zewnętrzną wyprawę elewacyjną  
- wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej malowanej  
- założyć nowe parapety okienne 
- wykonać pozostałe prace na elewacji (uszczelnienie kitem, malowanie) 
- wykonać zewnętrzną wyprawę elewacyjną  
- nałożyć płyn gruntujący oraz tynk mozaikowy na cokoły i przy wejściu do budynku 
- zdemontować rusztowania   
- wykonać remont istniejącej opaski z płyt chodnikowych   
- uporządkować  teren wokół budynku 
 
7.4. Prace przygotowawcze 
 
Przygotowanie powierzchni ścian polega na dokładnym sprawdzeniu stanu podłoża oraz wykonaniu 
niezbędnych napraw tak by podłoże było stabilne, suche, bez zanieczyszczeń i powłok malarskich. Stan tynków 
należy  sprawdzić przez ostukiwanie, fragmenty zniszczone skuć, ubytki tynku uzupełnić zaprawą 
wyrównawczą. Drobne nierówności można wyrównać masą klejącą stosowaną do przyklejenia płyt. Całą 
powierzchnię elewacji należy zmyć wodą. 
Należy wykonać próbę przyklejenia styropianu w różnych miejscach. Po czterech dniach należy wykonać próbę 
ręcznego oderwania styropianu. 
 
Przygotowanie zaprawy klejącej  do przyklejenia płyt styropianowych 
 
Klej zazwyczaj w postaci proszku do rozmieszania z wodą w proporcji zgodnie z technologią. Należy mieszać 
intensywnie do uzyskania jednolitej konsystencji pozwalającej na łatwe nakładanie. Mieszać mieszadłem 
elektrycznym i nakładać pacą ze stali nierdzewnej. Tak przygotowany klej należy zużyć w ciągu 3 godzin. 
 
Klejenie płyt styropianowych 
 
Klej nakładać na obrzeża płyty styropianowej w postaci ćwierćwałka o szerokości 4 cm oraz punktowo w kilku 
miejscach w środku płyty w postaci placków o średnicy 8cm. Przestrzegać zasady, by powierzchnia placków 
wynosiła około 40% powierzchni płyty, klej nanosić pacą. Płyty z nałożoną masą klejową docisnąć  do ściany aż 
do momentu uzyskania  równej płaszczyzny z płytami już położonymi (sprawdzić łatą).  
Przyklejenie płyt należy zacząć od samego dołu budynku, płyty układać na styk. Mocować łączniki 
mechaniczne (kołki). 
 
Po około 24 godzinach należy przeszlifować płyty pacami z papierem ściernym. 
 
Klejenie siatki z włókna szklanego 
 
Masę klejącą przygotowaną  nanieść na powierzchnię styropianu ciągłą warstwą o grubości  około 3mm. Po 
nałożeniu masy klejącej przykleić siatkę i wcisnąć ją całkowicie w masę klejącą. Następnie należy nanieść 
warstwę kleju o grubości około 1mm – w celu całkowitego przykrycia siatki. Całkowita grubość warstwy klejącej 
3-4mm. Na ocieplonych ścianach parteru (od cokołu do górnej linii okien) nakleić dodatkową warstwę siatki. 
Łączna grubość warstwy klejącej z podwójną siatką powinna wynosić  około 6mm. Sąsiednie pasy siatki 
powinny być przyklejone na zakład szerokości minimum 5 cm w pionie i poziomie. Na krawędziach ościeży oraz 
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na narożnikach budynku siatkę wywinąć poza krawędź na szerokość minimum 15 cm (niedopuszczalne jest 
obcięcie siatki na krawędzi).  
 
Ocieplenie ścian w miejscach szczególnych  
 
• ocieplenie ścian parteru 
 
Na parterze i na narożnikach budynku i przy drzwiach wejściowych wkleić kątowniki z blachy aluminiowej w 
celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
• ocieplenie ościeży i drzwi wejściowych 
 
 Ościeża pionowe i górne ocieplić styropianem grubości 2-3 cm. Przy ościeżnicach płyty należy sfazować. W 
narożnikach okien wkleić wzmacniające kawałki siatki o wymiarach 20x35 cm. Następnie nakleić przedłużenie 
siatki z powierzchni ściany. 
Styk ocieplenia z ościeżnicą uszczelnić kitem trwale plastycznym. Podokienniki z blachy ocynkowanej powinny 
wystawać poza lico ocieplonej elewacji na minimum 40 mm, i być wywinięte na ościeża  pionowe pod 
styropianem, który w tym miejscu powinien być podcięty.  
Krawędzie pionowe wzmocnić również kątownikami aluminiowymi.  
 
• ocieplenie nad daszkiem wejściowym  
Wymienić zadaszenie nad wejściem - styki zadaszenia z płaszczyzną ocieplenia na ścianie osłonić obróbkami 
blacharskimi. Obróbka na ścianie powinna być wysunięta. 
 
 
• kratki wentylacyjne  
Istniejące otwory wentylacyjne  obrobić ze spadkiem masy klejącej na zewnątrz i zabezpieczyć typowymi 
kratkami wentylacyjnymi. Osadzenie uszczelnić kitem. Kratki wentylacyjne zakończone kratką z siatką i żaluzją 
stałą. W pozostałych mieszkaniach w pomieszczeniach kuchni, które nie posiadają  otworów wentylacyjnych 
przebić otwory i osadzić nowe kratki pod oknami. 
 
• cokół  
ocieplenie ścian budynku zakończone na istniejącym poziomie i obrobione profilem z blachy cynkowej gr.1mm i 
kapinosem. Poniżej cokół po wykonanej izolacji przeciwwilgociowej ocieplić  5cm  styrodurem. 
 Przy większych odsadzkach wykształcić odsadzkę w warstwie ocieplenia. 
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz dociepleniu ścian od poziomu fundamentów,  ściany cokołu 
zagruntować płynem gruntującym, a następnie położyć tynk mozaikowy. 

 
• okap 
Ocieplenie zakończyć na poziomie okapu . Okap od spodu oczyścić i pomalować preparatem do drewna. Na 
elementy drewniane więźby dachowej założyć kolce na ptaki. 
Sprawdzić istniejącą  obróbkę blacharską. Wymienić  istniejące   rury spustowe.  
Sprawdzić stan istniejących obróbek blacharskich oraz rynien. 
 
Wykonanie wyprawy elewacyjnej  
 
Ściany zagruntować  płynem gruntującym dzień przed nałożeniem tynku. Ściany budynku  
(od wysokości ścian parteru) należy wykończyć tynkiem akrylowym cienkowarstwowym o granulacji ziarna 3mm 
– "kamyczek", zużycie około 3,5-4,0 kg/m2 . Ściany przy wejściach oraz cokół wykończyć tynkiem mozaikowym, 
zużycie tynku dekoracyjnego około 5,0-6,0kg/m2. Tynki rozrobić i nanosić według instrukcji producenta. 
Nakładanie gruntu oraz mas tynkarskich należy wykonać podczas bezdeszczowej pogody, przy temperaturze 
+50 do +250C. 
 
Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
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Nowe obróbki blacharskie  powinny wystawać poza lico ściany po ociepleniu na co najmniej 40mm. Obróbki 
zakładać  niezwłocznie po zakończeniu prac tynkarskich. 
 
Mocowanie elementów na elewacji  
 
Po wykonaniu ocieplenia należy zamocować uprzednio zdemontowane elementy ze ścian takie jak: tabliczki 
informacyjne, itp. Należy zastosować np. tuleje  kotwiące typu TK oraz typowe śruby z tuleją dystansową o 
długości równej grubości ocieplenia. Wkręconą śrubę uszczelnić silikonem. Wielkość tulei i śrub dostosować do 
ciężaru mocowanych elementów. Konieczność ponownego mocowania  elementów ustalić z administratorem 
budynku.  
 
Instalacja odgromowa  
 
Po zakończeniu  robót  ociepleniowych należy  założyć  istniejącą instalację odgromową oraz przeprowadzić 
kontrolne pomiary instalacji.  
Instalację odgromową prowadzić pod ociepleniem w rurach izolacyjnych grubościennych otynkowanych.  
  
Parapety:  
 
Zaleca się stosowanie parapetów systemowych wraz z profilami zamykającymi boczne krawędzie parapetów. 
W przypadku krępowania parapetów z blachy należy stosować pod parapetem, pomiędzy parapetem a 
ociepleniem, uszczelnienia z gąbki rozprężnej.  
Boczne  krawędzie  parapetów  muszą  być  wygięte  w  kształcie  litery  C  tak,  aby  woda spływająca przez 
parapet nie miała możności wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu  należy  dylatować  taśmą  
rozprężną.  Wszelkie  połączenia  na  styku  dwóch materiałów  o  różnych  współczynnikach  rozszerzalności  
cieplnej  muszą  być uszczelnione profilem dylatacyjnym. 
- parapety wykonać z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  powlekanej,  do  wymiany  ze  względu  na  
zwiększenie gr. ścian po zastosowaniu ocieplenia. 
 
 Malowanie drzwiczek  szaf energ. 
Istniejące drzwiczki szafek energetycznych należy oczyścić ze starej farby i pomalować na kolor czarny matowy 
zgodnie z kolorystyką. 
 
8. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji  
 
   Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem skuteczne obniży straty ciepła, zlikwiduje mostki cieplne i 
nieszczelności.  Według audytu przewiduje się docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem z 
wykorzystaniem wełny mineralnej - maty lamelowe o grubości 20 cm, jako izolacji o współczynniku  λ= 0,030 
W/mK , ułożonego szczelnie na stropie z wykończeniem płytami OSB. Izolację cieplną układać na stropie na 
warstwie  folii PE paroszczelnej.  
Do legarów należy przybić płytę OSB oraz na całym obwodzie podłogi  zastosować taśmę izolacyjną z wełny 
mineralnej grubości 2cm. Wszystkie drewniane elementy wbudowane impregnować grzybobójczo i p.poż. 
preparatem ochronnym dopuszczonym do stosowania i ściśle według instrukcji stosowania. 
 Izolacja termiczna stropodachu podwyższa komfort cieplny pomieszczeń ostatniej kondygnacji. I to nie tylko 
zimą. Dodatkowo zmniejsza niekorzystne oddziaływania wysokich temperatur występujących latem na 
mikroklimat tych pomieszczeń. Eliminuje przemarzania ścian i dachów a więc i ryzyko pojawiania się pleśni i 
grzybów. Użycie niepalnej wełny mineralnej jako izolacji - podwyższy również bezpieczeństwo użytkowania 
budynku.  
Ocieplenie nad mieszkaniem wykonać w przestrzeni między krokwiami o grubości 20cm i o współczynniku  λ= 
0,030 W/mK. Następnie należy ułożyć folię paroizolacyjną na całej powierzchni więźby dachowej nad 
mieszkaniem oraz zamontować płyty kartonowo -gipsowe na ruszcie stalowym. 
- wykonać ocieplenie ścian pomieszczeń przyległych do strychów metodą lekką styropianem grafitowym o 
grubości 12 cm i współczynniku 0,031W/mK ( od strony strychów) w tym celu należy : 
-     usunąć spękane tynki na ścianach, uzupełnić 
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-     oczyścić podłoże z pyłu  sprężonym powietrzem , wykonać docieplenie ścian 
 
Wszystkie pozostałe prace budowlane w  mieszkaniu należy wykonać zgodnie z wykonanym w 2016 r. 
projektem zmiany sposobu użytkowania strychu( wykonanym przez p. Andrzeja Hajdę i Leszka Hajdę).  
 
Wewnątrz widoczny charakter rozkładu wilgoci w murze potwierdza konieczność wykonania izolacji pionowej, 
która zablokuje transport (infiltrację boczną) wody. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że należy 
jednocześnie wykonać poza izolacją pionową murów, kompleksowe zabezpieczenia w postaci: 

1. Sprawdzenia istniejących  przykanalików rur spustowych 
2. Wykonania izolacji pionowych zewnętrznych na ścianach do wysokości ławy fundamentowej 

W związku z powyżej opisanym stanem technicznym ścian piwnicznych, fundamentowych niezbędne a 
zarazem i konieczne jest wykonanie izolacji pionowej dla prawidłowego funkcjonowania oraz bezpieczeństwa 
konstrukcyjnego budynku. Wykonać izolację poziomą posadzki w piwnicach. Do wykonania izolacji poziomej 
podłóg w piwnicach użyć można masy bitumicznej oraz wykończenie w postaci szlichty cementowej.  
 
Lekkie izolacje pionowe, tak zwane przeciwwilgociowe, chronią podziemne części budynku przed wilgocią z 
gruntu. Przed naprawą i ułożeniem nowej izolacji pionowej  trzeba wykonać :  
-Podłoże  
Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz 
innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko 
cementowe. Stare powłoki smołowe bezwzględnie usunąć. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających 
fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp.(skuć wystające resztki zaprawy). Szczególnie 
starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy lub płyty fundamentowej ze ścianą 
fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia 
podłoża. 
Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych podłoże nie może być zamarznięte. 
Istniejące uszczelnienia z bitumicznych mas  oraz roztworów lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. 
nakładane na zimno lub gorąco nadają się jako podłoże o ile ich wytrzymałość pozwala na wykonanie na nich 
hydroizolacji . Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 
 
-Gruntowanie  
Po oczyszczeniu podłoża wykonać gruntowanie preparatem  zgodnie z dobraną technologią, rozcieńczonym 
wodą. Roztwór gruntujący nanosić się szczotką lub pędzlem. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton 
komórkowy lub podłoża mające tendencję do łuszczenia się), należy zagruntować preparatem zgodnie z 
technologią. Właściwą hydroizolację wykonać po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Uwaga: należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania. 
-Przygotowanie produktu  
Składnik płynny i proszkowy są dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do składnika płynnego dodawać 
składnik proszkowy i mieszać za pomocą mieszarki lub wiertarki z mieszadłem łopatkowym aż do uzyskania 
jednorodnej, homogenicznej masy. Tak przygotowany materiał należy zużyć w ciągu 1-2 godzin. Do pobierania 
z pojemnika gotowego do nałożenia produktu polecane jest stosowanie kielni czerpakowej nr 1, natomiast do 
mieszania mieszadła nr 4.  
 
- Aplikacja  
Warunki aplikacji: 

• czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC 
• temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC 
• temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC 
• sposób nanoszenia: gładka kielnia, paca 
• zalecana grubość warstwy hydroizolacji po wyschnięciu: od 3 do 4 mm 

-Szpachlowanie wypełniające (drapane)  
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Na powierzchniach z dużą ilością porów oraz na powierzchni profilowanych pustaków, kamieni lub bloczków, 
aby zapobiec tworzeniu się pęcherzy lub w celu wyrównania powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. 
szpachlowania wypełniającego (szpachlowania drapanego). Warstwa szpachlowania zamykającego 
(drapanego) musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć następny etap pracy (wykonywanie właściwej 
powłoki hydroizolacyjnej). W przypadku nieotynkowanego muru z elementów drobnowymiarowych spoiny o 
szerokości nie przekraczającej 5 mm.  
Puste spoiny o szerokości powyżej 5 mm jak również wyłomy czy ubytki należy uzupełnić (naprawić) 
odpowiednią zaprawą. Na powierzchni porowatych materiałów (np. bloczki betonowe lub z betonu 
komórkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą 
pod ciśnieniem) należy wykonać cementowy tynk tradycyjny lub pocieniony ewentualnie szpachlowanie 
zamykające z zaprawy cementowej. 

-Hydroizolacja powierzchni pionowych (ścian)  
Preparat  nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony 
najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W 
przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obciążenie zalegającą wodą opadową oraz wodą pod 
ciśnieniem) w pierwszą warstwę masy (przed drugim procesem roboczym) zatopić wkładkę zbrojącą. Preparaty 
zazwyczaj osiągają swoje końcowe parametry po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero wtedy można 
przystąpić do przyklejania płyt ochronnych, do zasypywania wykopów fundamentowych. Nie dopuszczać do 
sytuacji, żeby woda opadowa mogła wnikać w przegrodę i podchodziła pod warstwę hydroizolacji od strony 
podłoża. 
Nie zostawiać powłoki hydroizolacyjnej na zimę bez warstw ochronnych. Wykopów nie zasypywać stwardniałą 
gliną, gruzem czy gruboziarnistym żwirem itp. materiałem mogącym uszkodzić powłokę hydroizolacyjną, jeżeli 
nie jest ona zabezpieczona przed mechanicznym uszkodzeniem np. za pomocą płyt ochronnych czy folii 
kubełkowej. W przypadku silnego nasłonecznienia roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami 
sztuki budowlanej, stosując siatki ochronne albo wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. 
Po wyschnięciu masy bitumicznej naniesionej na powierzchnię fundamentu zakładamy na tę powierzchnię folię 
kubełkową - kubełkami (wypustkami) w stronę ściany. Wypustki mają zapewnić dostęp powietrza do ściany 
fundamentowej i zapewnić spływanie wody po foli kubełkowej w dół, do rury drenażowej. Folię tą należy 
przymocować u samej góry przy opasce brukowej przy budynku za pomocą dybli montowanych jak kołki 
rozporowe- wywiercamy wiertarką otwór w ścianie, wkładamy w niego część dybla zakończoną płaską 
końcówką, dobijamy młotkiem do otworu. Do środka dybla wbijamy młotkiem jego drugą część, tak by nie 
wystawała ponad płaską końcówkę.  
Arkusze folii łączymy z zakładem co najmniej 30 cm. Ponad to folia powinna wystawać około 40 cm ponad 
powierzchnię gruntu i jednocześnie sięgać do dolnej krawędzi fundamentu. Przytwierdzamy folię tylko od góry, 
tam zakładamy dyble. Dolna krawędź folii (sięgająca w dół wykopu) może zwisać swobodnie - zostanie ona 
zasypana kruszywem. 
Uzupełnić uszkodzenia na cokole budynku wynikłe podczas prac budowlanych związanych z remontem izolacji 
pionowej budynku.  
 

10. Wymiana stolarki okiennej  na strychu  i częściowo w piwnicach 

Prawidłowo wykonana stolarka okienna powinna nawiązywać podziałem do istniejącej pod względem 
kolorystyki, kształtu oraz parametrów elementów . 
Okna na strychu 
Na samym początku należy wykuć istniejące okna drewniane skrzynkowe. Następnie w istniejące otwory 
okienne wstawić okna plastikowe w kolorze białym o U = 1,10  W/m2K wraz z montażem parapetów 
wewnętrznych. Okna wyposażyć w nawiewniki. 
Ze względu na niski poziom parapetów od zewnątrz należy zamontować barierki ochronne . 
Okna w piwnicy  
Okna piwnic należy w całości zdemontować , wstawić okna U = 1,90  W/m2K –wraz z kratą zabezpieczającą.  
Wewnątrz  wykończyć powierzchnię  tynkiem   cem.-wapiennym 
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Przed osadzeniem stolarki okiennej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica.  
Montaż parapetów zewnętrznych należy wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien oraz po 
wykonaniu ocieplenia na ścianach. Zastosować ochronę okienek w postaci krat lub blach osadzonych w ramie- 
kolor Ral 8014. 
 
Studzienki doświetlające piwnice  
 
Naświetla okien piwnicznych są murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo – wapiennej, 
tynkowane. W chwili obecnej studzienki są w złym stanie. Ściany są skorodowane i zawilgocone. Tynk odpadł 
na dużych połaciach. Ponadto wskutek zagruzowania i zaśmiecenia dna studni brak jest możliwości odpływu 
wód deszczowych, co spowodowało dodatkowe zniszczenia w postaci zawilgocenia fragmentów murów 
piwnicznych w budynku i zniszczenia stolarki okiennej. Studzienki są stale narażone na zawilgocenie wywołane 
kontaktem z wilgotnym gruntem, opadami zewnętrznymi, woda gruntową i wodą przesączaną przez grunt.  
Należy wykonać wykop i w całości rozebrać istniejące pozostałości ścianek studni . Projektuje się nowe studnie 
prefabrykowane.  

 

01 murowana ściana piwnicy 
02 tynk zewnętrzny 
03 izolacja przeciwwodna 
04 styropianowa płyta drenująca 
05 tkanina filtracyjna 
06 studzienka  
07 wypełnienie gruntem spoistym 
08 żwir gruboziarnisty 
09 pozioma izolacja przeciwwilgociowa 
10 górna krawędź cokołu 

Można również studnie okien piwnicznych wykonać w konstrukcji tradycyjnej murowanej o wymiarach 
podobnych do istniejących. Nowe studzienki wykonane w sposób tradycyjny zabezpieczyć od góry przez 
osadzenie  pokryw stalowych pełnych na wbudowanej po wewnętrznej krawędzi studzienek ościeżnicy stalowej 
z kątownika stal. 35X35x5mm . Pokrywa będzie zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbą  alkidową. 
Należy pamiętać aby nie uszkodzić nowo wykonane izolacje bitumiczne przy studniach na ścianach piwnic 
budynku. Pod studniami wykonać zasypki rozsączające. W studzienkach doświetlających z zasady nie 
wykonuje się zamkniętego, szczelnego dna.  Złoże żwirowe, znajdujące się na dnie studzienki, umożliwia 
skuteczne odprowadzenie wody ze studzienki do pionowej płyty drenującej wraz z płytą drenującą osłoniętą  
tkaniną filtracyjną. Na zwieńczeniu ścian należy pamiętać o wyprofilowaniu krawędzi celem osadzenia pokrywy 
stalowej. Jej górna krawędź powinna się znajdować min. 15 cm poniżej górnej krawędzi cokołu ( lub równo z 
chodnikiem).  
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11. Wykonanie opaski   
 
W miejscu istniejącego chodnika przy budynku oraz w miejscu gdzie będzie wykonywana izolacja 
przeciwwilgociowa,  wykonać projektowaną opaskę z kostki brukowej w spadku od budynku ( szerokość opaski 
60cm). Nowe warstwy nawierzchni z kostki brukowej w spadku 5% od budynku na podsypce piaskowej o 
grubości 20 cm (piasek 5 cm na podkładzie żwirowym 15 cm- część warstw podkładowych wykorzystać z 
istniejących). Pozostawić istniejące prefabrykowane spusty wokół opaski. 
 
Poszerzenie istniejących schodów i  podestu  wejściowego do budynku 
 
W związku z ociepleniem ścian budynku warstwą styropianu grubości 15 cm zachodzi konieczność poszerzenia 
istniejącego podestu i biegu schodowego przy drzwiach wejściowych. Zaprojektowano poszerzenie istniejących 
schodów (podest + bieg ) o 45 cm. W tym celu należy przedłużyć istniejące murki podpierające konstrukcję 
schodów oraz dobetonować fragment podestu i biegu schodowego do projektowanej szerokości. Powyższe 
roboty wykonać zgodnie  
 

 
 
 
 
 
Stopnie oraz podest należy wyłożyć płytkami gresowymi mrozoodpornymi, antypoślizgowymi. Bok biegu 
schodowego i podestu wykończony tynkiem mozaikowym jak cokół. Balustrada schodowa wysokości 1,1 m 
wykonana z elementów stalowych profili zamkniętych malowanych proszkowo na kolor brązowy. Uwaga: 
Prześwity pomiędzy elementami balustrady nie mogą być większe niż 12 cm, a zakończenie pochwytu musi 
wystawać 30 cm poza lico stopnia.  
Osadzić w podeście nową  wycieraczkę stalową .  
 
12.  Projekt kolorystyki budynku 
 
Zastosowane kolory na budynku, są zgodne z paletą kolorów Rudy Śląskiej i z poradnikiem dla użytkowników 
obiektów objętych ochroną konserwatorską wydanych przez Miejskiego Konserwatora w Rudzie Śląskiej. 
Zastosowano następujące kolory w projektowanej  kolorystyce: 
 

Element budynku Zastosowany materiał Kolor  

Kolorystyka ścian nadziemia Tynk akrylowy Kolor Madeira MD3 
zgodnie z wytycznymi MKZ 
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 Struktura tynku- kasza 2mm systemów kolor 
równoważny  

Kolorystyka ścian cokołu – przyziemia Tynk dekoracyjny mozaikowy  lub 
malowany  

Kolor  beżowo-szary np. 

TM14B 

 
Pas klatki schodowej 

 

Tynk akrylowy 

Struktura tynku – kasza 2mm 

Madeira MD3 zgodnie z 
wytycznymi MKZ 

okienka piwniczne  Typu Baswind Kolor brązowy 

obróbki blacharskie  

 

Blacha ocynkowana powlekana Kolor brązowy 

Ral 8014 

Rynny i rury spustowe  

 

Plastikowe PCV  Kolor brązowy 
Ral 8014 

 
Wszystkie obróbki blacharskie w kolorze Ral 8014. 

13.Remont pomieszczenia wymiennika  
 
Celem, jaki zakładamy przy projektowaniu węzła cieplnego c.o. jest uzyskanie komfortu cieplnego ogrzewanych 
pomieszczeń oraz zapewnienie wymaganej ilości ciepła dla instalacji. 
Pomieszczenie, w którym będzie podłączony węzeł cieplny musi spełniać określone wymagania oraz być 
wyposażone w instalacje umożliwiające wypełnienie założonych funkcji pom. wymiennika.  
A zatem pomieszczenie  będzie mieć oświetlenie elektryczne i dzienne, a posadzka pomieszczenia powinna 
być betonowa i pomalowana farbą odporną na ścieranie i wodę . Należy również wymienić drzwi wewnętrzne 
na  drzwi stalowe z atestowanym zamkiem o szerokości min. 80 cm,  
Wymienione  okna z kratą zabezpieczone zostaną przed włamaniem. 
Pomieszczenie  wyposażone zostanie też w  wywiew grawitacyjny przez ścianę wewnętrzną  oraz  kanał 
nawiewny  typu „Z”. W tym zakresie niezbędny jest remont jednego pomieszczenia w piwnicy które będzie 
pełniło funkcję wymiennikowni ciepła w budynku.  
Na projekcie wytypowano jedno pomieszczenie piwniczne poddane remontowi, wydzielone z piwnicy nr 1 na 
wprost zejścia do piwnicy. W tym celu należy postawić ściankę gr.6cm murowano dzieląca to pomieszczenie na 
dwa i przedsionek. 
Natomiast jeżeli lokatorzy wyznaczą inne pomieszczenie na etapie wykonania instalacji możliwa jest zmiana. 
 
14.Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 
 
Ze względu na możliwość występowania różnorodnych schorzeń, rodzajów niepełnosprawności, możliwości 
motorycznych i ograniczeń psychofizycznych, osoby niepełnosprawne można podzielić na mniej lub bardziej 
sprawne. Dlatego też nie ma jednego, uniwersalnego i idealnego dla wszystkich sposobu dostosowania 
budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych.  
Wyróżnia się różne  rodzaje dysfunkcji np: 
 -Fizyczne; 
-Umysłowo-psychiczne; 
-Pozostałe i bliżej nieokreślone. 
 
Dlatego ogólna dostępność przestrzeni miejskiej jest niezwykle ważnym czynnikiem.  
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W projekcie uwzględniono udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci: 
- zniwelowania nierówności chodnika,  
- wprowadzenia oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementów pionowych i poziomych małej 
architektury oraz  przy narożnikach budynku. 
-poprzez wykonanie nowych warstw chodnika po wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej przy budynku 
zlikwidowano zbyt wysokie krawężniki, studzienki,  
- przy schodach należy  sprawdzić istniejące poręcze. W przypadku braku zamontować poręcz,  która powinna 
posiadać wygodny uchwyt. Schody powinny sygnalizować koniec i początek schodów, dla osób z 
ograniczeniami wzrokowymi. 
- drzwi wejściowe mają odpowiedni wymiar szerokości drzwi 90 cm, a jego uchwyty lub klamki powinny być 
wygodne i na odpowiedniej wysokości;  
- przed wejściem do budynku zaprojektowana została wycieraczka, której średnica otworów lub oczek nie 
powinna przekraczać 2 cm, a jej wysokość wystawać ponad lico nawierzchni.  
- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki powinny znajdować się pod przestrzenią zadaszoną oraz w strefie 
łatwego zasięgu dla osoby niepełnosprawnej. Przestrzeń ta powinna być jasno oświetlona oraz czytelnie 
oznakowana. 
- należy również zamontować odpowiednią obudowę dla domofonu ze stopu aluminium malowaną proszkowo, 
wraz z klawiaturą ze stali nierdzewnej opisaną również w języku Braille’a. 
 
15. Klasyfikacja pożarowa  
 
Budynek  jest „budynkiem niskim”, posiada kategorię zagrożenia  ZL IV oraz klasę odporności „D”.  
Według  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej - Dziennik Ustaw nr 119  poz.998 ; & 4.1.  
-  projekt docieplenia nie wymaga uzgodnień przez rzeczoznawcę p. poż.  
 
Zaproponowany w projekcie system ocieplenia ścian zewnętrznych z tynkiem zewnętrznym akrylowym 
klasyfikuje się jako nierozprzestrzeniający ognia NRO przy działaniu od zewnątrz ( według ITB producenta).  
Proponowana grubość docieplenia mieści się w grubościach objętych atestami i aprobatami technicznymi dla 
podanego systemu i materiałów, warstwa wyprawy  zachowuje ciągłość i i nie dopuszcza powietrza do 
styropianu.  Zgodnie z zaleceniem aprobaty  na wysokości drugiej kondygnacji należy wykonać dylatację 
poziomą po obwodzie budynku w warstwie styropianu  jako zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem ognia w 
warstwach izolacji. 
 
16. Wytyczne do planu BIOZ 
 
Z uwagi na wykonywanie prac na wysokości ponad 12m, i możliwości upadku z wysokości 5,0m i budowie 
rusztowań wysokich Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia Planu BIOZ. Wytyczne do 
sporządzenia Planu BIOZ zawarto poniżej. 
 
A/ Prace przygotowawcze i zabezpieczające 
 
Prace będą przeprowadzone w następującej kolejności: 
- przygotowanie placu budowy. Plac budowy wykonać szczególną uwagę zwracając na: 
- wyznaczenie placu budowy, 
- postawienie tablicy informacyjnej 
- ustawienie kontenera na odpadki budowlane, który powinien być regularnie opróżniany. 
- wskazanie i zabezpieczenie miejsca poboru energii elektrycznej na plac budowy w przypadku prowadzenia 
prac z koniecznością użycia energii elektrycznej 
- wyznaczenia punktu poboru wody dla celów technologicznych 
- należy poinformować Zakład Energetyczny i firmy teletechniczne będące właścicielami sieci biegnących po 
elewacji i w pobliżu elewacji o zamierzonych pracach budowlanych. Prace prowadzić po uzyskaniu 
odpowiednich warunków prowadzenia prac. 
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- wydzielenie, oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac i w 
bezpośredniej bliskości prowadzenia prac ( montaż rusztowania, składowania i transportu materiałów 
budowlanych).  
- prace budowlane prowadzić w kolejności zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze sztuką 
budowlaną  
- Teren na zewnątrz i wewnątrz placu budowy utrzymywać w należytym porządku. 
 
B/ Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, skala i rodzaj zagrożeń, miejsce ich 
występowania. 
 
- roboty na wysokości będą prowadzone z rusztowania 
- po ustawieniu rusztowania należy dokonać jego odbioru przez kierownika budowy – rusztowanie 
zabezpieczyć siatkami ochronnymi. 
- sprawdzić skuteczność zerowania instalacji elektrycznych i uziemienia rusztowania 
- z uwagi na to, iż nie przewiduje się miejsca składowania materiałów masowych w bezpośrednim 
sąsiedztwie budowy dowóz materiałów na budowę będzie dokonywany w miarę potrzeb ręcznie. Na potrzeby 
bieżące wydzielić pomocnicze pole składowania materiałów budowlanych.  
- każdorazowo przed przystąpieniem do robót sprawdzić stan techniczny narzędzi i elektronarzędzi 
- do prac na wysokości dopuścić pracowników posiadających aktualne badania wysokościowe 
- prace na konstrukcjach ażurowych na wysokości nie zabezpieczonych barierkami pracownicy powinni 
wykonywać w pasach bezpieczeństwa 
- transport elementów linami lub kołowrotem należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie 
przebywać w bezpośredniej odległości od przenoszonych ciężarów 
- w przypadku konieczności tymczasowego składowania elementy konstrukcji i materiały budowlane 
składować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, nie dopuszczając do ich przewrócenia się, porwania przez 
wiatr 
- na terenie budowy zachować porządek i ład, nie dopuścić do porzucania elementów drewnianych z 
wystającymi gwoździami lub innymi ostrymi krawędziami,  
   
17. Uwagi ogólne 
 
Wszystkie prace ociepleniowe powinny być przeprowadzone w temperaturze +50 do +250C, przy 
bezdeszczowej pogodzie, unikając bezpośredniego nasłonecznienia i silnego wiatru. 
Roboty elewacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych 
pracowników. Prace należy prowadzić pod nadzorem prowadzonym przez Wykonawcę i Inwestora i wykonywać 
je zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami i normami. 
 
-wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadać 
określonym normom, 
-prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami 
i normami, 
 
-prace muszą być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, który zobowiązany jest 
prowadzić dziennik budowy. 
-Kierownik budowy powinien sporządzić Plan BIOZ i wywiesić go na terenie budowy w widocznym miejscu 
-Autor projektu zastrzega sobie prawa autorskie do rozwiązań architektonicznych.  
-Projektant oświadcza, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami. 
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B. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 

                
 Widok na  elewację frontową ( od podwórka) 

 
 
 Widok na elewację od ulicy  
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 Widok na elewację boczną lewą 

 
 Widok na elewację boczną prawą 
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Widok na elewację tylną ( od ulicy) 
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Widok na pom. strychu, które będą zaadaptowane na mieszkanie zgodnie z projektem wykonanym przez 
p.Hajdę  


