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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego ]
Projekt termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Slaskiej.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) Scian budynkéw, w ramach
termomodernizacii istniejacego budynku wraz z robotami budowlanymi towarzyszacymi przy wyzej
wymienionych pracach remontowych w budynku.

W zakres opracowania wchodzi:

- ocieplenie scian budynku

- ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg i ocieplenie dachu nad zaadaptowanym mieszkaniem

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej Scian piwnic

- wymiana stolarki okiennej na strychu w piwnicy

- dobér materiatow

- opis techniczny ocieplenia w miejscach szczegoinych budynku

- remont pom. wymiennika

- wykonanie instalacji co wedtug odrebnego opracowania

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji techniczne;
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.2

1.4. Projektant

Sporzadzajacy dokumentacie projektowg i odpowiednig specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.5. Przedmiot i zakres rohét objetych ST

Roboty ogdlnobudowlane :

45000000 -specyfikacja ogolna

4562100-2 - rusztowania i roboty zabezpieczajace

45100000-8 - roboty przygotowawcze

45261200-6,- rynny, rury spustowe

45260000-7 — roboty dekarskie

45261000-4 -wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

453100000-3 - instalacja odgromowa

45421100-5 — wymiana stolarki otworowej

45450000-6 - ocieplenie budynku

45410000-4 - tynkowanie

45442110-1 - roboty malarskie

1.5.1. Elewacje

- docieplenie $cian zewnetrznych wraz ze zmiana kolorystyki w systemie BSO

- wymiana elementow wykoriczenia wynikajaca z zakresu robét elewacyjnych ( rynny, rury spustowe, parapety
zewnetrzne, instalacja odgromowa, obrébki blacharskie, daszek, schody wejsciowe wraz z balustradg - zgodnie z
projektem termomodernizacji budynku ).

- docieplenie stopu nad ostatnia kondygnacjg oraz dachu nad projektowanym mieszkaniem

- wymiana stolarki okiennej na strychu oraz w pom. wymiennika

- wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych

1.5.2. Elementy towarzyszace
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zabezpieczy¢ okna folig
zeszlifowac istniejacg wyprawe papierem Sciernym, szczotkami drucianymi

usunag¢ spekane tynki na Scianach i na cokole, uzupetnic liczne odspojenia

oczysci¢ podioze z pytu sprezonym powietrzem

- wykona¢ poszerzenie schoddw i podestu wejsciowego w elewaciji frontowej od podwoérka wraz z osadzeniem

nowych balustrad ( podest i schody obtozy¢ ptytkami gressowymi antyposlizgowymi)

- uzupemi¢ odspojenia tynku

- zamontowa¢ nowy daszek nad wejéciem do budynku

- wykonaé tynk mozaikowy na cokole wedtug kolorystyki

- wykona¢ nowe warstwy opaski wokét budynku

PRZYJETA TECHNOLOGIA OCIEPLENIA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zatozono ocieplenie $cian zewnetrznych budynku w technologii bezspoinowego

systemu docieplert - BSO

Ocieplenie $cian przyjeto metodg , lekka mokrg” wedlug wykonanego audytu grubosci warstw ocieplajacych

styropianu przyjeto:

- docieplenie $cian zewnetrznych - styropian grubo$ci 15 cm A= 0,032 W/mK

- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wetna mineralna - maty lamelowe gr. 20 cm A= 0,30
W/mK wraz z wykoficzeniem ptytami OSB oraz docieplenie dachu nad mieszkaniem wetna mineralna -
maty lamelowe gr. 20 cm A= 0,30 W/mK

- docieplenie $cian piwnicy do wysoko$ci taw — styrodur grubosci 5cm A= 0,035 W/mK

- wykonaé¢ ocieplenie $cian pomieszczen przylegtych do strychdw metodg lekkg styropianem grafitowym o

grubosci 12 cm i wspétczynniku 0,031W/mK ( od strony strychéw)

z wykonczeniem tynkiem akrylowym w oparciu o przyktadowy system lub inny wybrany w drodze przetargu np.
CERESIT, ATLAS, TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT.

- wykonczenie cienkopowtokowym tynkiem akrylowym barwionym w masie lub z malowaniem farbg o granulacji
ziarna min.3mm.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkdw istniejacych,
w ramach robét termomodernizacyjnych i izolacji przeciwwilgociowych budynku.

1.6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

W Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikéw:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji ciepinej — styropianu,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie / mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (akrylowy, mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwo$ci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry

termoizolacyjne.
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Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okre$lone fgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego — okre$lone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, akrylowy, organiczny i / lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykorczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwnie systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.8. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia;

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czeSciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacii robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.
Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki
i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegélnych elewaci,

— rysunki detali architektonicznych — szczegétéw potaczen ocieplenia powierzchni §cian ze stolarkg,
podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyrob budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu BSO

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia
ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejaca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— piyty styropianowe majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynku. Plyty wymagaja w kazdym
przypadku mocowania mechanicznego.

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki

dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,
2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.

145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy akrylowe - suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia mogg by¢ malowane farbami elewacyjnymi.

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami),

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,

— siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementdw.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowe)),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do rohét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — piyty styropianowe przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. inne materialy

- rynny, rury spustowe stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane (powlekane) lub plastikowe- kolor Ral
8014

- parapety podokienne stalowe ocynkowane lub ocynkowane malowane ( powlekane) kolor Ral 8014

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robét na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzagdzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,

opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

3.1.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi,

3.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zagtebianie
talerzykéw i krazkow termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.1.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca

sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zakres zadania obejmuje :

Wykonanie docieplenia $cian budynku przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Slaskiej.

Prace remontowe obejmujg zakres rob6t zgodny z przedmiarami i projektem budowlanym oraz wykonanym
audytem.

5.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

—wykona¢ projekt robét ociepleniowych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w
sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,
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- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie

placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty ogdlnobudowlane, zamurowac i wypetié przebicia, bruzdy i ubytki,

—wykona¢ caty zakres robot dekarskich ( odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (wymiany) stolarki
drzwiowej zewnetrznej , przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania
BSO, wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.2. Wykonywanie robét w zakresie branzy budowlanej obejmuje :

5.2.1. docieplenie Scian zewnetrznych wraz ze zmiang kolorystyki w systemie BSO z wykoriczeniem tynkiem
akrylowym w oparciu o przyktadowy system BSO Iub inny wybrany w drodze przetargu np. CERESIT, ATLAS,
TERRANOVA, DRYVIT, BAUMIT.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Préba odporno$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i nosnoéci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca. Proba zwilzania — ocena
chtonno$ci (nasiakliwo$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okre$lenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$€ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych

dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonaé probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.
Szczegbinej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac :

- demontaz obrébek blacharskich, demontaz parapetéw, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- przygotowanie zabezpieczen elewacji na ewentualne opady atmosferyczne.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pytu w miejscach silnego zabrudzenia woda pod ci$nieniem

— odparzone tynki sku¢, niezwigzane czastki wyprawy oczysci¢ szczotkg

— duze ubytki i nierownosci uzupetni¢ zaprawg

— usungg przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

—w przypadku istniejacych podiozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw
malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

— podtoze musi byé nosne, rowne, suche, pozbawione czastek luznych, kurzu, oczyszczone z zarodnikow plesni,
grzybdw i glonéw. W przypadku zajecia korozjg biologiczng nalezy zastosowac preparaty antygrzybiczne.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Listwy cokotowe wykonac z listwy startowej, mocowac za pomoca kotkdw rozporowych. Listwy narozne25x25mm
perforowane.

Ptyty termoizolacji rozmieszcza¢ w ten sposob aby ich styki nie pokrywaty sie ze ztgczami istn. Sciany.
Styropian przykleja¢ na zaprawie klejowej zgodnie z systemem ,
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Zaprawe klejaca naktadaC w postaci ¢wiercwatka o szerokosci 4 cm oraz punktowo w kilku miejscach w srodku
ptyty w postaci plackdw o Srednicy 8cm. Przestrzega¢ zasady, by powierzchnia plackow wynosita okoto 40%
powierzchni ptyty, klej nanosic¢ paca. Plyty z natozong masa klejowg docisna¢ do Sciany az do momentu
uzyskania réwnej ptaszczyzny z ptytami juz potozonymi (sprawdzi¢ fatg).

- taczniki mechaniczne: min. po 48h przyklejone ptyty mocowac tacznikami mechanicznymi z trzpieniem stalowym
dh. 20-22 cm. lloS¢ kotkdw mocujgcych i ich rozmieszczenie stosowaé zgodnie z instrukcja montazu wybranego
systemu technologicznego lecz nie mniej niz 4 kotki o nosnosci N > 0,30 kN / 1m2 w czesSciach $rodkowych
écian i 8 kotkéw / 1m2 przy narozach budynku. Srednica gtéwki kotka min. 60mm. Dodatkowo mozna stosowaé
termokapturki.

- wykonanie warstwy zbrojonej: siatka z wiokna szklanego o wytrzymatosci 165g/m?, zabezpieczona przed
alkaliami, zatopiona obustronnie w zaprawie klejowe;.

Sasiednie pasy siatki nalezy uktada¢ z zapasem 10cm (w pionie i w poziomie). WWzmocnienia — w narozach
wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych. Prace te nalezy wykona¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze +50C do +250C.

- wykonanie warstwy tynku zewnetrznego:

Podktad tynkarski — nakfadany po uptywie 48h od utozenia warstwy zbrojone;

Tynk akrylowy - naktadany po uptywie 6h od zagruntowania.

UWAGA:

- w realizacji nalezy stosowacé sie do instrukcji ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw.

W trakcie realizacji, w koniecznych przypadkach , nalezy zdemontowa¢ zewnetrzne urzadzenia instalacyjne i
zamontowac je ponownie po robotach wykonczeniowych z ewentualnym dostosowaniem konstrukcji wsporczych
do grubosci ocieplenia.

5.2.2. Renowacja istn. tynkow

Wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Uszkodzone lub odparzone fragmenty cokotu tynkowego sku¢, powierzchnie oczy$ci¢ i uzupetni¢ ubytki, podioze
musi by¢ takze wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. W przypadku duzych nierdwnosci stosowaé zaprawe
klejowa wyréwnawczo-murarska.

Podtoze przeznaczone do tynkowania przeszpachlowac zaprawa klejaca, a nastepnie zagruntowac.

Celem zabezpieczenia przed dziataniem wilgoci natozy¢ preparat impregnujacy.

- skucie odparzonych tynkow i zwietrzatej warstwy betonowe;

- 0czyszczenie mechaniczne zbrojenia i powierzchni ubytkow

- odpylenie fragmentdw remontowanych

- zabezpieczenie elementow stalowych preparatem systemowym

- natozenie gruntu szczepnego ( zagruntowanie elementéw stalowych i betonowych )

- uzupetnienie ubytkow systemowg cementowg zaprawg naprawcza

- wykonczenie w systemowej technologii tynkiem szlachetnym mineralnym

5.2.3. stolarka drzwiowa

Wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku.

5.2.4.rynny, rury spustowe:

- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor wg kolorystyki
elewaciji lub zastosowac z pcv.

5.2.5.Parapety podokienne:

- demontaz istniejgcych i wykonanie nowych z blachy ocynkowanej lub ocynkowanej powlekane;.

5.2.6. Instalacja odgromowa

Demontaz istniejacej instalacji przed wykonaniem docieplenia.

Wymiana zwodow pionowych jako odtworzenie istniejacych w rurach ochronnych .

5.2.7. Kolorystyka

- Sciany poddane dociepleniu: tynk akrylowy -kolor Madeira MD3 zgodnie z wytycznymi MKZ; cokdt z tynku

mozaikowego bezowo-szary TM14B

- parapety podokienne: z blachy ocynkowanej powlekanej koloru Ral 8014

- ofasowania, rury spustowe, rynny: z blachy stalowej ocynkowanej lub ocynkowanej malowanej na kolor RAL
8014

- opaska przyscienna: szerokosci 0,6m — kostki brukowej w spadku 2% od budynku na podsypce piaskowej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdéw, ktdre bedg
wykorzystane do wykonywania rob6t na podstawie dokumentdw producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej, oraz dokona¢ oceny podioza.
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegoinie wazna jest biezaca kontrola rob6t
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

- kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali
elewaciji — dylatacii, stykdw i potgczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, pofozenia
talerzykdw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakfaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt i / lub peknie¢ o szerokosci wigkszej ni4 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej: tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury;
malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegoinosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng,

— jako$ci zastosowanych materiatdw i wyrobéw,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore
powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a
podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie
surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m, doliczajac w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Odbidr robot

Roboty zanikajace nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.
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Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego bedzie zakoriczenie robdt, potwierdzenie pisemne do
zamawiajgcego oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych.

Termin realizacji rob6t : zgodnie z umowa,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
poZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

—ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolaciji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych

ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zto4one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyroboéw budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA kod CPV 45000000

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano - remontowych :

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie
Slaskiej.

1.2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO

— Inwestor : MIASTO RUDA SLASKA
PLAC JANA PAWLA 11 6
41-700 RUDA SLASKA
Zarzadca: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z 0.0.
41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218
Nadzér budowlany inwestorski

— Panstwowy Nadzor budowlany w Rudzie Slaskiej

—WYKONAWEA ......oviiiiiiiiciiic e

1.3. ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje nastepujace prace:

ELEWACJA

- demontaz elementow nieczynnych instalacji na elewacjach, wspornikdw, hakow, uchwytow flagowych jak
réwniez oznaczen nieruchomosci w postaci szyldow, daszku nad wejsciem

- demontaz rur spustowych

- skucie wypraw tynkarskich

- wykonanie warstw wyréwnawczych wraz z uzupetnieniem i przemurowaniem uszkodzonych elementéw,
- poszerzenie schodow wejsciowych

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- docieplenie scian budynku

- wykonanie wierzchnich wypraw tynkarskich,

- wykonanie nowych powtok malarskich,

- wykonanie tynku mozaikowego na cokole

- montaz okapnikéw okiennych,

-montaz instalacji odgromowej

- montaz uprzednio zdemontowanych elementéw,

-montaz o$wietlenia

-montaz tabliczki z numerem budynku

- montaz nowego daszku nad wej$ciem do budynku

- DACH

- wykona¢ docieplenie potaci dachowych nad mieszkaniem oraz docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg
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- montaz rynien i opierzen,

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMO WIENIA

Podstawg do realizacji przedmiotu zaméwienia stanowig poszczegolne specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - remontowych {j

CPV 45000000~ Ogolna Specyfikacja Techniczna

CPV 4562100-2 — Rusztowania i roboty zabezpieczajace

CPV 451000000-8 — Roboty przygotowawcze

B.02.00.00. SST- Roboty tynkarskie

B.03.00.00. SST- Roboty przygotowawcze w zakresie dachu

B.04.00.00. SST- Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe,

Przedmiar robot z okresleniem ilosci robét przewidzianych do wykonania stanowi ostatnie strony specyfikacji
1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

APROBATA TECHNICZNA - pozytywna ocena techniczna wyrobu lub materiatu dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie

ATEST - $wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
uprawnione instytucje lub placdwki badawcze

BEZPIECZENSTWO REALIZACJI ROBOT - warunki wykonawstwa robét budowlanych zgodnych z przepisami
BHP oraz wynikajaca z nich prawidtowa organizacja placu budowy, sposobu prowadzenia prac oraz niezbedne
ubezpieczenia budowy

BUDOWA - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

CERTYFIKAT - znak bezpieczenistwa dla wyrobu lub materiatu wydany przez uprawnione jednostki lub urzedy
potwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych
oraz wlasciwych przepisach

DOKUMENTACJA BUDOWY - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budo
wy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu

OBMIAR - zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych robot

POLSKA NORMA - dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i ekonomicznym w sposéb jednoznaczny
najistotniejsze cechy materiatow, wyrobow technik i technologii budowlanych

PODLOZE - warstwa stanowigca podbudowe pod wykonanie docelowej nawierzchni ( - pokrycia)
PODSTEMPLOWANIE - konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i
budynkow oraz wzmocnienie uszkodzonych elementéw konstrukcji

PROTOKOL ODBIORU ROBOT - dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci odbieranych robét przez Inwestora
od Wykonawcy, ktory stanowi podstawe do zaptaty

PRZEDMIAR - ilos¢ robét okreslonych na podstawie dokumentaciji projektowej lub bezposrednich pomiaréw z
natury ( roboty remontowe) stanowigcych podstawe opracowania kosztorysu

PRZETARGOWA DOKUMENTACJA - dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna
okreslajaca lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu ( lub robét) bedacego przedmiotem przetargu
ROBOTY BUDOWLANE - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

ROBOTY ZABEZPIECZAJACE - prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych robét

ROBOTY ZANIKOWE - roboty, ktore ulegajq zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapéw budowy

REMONT - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w s tanie pierwotnym,

RUSZTOWANIE - konstrukcja drewniana lub metalowa umozliwiajaca prace na wysoko$ciach
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TERENIE BUDOWY - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

URZADZENIA BUDOWLANE - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki,

WADA TECHNICZNA - wynik btednego lub niezgodnego z technologig wykonania rob6t uniemozliwiajacy
korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZADANIE BUDOWLANE - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowig ca odrebng cato$¢ technologiczna lub
konstrukcyjng zdolna do samodzielnego spetniania swoich funkcji techniczno -uzytkowych

ZNAK BEZPIECZENSTWA - prawne oznakowanie wyrobow | materiatow, ktore uzyskaty certyfikat
1.6.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA | SPE CYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowg, techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla catosci
dostarczonej dokumentaciji. W przypadkach rozbieznosci w poszczegdinych dokumentach obowigzuje

kolejno$¢ wymieniona w , Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia przedstawiciela zamawiajacego - inspektora nadzoru o
jakichkolwiek niezgodnosciach w dostarczonej dokumentagii.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq uwazane jako wielkoSci
docelowe, od ktérych odchylenia dopuszczalne sg jedynie w granicach toleranciji przewidzianych norami i
wymogami.

Wykonywane roboty oraz jako$¢ uzytych materiatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq i SST. W przypadkach
odstepstw materiaty nalezy zastapi¢ wymaganymi i zgodnymi z dokumentacjq i SST facznie z odtworzeniem prac
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie ogledzin elementéw objetych opracowaniem. Ewentualne uwagi
wymagajq wyjasnienia przed przystapieniem do realizacji danej roboty remontowej. Osobami mogacymi
podejmowac decyzje w zakresie zmian sg uczestnicy procesu budowlanego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
2. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny do prowadzenia prac zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych i
wykonywanych robét. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z dokumentacjq
techniczng , projektowa , szczegdtowq specyfikacja techniczng i poleceniami przedstawiciela inwestora -
inspektorem nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

2.2. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie przewidzianym przetargiem i umowa przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

- szczegotowe specyfikacje techniczne

— kopie zgtoszenia rob6t budowlanych
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— kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot

2.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzywanych do realizacji robét od dnia przekazania na caty okres umowy do dnia odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu bedzie zabezpieczat teren budowy w zakresie dostawy,
instalacji i utrzymania tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych tj. ogrodzen, znakdw i sygnatow
ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia oraz zatrudnienia dozorcow nie podlega oddzielnej zaptacie i
stanowi koszt wkalkulowany w cene umowna.

2.4. OCHORNA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepiséw zwigzanych z ochrong Srodowiska w zakresie
dotyczacym robét wynikajacych z dokumentacji i SST.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie :

— utrzymywac teren budowy w stanie zapobiegajagcym powstawaniu zbiornikéw wody stojace;

- ochrania¢ srodowisko na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dl a osob lub
wiasnosci spoteczne;

— unika¢ zanieczyszczen zbiornikdw i ciekdw wodnych

— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

Uzycie materiatow, ktore wptywajq na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w
iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow Zamawiajacy mu si uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji pafistwowej, jesli
wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.5. PROGRAM BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru , program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajgq odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Cato$¢ kosztéw zachowania zgodnos$ci przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

2.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodni e z
zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materialy tatwopalne wykonawca bedzie sktadowat zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtoy powstaé w
okresie realizaciji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Budowa zostanie wyposazona w sprawny sprzet przeciwpozarowy.
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2.7. OCHRONA | UTRZYMANIE WELASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wiasciwie oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzenia ww. urzadzen lub
instalacji i bedzie wsp&tpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i wymienionych w protokole
przekazania placu budowy przez zamawiajgcego.

2.8. OCHRONA | UTRZYMANIE WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonane prace oraz materiat i urzadzenia znajdujgce sie na terenie
budowy do dania odbiory ostatecznego robét.

2.9. ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania rob6t wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji nastepujace dokumenty:

— szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie z specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robot. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania
musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowych
wykonawcy, kolejnos¢ wykonania robot oraz sposobow realizaciji robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przygotuje program zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

— system kontroli i sterowania jako$cig robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

— spos6b gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

— spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

— spos6b pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

3.1. POZYSKANIE MATERIALOW

Materialy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce zostang szczegdtowo udokumentowane i przedtozone
inspektorowi nadzoru w zakresie zamdwienia, dostarczenia aprobat technicznych lub swiadectw badan
laboratoryjnych. Uzyte materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymagania okre$lone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi wymienionymi w SST. Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
Zrédta nie bedzie oznaczy¢ akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub
wykonania prob materiatow dla kazdej dostawy aby spetiaty wymagania odpowiedniej szczeg6t owej
specyfikacji technicznej.
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W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac
te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacii inspektora nadzoru.

3.2. KONTROLA MATERIALOW

Inspektor nadzoru bedzie kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty celem sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami szczegotowych specyfikaciji technicznych.

Inspektor nadzoru bedzie upowazniony do pobierania i badania prébek materiatéw. Wyniki prob beda stanowié
podstawe aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez ni ego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.
3.3. WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Materiaty, ktére zostang uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze SST zostang niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostang
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, bedg wykonane na wiasne ryzyko wykonawcy i
uznane jako wadliwe i niezaptacone.

3.4. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone sktadowisko materiatéw, aby materiaty przed wbudowaniem
nie ulegty zanieczyszczeniom, stracity swa jakoS¢ i wiasciwos¢ do wbudowania i kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw nalezy zlokalizowac na terenie budowy i w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTACZE SPRZETU | TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu niezbednego dla wykonania robét objetych SST. W zakresie
ktory zapewni odpowiednig wydajno$¢ i jako$¢ wykonania rob6t objetych dokumentacja i SST i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetéw do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktore zachowajg wtasciwosci przewozonych
materiatow. llo$¢ $rodkdw transportu powinna zosta¢ dobrana do potrzeb terminowos$ci rob6t zgodnych z
dokumentacja SST, uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru i terminowosci wykonania umowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych
spowodowane dojazdem na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot , organizacje pracy i
mozliwosci techniczne - sprzetowe do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
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5.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatdw. Probki do badan bedg z zasady
pobierane losowo. Inspektor Nadzoru bedzie w formie pisemnej przekazywat informacje dotyczace kontroli
jakosci materiatow, co do ktdrych kontrola bedzie niezbedna. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzenia badan niezaleznie od wykonawcy

5.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy norm y nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowane beda wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptaciji inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektora nadzoru jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona zostanie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego
w okresie od formalnego przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy.

Wykonawca (kierownik budowy) jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
beda dokonywane na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczerstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny zwigzany z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ numerowane, oznaczane i
datowane przez zaréwno wykonawce jak i inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajaceqo;

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentéw przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robdt;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia inspektora nadzoru
- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t
zamiennych;

- wyjadnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

6.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BU DOWY

Do istotnych dokumentdw dotyczacych budowy oprocz ww. zalicza sie tez:

— dokumenty wchodzace w sktad umowy

— zgtoszenie wykonania robot budowlanych

— Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy

— Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne

— Protokoty odbioru robét

— Opinie ekspertow i konsultantow

— Korespondencja dotyczaca budowy

6.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjq umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
6.4.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu
rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany inspektorowi budowy oraz jednostce projektowej
opracowujacej niniejszg dokumentacje.

6.5. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacii i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatno$ci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg,
umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjq umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

— Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

— Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- Gwarancje producenta

— Wykresy i ilustracje

- Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

— Dane o osiggach i wielkosci nominalne

— Instrukcje instalacyjne

— Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

— Procedury testowania

str. 18



— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wytaczania z eksploatacji, postepowania awaryjnego i usuwania usterek

— Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych i o$wietleniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. KSIAZKA OBMIAROW

Stanowi podstawe do rozliczenia faktycznego postepu robét realizowanych przez Wykonawce.

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot. W przypadku umowy ryczattowej ksigzka obmiaréw bedzie stanowi¢ podstawe szacunkowego
okre$lenia wykonanych robét dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowe;.

7.2. ZASADY OBMIAROW

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

— odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

— odbior przewoddw kominowych i instalacji technicznych

— odbidr robdt czeSciowy

— odbiér koncowy ( ostateczny )

— odbidr po uptywie okresu rekojmi

— odbior po okresie gwarancji

8.2. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zostanie potwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

8.3. DOKUMENTY UZYTE DO ODBIORU KONCOWEGO

— Protokoty robét ulegajacych zakryciu

— protokoty odbioréw czesciowych

— odbior przewoddw kominowych i instalacji technicznych
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— dziennik budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen zgodne z SST

Wszystkie roboty poprawkowe bedg wykonane zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej Zamawiajacego. Za
odbiory przewoddw kominowych oraz instalacji technicznych i teletechnicznych zwigzanych z zaméwieniem
odpowiedzialny jest Wykonawca, w tym rowniez koszty poniesione z tego tytutu naleza do Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatno$ci bedzie umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty stanowiace
potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu robot , naleznosci z tego tytutu i podstawy do wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

— Prawo budowlane - ustawa z dn 7 lipca 1994r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zmian)

— Prawo o zamowieniach publicznych - ustawa z dn 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz.881)

— Wyrobach budowlanych - ustawa z dn 24 sierpnia 1991r (Dz. U. Nr 92 poz. 177)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pdzniejszymi zmianami

— Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17. 05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

10.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych - Arkady Warszawa 1989-1990

— Warunki techniczne wykonania robét budowlanych - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.01.00.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH kod CPV 45110000-1

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przygotowawczych zwigzanych z :

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie
Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem i rozbiorka elementéw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na
miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét rozbidrkowych , zwigzanych z
wykonaniem przebudowy:

B.01.01.00. — Rozbiérki
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B.01.01.01. — Rozbidrki tynkow

Rozbidrka obrdbek blacharskich

Rozbiérka rur spustowych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiorkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.
oraz w dokumentaciji projektowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogolna Specyfikacja
Techniczna pkt. 2

2.2. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH PRZYGOTOWAWCZYCH

Wykonawca powinien ogrodzi¢ teren budowy zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi prawa budowlanego
i BHP.

Wykonawca zasili teren budowy w energie elektryczng zgodnie z uzgodnieniami z odpowiednimi stuzbami
inwestora.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru sposéb zabezpieczenia terenu.

2.3. WYMAGANIA PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy
pracownikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca wykonywania robét rozbiorkowych
i demontazowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu prac rozbiérkowych i
ogolnobudowlanych.

Niedopuszczalne jest, aby wykonawca przeprowadzat samodzielnie utylizacje materiatow z rozbiorki (tacznie ze
spaleniem)

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce sktadowania przy obiekcie materiatéw z
rozbiorki oraz miejsce ich wywozu.

W przypadku wystapienia peknie¢ lub uszkodzen pod warstwa wypraw tynkarskich nalezy powiadomi¢ o
zaistniatym fakcie nadzér inwestorski celem podjecia decyzji o ew. koniecznosci wzmocnienia konstrukcji
budynku,

Rozbiérki elementow w budynku

- Miejscowe skucie tynkéw. Odniesienie materiatu poza obreb budynku.

- Wykonanie skucia tynkéw zawilgoconych, odparzonych i zmurszatych recznie lub mechanicznie.

- Rozbiérka oktadzin $cian recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

- Wyrdwnanie i oczyszczenie terenu z resztek materiatow.

- Wyizolowanie stref rozbidrkowych i kontrolowanie od izolowania w trakcie prowadzenia robét

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 -
Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Zgodnie z dokumentacjg projektowg,

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Nie dotyczy

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Nie dotyczy.
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4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogolna Specyfikacja Techniczna
pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t rozbiorkowych bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem (mtoty, wiertarki, pity, szlifierki katowe palniki elektryczne lub acetylenowo -tlenowe)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru. Kontroli podlegaja prace zanikowe ( kontrole miedzy
operacyjne) i po zakonczeniu catosci prac rozbiérkowych ( kontrola koricowa).

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogolnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — OgdIna Specyfikacja Techniczna pkt.
6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogélne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogoéina Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

rozbidrka tynkéw m2

rozbidrka rynien i rur spustowych mb

rozbiérka obrobek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

opfata za wysypisko (gruz) zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA PO ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem
do nastepnych robét.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIO RU

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Prace rozbiorkowe

Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.02.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE kod CPV 45410000-4

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z :

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie
Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmujg prace zwigzane z
przygotowaniem i rozbiorka elementéw budynku i obiektéw zwigzanych z przebudowg wykonywanych na
miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot , zwigzanych z wykonaniem
remontu:

B.02.00.00. — SST Wykonanie tynkow

B.02.01.00. - Tynki zewngtrzne

Warstwy wyréwnawczo wzmacniajace

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe, jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 - Ogélna Specyfikacja
Techniczna pkt. 2

2.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania , przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice okienne i
drzwiowe,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muru ( 4-6 m-cy ) po
zakonczeniu stanu surowego,

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem ze roboty w ciggu dobry nie
nastapi spadek ponizej 0 oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

2.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

-W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5 -10 mm.

-Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancii ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowg o Przed rozpoczeciem prac naprawczych $ciany zmy¢ wodg pod cisnieniem .
2.4, WARSTWA ZBROJONA

Warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako warstwa ciggta, z uktadem kolejnych warstw siatki zachodzacych
na siebie min. 15cm.

Zakfady na naroznikach min. 15 ¢cm

Zaprawe klejowg nanosi¢ dwukrotnie; pierwszg warstwe naktada¢ pacg grzebieniowa, nastepng po zamocowaniu
siatki pacg gtadka.
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Prawidtowo utozona powinna byé catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy i niewidoczna z zaprawy klejowe;.
2.5. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Warstwa tynku powinna zosta¢ natozona na podioze suche; nie wczes$niej niz 48 godzin po wykonaniu podioza z
zaprawy klejowe; .

Warstwy naktadaé w sposob ciggly, bez przerw w powierzchniach jednolitych.

Warstwy naktadanego tynku koriczy¢ na elementach architektonicznych tj. zmianach grubo$ci, boniach, frezach,
oraz otworach okiennych i drzwiowych.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania sktadowania zawarto

w SST kod CPV 45000000- Ogoina Specyfikacja Techniczna pkt.3

Materialy zastosowane do realizacji ww. robét powinny posiadaé:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobatg techniczng lub Polskg Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodno$ci z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamoéwienia powinny odpowiadac¢ ww.
wymaganiom i by¢ zgodne wybrang technologia.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci :

-nie zwiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek Srednio ziarnisty
0,5 -1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo -wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowe.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godziny.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo -wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 °C .

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postac i ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej miarki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i okfadzin to:

Listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

Srodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie ww. materiaty muszg miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA
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Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materialy zostang przyjety na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkéw:

Odpowiadaja wymogom zawartym w SS T i ofercie

Sg wiasciwie oznakowane i opakowane

Spetniajg wtasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

Posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z Aprobatg techniczng lub Polskg Normg

Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz zgodnie z
odpowiednimi normami dla wyrobow.

Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000~ Ogélna Specyfikacja Techniczna
pkt.4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t murarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie ( wyciag jedno maszynowy, betoniarka wolnospadowa, rusztowania
rurowe, inne elektronarzedzia ).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy , nalezy kontrolowa¢ jej miarke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

5.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Kontrola polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegajq prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i catosci robot (kontrola koricowa)

5.3. WYNIKI KONTROLI

Kontrola koncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposdb podany w normie DIN 18202.
Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogolnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — Ogélna Specyfikacja TECHNICZNA
pkt. 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogolna Specyfikacja TECHNICZNA pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Warstwa tynku mineralnego cienkowarstwowego m2

Oktadzina kamienna m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR SCIAN | KOMINOW

Odbior robét nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem do
robét tynkarskich.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

str. 25



Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajq odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy. Podstawe do odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

Dokumentacja techniczna

Dziennik budowy

Zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

Protokét odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajacych

Protokot odbioru materiatow i wyrobow

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczeg6inych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan ni e zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia
obnizenia ceny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z SST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlno$ci w normach:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-M 47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtdwne parametry.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO -REMONTOWYCH
B.04.01.00. OBROBKI BLACHARSKIE,B.04.02.00. RYNNY | RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261910-6

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - remontowych zwigzanych z :

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie
Slaskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA S PECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét remontowych przewidzianych w zaméwieniu. Obejmuijg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t dekarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét dekarskich , zwigzanych z
pokryciem dachu:
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- docieplenie dachu od wewnatrz — wetna mineralna - gr. 20 cm A= 0,30 W/mK , przy ktérej spetione
bedzie wymaganie wielkosci oporu cieplnego i spetnienie wymogdéw WT 2014

-Wymiana rur spustowych,

-Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy w zakresie jw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing

Specyfikacjg Techniczna pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 -Ogdlna Specyfikacja

Techniczna pkt. 2

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i

poleceniami inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru i za

mawiajacego.

2.2. WYMAGANIA

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podtoza z wymogami SST i ww. normy.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zanieczyszczenia i niedrozno$ci rur

spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢ dostosowane do powierzchni z jakiej odprowadzane sg wody

opadowe.

Rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkéw odpowiadajacych dtugosci jednego arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe.

Rury spustowe nalezy taczy¢ na rabek lezacy w pionie, a w ztgczach uko$nych na zaktad 40mm z polutowaniem.

Rury nalezy wpuscic¢ do kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

3. MATERIALY

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczg ce materiatow, ich pozyskania sktadowania zawarto w SST kod CPV 45000000 -

Ogolna Specyfikacja Techniczna pkt. 3

Materialy zastosowane do realizacji ww. robét dekarskich - pokry¢ dachowych z blachy ocynkowanej powinny

posiadac:

Aprobaty Techniczne i by¢é wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczna lub Polskg Normg

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z norma europejska w prowadzona do zbioru norm polskich

3.2. RODZAJE MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamdéwienia powinny odpowiadac¢ ww.

wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i by¢ zgodne z wybrang technologia.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU | PRZECHOWANIA

Arkusze powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia

znajdujgce sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwigzane z odpowiednimi normami i

$wiadectwami. Sposob sktadowania podany przez producenta powinien okreslaé przewidziane

odlegtosci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm. Blacha do obrobek blacharskich - stalowa obustronnie

ocynkowana ptaska o grub. 0,55 - 0,60mm powinna spetiaé wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN -

73/H - 92122.

3.4. WARUNKI PRZYJECIA NA BUDOWE

Materiaty pokrywcze zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
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odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie sq wtasciwie oznakowane i opakowane spetniajg wtasciwosci
wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobata
techniczna lub Polskg Norma.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdw.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

4, SPRZET

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogolna Specyfikacja Techniczna
pkt. 4

4.2. RODZAJ SPRZETU

Sprzet przewidziany do realizacji ww. rob6t dekarskich bedzie sprzetem recznym lub specjalistycznym
narzedziem w ograniczonym zakresie ( dostawa — transport pionowy)

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. KONTROLA WYKONANIA POKRYC BLASZANYCH, OBROBEK BLACHARSKICH ORAZ

RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

Kontrola polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z odpowiednimi normami i SST. Kontrola
zostanie przeprowadzona przez Inspektora nadzoru.

Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole migdzy operacyjne) i cate pokrycie ( kontrola koncowa) po
zakonczeniu cato$ci prac pokrywczych.

5.2. WYNIKI KONTROLI

Kontrola korcowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposéb podany w normie PN - EN 612:1999,
oraz w normach PN - EN 1462:2001, PN - B - 94701:1999 i PN - B - 94702:1999.

Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogolnymi wymaganiami zawartymi w SST kod CPV 45000000 — OgdIna Specyfikacja Techniczna pkt.
6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogélne zasady obmiaréw podane w SST kod CPV 45000000 — Ogodina Specyfikacja Techniczna pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

wymiana rur spustowych mb

wymiana obrobek blacharskich m2

wywoz gruzu m3

optata za wysypisko zt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR PODLOZA

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru, w porze suchej przed przystapieniem
do robot pokrywczych.

8.2. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajq odbioréw czesciowych potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy. Odbiorom czes$ciowym podlega¢ beda nastepujace elementy:

podioze deskowe

jakos¢ zastosowanych materiatow

doktadno$¢ wykonania poszczegélnych warstw

dokfadno$¢ wykonania obrobek papowych i potaczenia z pokryciem

doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i potgczenia z pokryciem

wykonanie podtaczenia do urzagdzer odwadniajgcych

str. 28



Odbidr koncowy pokrycia blaszanego oraz obrébek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac pokrywczych , po opadach atmosferycznych. W odbiorze koricowym podlega
sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodno$¢ z dokumentacja zamdwienia i SST oraz wymaganiami
inspektora nadzoru.

Niezgodno$¢ lub odstepstwo, ktore spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato przerwaniem czynnosci
odbiorowych. W takich przypadkach wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i ponownego zgtoszenia do
odbioru, jezeli poprawa nie jest mozliwa to rozebranie warstw i ich ponowne wykonanie oraz w szczegéinych
przypadkach kiedy odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia
obnizeniu ceny.

8.3. ODBIOR POKRYCIA BLASZANEGO | OBROBEK BLACHARSKICH

sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia tj. braku dziur, peknie¢ i odchylen przy faczeniach

sprawdzenie szeroko$ci zaktaddw przez pomiar szeroko$ci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej
odchytce do 1mm

sprawdzenie umocowania do deskowania i rozstawienie zabek , tapek i jezykdw

sprawdzenie umocowania pasow usztywniajacych

sprawdzenie szczelnosci obrébek

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodna z SST - Ogélna Specyfikacja Techniczna pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczegdlnosci w normach PN - 73/H - 92122, PN-61/B-10245, PN-EN 505:2002, PN-EN 508-
1:2003, PN-EN 612:2005 (V)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIEPRZYGOTOWANIA TERENUPOD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
W GRUNTACH KAT. |-V
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY (grunty) - OGOLNE WYMAGANIA
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
ZALACZNIKI
Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie
Tabela 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205 21
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych dla rob6t budowlanych realizowanych w obrebie projektu izolacji przeciwwilgociowych pionowych
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bielszowickiej 112 w Rudzie Slaskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robét zwigzanych z zaktadaniem rurociggdw lub
instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy lub
modernizaciji obiektéw kubaturowych i obejmuija;

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty

— gteboko$¢ wykopow oraz nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

1.4.2. Gleboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1do 3m. ( ujetych w dokumentacji
projektowej)

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc
ponad 0,2Mpa; wymaga uzycia $rodkdéw wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci mate-riatéw oraz robot,
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— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0géInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakorczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczeg6towych warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez \Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwo-Scig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ Srodkdw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgbIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robédt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem
do wykonywania robot ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
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charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/~ 10 cm. Roznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cm i — 3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy
pomiarze fatg 3 -metrowa.

5.3.0dwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0going opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

b) cze$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwo$ci w czasie transportu,
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— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementdw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okre$lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacijg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

« aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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* zgtoszenia i daty odbiorédw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkt. 5oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na:

* wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
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« wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Czynno$ci wehodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o dlugosci 3mi
poziomica lub

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
Ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownos$ci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownos$ci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
wykopu 20 morazw

punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwno$¢ dna wykopu

Nieréwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie mogq przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rowno$¢ skarp

Nieréwno$ci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ £+ 10cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone.

Jesli materiaty, nie spetniajace wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru

Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okres$lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu
na jakosc¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspdiczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1z tym, Ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gdrne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposaéb ciagty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija,
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetyczne;j,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
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10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizaciji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
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1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002r. Nr 108poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)
MONTAZ OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu okien, dla ktérych okreslono
szczegdlne warunki dotyczace dymoszczelno$ci i odporno$ci ogniowej. W budynku przy ul. Bielszowickiej 112 w
Rudzie Slaskiej. W istniejace otwory okien strychowych nalezy wstawié okna wymiarami dostosowane do
istniejacych otwordw. Okna w budynku w projekcie zakwalifikowane do wymiany wymieni¢ na PCV o
wspotczynniku przenikania réwnym U = 1,10 U=1,9 W/m2K.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania okien,

— usytuowanie i mocowanie okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagar odno$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robdt montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-91000,
oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi
ponizej:

Okno - ruchoma lub stata cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalnos¢
$wiatta. Okno sktada sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej
oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno - rama zastepujaca o$cieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej.

Grubos¢ elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, kro$nie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
o$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazdwek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezpo$rednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czes$¢ $ciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca jednoczes$nie funkcje
okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajaca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Nadwietle
skiada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe— okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktdrych zamiast
o$cieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone- okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespoét.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe- okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie oScieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pdt-skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktdrym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki,

umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o$cieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktdre w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma
jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma
dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne— okno, ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, trj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
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Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrot
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sq otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzace;
przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe— okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydfa.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydta sq otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane - ono, w ktérym skrzydta sg otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub pionowym
w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien

Montaz okien nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. OgbIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane przy montazu okien, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma,
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien:

- okna,

— obrobki,

— materiaty uszczelniajgce,

—inne wyroby i materiaty.
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna

Okna powinny posiada¢ wtasciwo$ci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-
EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktorych okna sg wykonane, tacznie z wszelkimi
zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez
powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwaciji okien oraz ich czesci podlegajacych
wymianie.

2.2.4. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

« elementy mocujgce okno w o$ciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

* elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentaciji projektowe;j,
a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta
okien.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do montazu okien

Wyroby i materiaty do montazu okien moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i niniejsze;
specyfikaciji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia montazu okien
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem termindw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do montazu okien

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.
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Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentéw oraz wymaganiami wtasciwych dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatow powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza
sie w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wéwczas okna
nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. OgbIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien

Montaz okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych montaz okien. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta

stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu okien nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien w osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i
wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien w srodkach transportu
powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady fadowania okien na srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi balkonowe — na stojakach o$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunac¢
wzgledem siebie 0 szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi
wagonu ($rodka ptywajacego), z tym ze:
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a) okna — na progach o$cieznic,

4 4. Zasady zabezpieczania okien w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i
zwartos¢ fadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedoéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzeddw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien

Do montazu okien mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu
wiekszosci robdt mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopuséci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien).

Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia
pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania Scian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

—zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j,

— czy wymiary okien oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem
wiasciwej szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy o$ciezem a o$cieznica.

5.3. Ogdlne zasady montazu okien

5.3.1. Usytuowanie okna w osciezu

= Okno nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary
wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od
temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogoine zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci Sciany,

- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termiczne;j,

- w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunieciem do warstwy
ocieplenia.

= W przypadku o$ciezy z wegarkami okna powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze
o$cieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szeroko$ci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna w otworze

= Ustawienie okien powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw okna pod wptywem
temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajace funkcjonalno$ci okna / drzwi,

- miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.
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Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania
sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwa¢ klockéw podporowych.

= Minimalne wymiary szczelin miedzy ramag o$cieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz3 mm tacznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na
funkcjonalno$¢ okien.

5.3.3. Zasady mocowania okna w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone
za posrednictwem facznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakdw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegty dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu osciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie przy uzyciu kotew lub
katownikow stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od
strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewngtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczacych:
—zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatdw,
— 0czyszczenia powierzchni przylegania,
— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.
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Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajacych, kitow trwale elastycznych (silikonéw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;j.
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczaé do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajq izolacje termiczng i akustyczng potaczenia
okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
mogq wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktdrej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie
wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrz na to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposéb, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w
dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdtéw odpowiednie przyktady standardowych
rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentéw systeméw).

5.4. OgoIne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrobek progéw drzwi balkonowych

5.4.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowe;
tak, by spetnione byty nastepujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzne $ciany okoto 3-4 ¢cm lecz nie mnigj niz2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi i
silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggtos¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z o$ciezem przedstawione sg w pkt.
4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes$é B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi

balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,
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— 0sadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu oscieznicy,

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),
— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do géry przez wiatr,

- wyttumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potaczen koAcowych parapetéw z oSciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$éB — Roboty wykofczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).
5.4.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej cze$ci o$cieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby
nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sq w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.5. tgczenie okien w zestawy

Okna mozna taczy¢ w zestawy:

— poziome,

— pionowe.

Potaczenia okien w zestawach muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz
wiasciwg wspotprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien moga by¢ wykonywane na ,obce piéro”, osadzone we wrebach
stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocg w kretéw o
rozstawie nie wigkszym niz80 cm. OScieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ réwniez tgczone
przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien z ksztattownikoéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych
nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacijg projektowg i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacijg projektowg i zaleceniami
producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy o$cieznicami
stykajacych sie okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgbIne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robét
montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatdw wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowo$¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczegétowa specyfikacjq techniczna,

- rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),
—zgodno$¢ wymiardw otworow z wymiarami projektowanymi,
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— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidiowego luzu na obwodzie pomigdzy ociezem a o$cieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu
kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jako$ci materiatow i wyrobdw

Przed rozpoczeciem montazu okien nalezy sprawdzic:

—zgodno$¢ okien oraz obrobek z aprobatg techniczna lub indywidualng dokumentacijg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

—zgodno$¢ okien oraz obrobek z dokumentacjg projektowa i niniejsza Specyfikacja techniczna,

—w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te
w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu o$cieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepdw migdzy tacznikami
mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegoinym zwroceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem o$cieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
— 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien iflub drzwi balkonowych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien, wedtug pkt. 5.4.Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien ”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét
z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu- odchylenie od pionu i poziomu przy dtugo$ci elementu do 3 m nie
powinno przekracza¢1,5 mm/m i nie wiecej niz3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugo$ci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugosci powyzej 2 m,
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d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji oku¢ — zamknigte
skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$é migdzy tymi elementami.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OgbIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien

Powierzchnie okien oblicza sie¢ w metrach kwadratowych:

+ w $wietle oscieznic, a w przypadku braku o$cieznic w Swietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie o$cieznicy
na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
o$ciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnaé¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna za wykonane prawidfowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq
techniczng(szczego6towa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy,

Montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt
8.4.).

Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacija projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
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Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych badarn laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Montaz okien powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na konieczno$é regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejsze;
specyfikaciji technicznej oraz przedstawi¢ okna ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagarn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci
i trwato$ci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtornego zgtoszenia do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca,

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,Odbidr ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien

Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny jednostkowe i
ilosci wykonanych robdt zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- ocene i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegotowej specyfikaci
technicznej,

— obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— regulacje skrzydet i oku,

— obicie ¢wiercwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w niniejszej specyfikaciji techniczne;
(opisac sposob usunigcia pozostatosci i odpaddw) lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizaciji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan do wykonania robét na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i
barier zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

2. PN-EN 410:2001 PN-EN 410:2001/Ap1:2003 PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okre$lenie
$wietinych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.

3. PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwigkéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004 PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
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8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony —Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é— Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na

obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornoéci na

obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na préby wiamania recznego (oryg.).

14. PN-EN I1SO 10077-1:2007 PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢1: Postanowienia ogéine.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005 PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe okien, drzwi i
zaluzji — Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001 PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem —
Klasyfikacja.

19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajace;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Czes¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych —

Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010 PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi —
Okreslanie

wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN SO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspdiczynnika
przenikania ciepta

metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity

operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1:
Rura

uderzeniowa (oryg.).
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30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba
poligonowa (oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i Zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢2: Préba
poligonowa (oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementow/wyrobéw do wentylacji
mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010 PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej
potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspdtczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢
1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspdiczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegbtowa
metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).
37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja

na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkéw — Cze$¢ 5:
Klasyfikacja

na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne

bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢

1: Zasady Stosowania dla okre$lonych wyrobow (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢

2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych (oryg.).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢

3: Pomiar izolacyjno$ci od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢

4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN 1SO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢

5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcii.

48. PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010(oryg.) PN-EN 1991-
1-4

:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje — Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdine — Oddziatywanie wiatru.
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49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
[zolacyjno$¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozniejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.
935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
poZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informaciji o preparatach niebezpiecznych,
dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowarn substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53,
poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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