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A. CZĘŚĆ WSTĘPNA 
A.1 Podstawa opracowania i uwarunkowania projektowe 
Podstawą opracowania projektu były: 
� Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska, zatwierdzony 

Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1066/LXI/2006  z dnia 22.06.2006.r. 
� Opinia geotechniczna 
� Mapa do celów projektowych 
� Umowa z Inwestorem 
� Konsultacje z Inwestorem 
� Pozostałe uzgodnienia i decyzje administracyjne 

 
Podstawą prawną sporządzenia dokumentacji są: 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2004.202.2072); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 
poz.690- tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1422) 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.290) 
 
A.2 Zakres opracowania  
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt: 
� zagospodarowania działek nr 1691/8, 1919/8, 1690/8, 1920/8, 1921/8, 1634/7 
� budowy budynku gospodarczego 
� przebudowy istniejących budynków zapleczowych (A i B) na kotłownię, zaplecze 

socjalne, warsztaty i magazyny. 
� budowy komina 

W ramach niniejszego zadania projektowego zawarty jest również: 
• projekt instalacji sanitarnych 
• projekt instalacji elektrycznej 
• projekt konstrukcji 

 
A.3 Cel opracowania 
Celem opracowania jest uzyskanie stosownego pozwolenia budowlanego i realizacja zadań 
w zakresie objętym projektem: 
- przebudowa budynku zapleczowego "A" na zaplecze socjalne dla pracowników terenowych 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
-  przebudowa budynku zapleczowego "B" na kotłownie z budową komina (dla potrzeb ogrzania 
w/w funkcji) oraz na warsztaty podręczne z magazynami  
-  budowa budynku gospodarczego na terenie nieużytkowanym 
- wymiana nawierzchni, utworzenie dojazdu do budynku gospodarczego i uporządkowanie 
układu komunikacyjnego 
- wykonanie niezbędnych instalacji sanitarnych i elektrycznych  
 
A.4 Uwagi  i klauzule 
Uwaga ogólna: 
W projekcie zastosowano nazewnictwo: 
budynek "A " dla budynku magazynowo-warsztatowego  
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budynek "B" dla istniejącego budynku gospodarczego,  
budynek "C" dla istniejącej wiaty gospodarczej 
budynek "D" dla projektowanego budynku gospodarczego. 
 
Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktów i technologii: 
Rozwiązania projektowe w których wymieniono z nazwy producentów, technologie lub materiały 
są podane przykładowo w celu określenia niezbędnych parametrów rozwiązań i właściwości 
materiałów oraz technologii wykonania. Można zastosować inne produkty, czy technologie 
innych producentów pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów rozwiązania, czy 
produktu podanego przykładowo. 
 
Klauzula w zakresie rozwiązań zamiennych: 
Dopuszcza się zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
projektu pod warunkiem: 
- zaakceptowania zmiany przez Projektanta i Inwestora 
- że zakres zmian będzie zmianą nieistotną i nie będzie powodował konieczności zmiany 

pozwolenia budowlanego 
 
Klauzula w zakresie zmian w projekcie: 
Dopuszcza się uszczegółowienia rozwiązań projektowych na etapie realizacji, jeżeli będzie to 
wynikało z zauważonych błędów, braku jednoznaczności podanych rozwiązań lub 
uzasadnionych wniosków wykonawcy i inwestora. 
 

B. Opis stanu istniejącego  
 

B.1 Informacja ogólna, sytuacja 
Teren opracowania znajduje się w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Ruda w rejonie ulicy Wincentego 
Janasa na działce 1691/8, 191/8, 1690/8, 1920/8, 1921/8, 1634/7. 
Teren opracowania stanowi własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Miasta Ruda Śląska (dz.1921/8). 
Przedmiotowe działki stanowią użytki: Bi (inne tereny zurbanizowane), Bp (zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie zabudowy), B (tereny mieszkaniowe), dr (tereny komunikacyjne- 
drogi). 
Teren opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu z 
przeznaczeniem jak stan istniejący. 
Teren inwestycji sąsiaduje: 
- od strony północnej z terenem kolejowym  
- od strony południowej z budynkami mieszkalnymi oraz stacją TRAFO 
- od strony zachodniej z budynkami mieszkalnymi 
- od strony wschodniej z budynkami mieszkalnymi (w bezpośrednim sąsiedztwie z działką 

niezagospodarowaną)  
 
B.2 Istniejące elementy zagospodarowania 
Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany budynkami, które podlegają adaptacji. 
Pomiędzy budynkami droga dojazdowa asfaltowa. Teren działki 1634/7 jest 
niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami.  
 
B.3 Istniejące ukształtowanie działki 
Istniejący teren jest w sposób niewielki zróżnicowany pod względem wysokościowym ze 
spadkiem w kierunku północnym (rzędne 283,84 do 281,24). Na terenie działki 1634/7 widoczny 
nasyp niekontrolowany ok. 1m wysokości.  
 



 

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz 

przebudowa istniejących budynków zapleczowych na kotłownię, 
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem 

terenu i układem komunikacyjnym 
 

Opis techn. 

str. 6 

B.4 Istniejące uzbrojenie terenu 
Przez teren opracowania przebiega: 
� kanalizacja sanitarna (ksØ250) 
� wodociągowa (Ø40PP) 
� nadziemna zasilania elektrycznego  

 
B.5 Istniejąca dostępność komunikacyjna 
Dojazd do wszystkich budynków obszaru opracowania przez działkę 1918/8, która jest 
własnością Miasta Ruda Śląska.  Na teren działki 1634/7 brak dojazdu - istnieją jedynie 
przypadkowe przejścia piesze z działek sąsiednich (poprzez ubytki w ogrodzeniach). 
 
B.6 Istniejące ogrodzenie 
Teren inwestycji od strony północnej jest nieogrodzony. Pomiędzy terenem zagospodarowanym 
a działką 1634/7 istnieje ogrodzenie z płyt betonowych. Od strony zachodniej ogrodzenie z 
siatki oraz mur (ściana budynku wiaty gospodarczej). Od strony wschodniej (dz. 1634/7) mur o 
wysokości ok. 2m. 
 
B.7 Istniejąca zieleń 
Na terenie opracowania znajduje się nieuporządkowana roślinność wysoka i średniowysoka. 
Układ zieleni pokazano na rysunku zagospodarowania ZT.01, ZT.02. Miejsca 
niezagospodarowane porośnięte są częściowo roślinnością ruderalną.  
Zestawienie zieleni podano w pkt. D.6 opisu części zagospodarowanie terenu 
 

B.8  Istniejący bilans terenu  
 
Bilans terenu objętego opracowaniem: 
Powierzchnia całkowita ........................................................................(0,394181ha) 3941,81m2       
                    
Powierzchnia zabudowy budynek A .....................................................69,50 m2 
Powierzchnia zabudowy budynek B: ....................................................122,15 m2 
Powierzchnia zabudowy budynek administracyjny: ..............................156,82 m2 
Powierzchnia zabudowy budynek wiaty gospodarczej (D):...................44,64 m2 
Powierzchnia zabudowy budynkiem na dz.1921/8 ...............................160,25 m2 
Powierzchnia zabudowy łącznie: ..........................................................553,36 m2 
Powierzchnia zabudowy.......................................................................14% 
 
Powierzchnia utwardzona łącznie:........................................................531,15 m2 
Powierzchnia utwardzona: ...................................................................13,5% 
 
Powierzchnia zieleń niska: ...................................................................2857,30 m2 
Opaska żwirowa...................................................................................38,30 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna: .......................................................72,5% 
 

C. Elementy zagospodarowania terenu do rozbiórki 
 
W celu realizacji inwestycji należy dokonać rozbiórki: 

• istniejącego betonowego gazonu przy budynku administracyjnym pow. 2,04m2 x0 ,40m 
gr.30cm 

• murku z cegły przy budynku gospodarczym 264cmx190cm gr. 16cm 
• ogrodzenia z płyt betonowych 18 przęseł 2,5m długości (wysokość 2m-4płytyx0,5m) 
• istniejącej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej 
• istniejącego nasypu na terenie dz. 1634/7 
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Należy także dokonać prac gospodarki zielenią zgodnie z w pkt. 6 opisu części 
zagospodarowanie terenu. 
 
Przygotowanie terenu i prace porządkowe 
Przyjęto 30m3 odpadów komunalnych, które mogą zalegać w terenie opracowania i które 
należy usunąć przed rozpoczęciem prac budowlanych.  
 

D. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
D.1 Elementy zagospodarowania - opis ogólny 
W zakresie zagospodarowania przewiduje się lokalizację projektowanego budynku 
gospodarczego, na zaprojektowanych stopach fundamentowych. 
Oprócz budynku gospodarczego na terenie inwestycji zaprojektowano następujące zadania do 
realizacji: 
� wybudowanie komina kotłowni  
� wykonanie makroniwelacji terenu 
� wykonanie utwardzeń nawierzchni: ciągów pieszo-jezdnych i jezdnych 
� infrastrukturę uzbrojenie podziemnego, w tym: 
- podłączenia budynków do istniejącej kanalizacji wod.-kan. i c.o. budynku A i B 
- wykonania nawierzchni biologicznie czynnej zatrawionej 
Zakres projektu został przedstawiony na rys. ZT1 Zagospodarowanie terenu. 
 
D.2 Budynek gospodarczy 
Zaprojektowano budynek 36,20x4,37m  w konstrukcji stalowej. Słupy w rozstawie co 3,60m, 
belki  wykonane z dwuteowników, oparte z obu stron przegubowo na słupach. Słupy 
zamocowane w żelbetowych, wylewanych na budowie stopach fundamentowych. Obiekt 
oddylatowany konstrukcyjnie od innych budowli.  
Pokrycie dachu oraz trzy ściany budynku z blachy trapezowej. Czwarta ściana - przednia 
elewacja bramy stalowe 3,38x3,20m.   
Szczegółowe informacje na temat budynku gospodarczego znajduje się w projekcie 
architektoniczno-budowlanym. 
 
D.3 Zjazd z drogi publicznej i nawierzchnie utwardzone 
 
D.3.1. Zjazdy z drogi publicznej 
Nie projektuje się zmian w zakresie zjazdu z drogi publicznej. Korzystanie z istniejącego, 
poprzez działkę 1918/8. 
 
D.3.2. Nawierzchnie utwardzone  
Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone jako: 
- dojazd do budynku D (nawierzchnia z tłucznia) 
- dojazdy do budynku A i B, komunikacja wewnętrzna  (nawierzchnia asfaltobetonowa ) 
- nawierzchnie ruchu pieszo-jezdnego (z kostki betonowej) 
Wymiary i wysokości tych nawierzchni podano na rysunkach zagospodarowania 
uszczegółowienie ZT.02 oraz nawierzchni ZT.03. 
 
Przyjęto warunki wodne – dobre 
Na podstawie warunków wodnych oraz gruntów występujących w podłożu, ustalono grupę 
nośności podłoża jako – G1. 
 
Mając na uwadze powyższe wymagania zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni 
typu: 
Nawierzchnia z tłucznia: 
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- 3cm kliniec 2-16mm 
- 10cm podbudowa z tłucznia 0-31,5mm 
- 15cm podbudowa z tłucznia niesortowanego  
- 35cm grunt rodzimy doprowadzony do nośności gruntów G1( w przypadku braku takiej 
nośności) 
 
Nawierzchnię chodników z kostki betonowej - nieprzepuszczalna: 
-  6 cm kostka betonowa wibroprasowana 
- 10cm podbudowa z tłucznia 0-31,5mm 
- 15cm podbudowa z tłucznia niesortowanego  
- 35cm grunt rodzimy doprowadzony do nośności gruntów G1( w przypadku braku takiej 
nośności) 
 
Nawierzchnia z asfaltobetonu: 
-  4cm asfaltobeton 
- 10cm podbudowa z tłucznia 0-31,5mm 
- 15cm podbudowa z tłucznia niesortowanego  
- 35cm grunt rodzimy doprowadzony do nośności gruntów G1( w 2przypadku braku takiej 
nośności) 
   
D.4 Ogrodzenie 
Przewiduje się uzupełnienie ogrodzenia od strony północnej obszaru opracowania z siatki 
systemowej o wysokości 1,80m.  
 
D.5 Mała architektura 
Nie planuje się elementów małej architektury z wyjątkiem gotowych siedzisk umieszczonych na 
murku terenowym przed wejściem do budynku ul. Janasa 13A (wg rys. ZT.04). 
 

D.6 Murek terenowy 
Wykonać murek oporowy o szer. 40cm, wys. 35cm nad poziomem terenu i 1,00m poniżej 
poziomu terenu (wg rys. ZT.04 i lokalizacji wg rys. ZT.01, ZT.02).  Murek wykonany z betonu B-
15, zbrojony prętami 4Ø14 i strzemionami Ø6 mm co 30cm.  Wykonać na 10cm podsypce 
piaskowej. Na niektórych fragmentach murku umocować gotowe siedziska o długościach 
opisanych na rysunku. 
Siedziska drewniane umocować na śrubach kotwiących Ø10 mm. 
 
Wykonać murek oporowy od strony południowej budynku D (wg rys. ZT.04a). Murek wykonać 
pomiędzy stopami F2 i F3 osi 1 i słupami S3 i S8 osi 1 (wg proj. konstrukcji). Murek wykonany z 
bloczków betonowych, do głębokości fundamentów budynku D, o szer. 25cm, wys. 100cm nad 
poziomem terenu i 1,00m poniżej poziomu terenu.   
 
D.7 Gospodarka zielenią 
Tereny biologicznie czynne (niezabudowane tereny zielone) zagospodarować zielenią niską 
(trawnikiem). Z uwagi na kolizję istniejącej zieleni wykonano inwentaryzację zieleni i projekt 
gospodarki zielenią, w którym wykazano m.in. drzewa do wycinki. 
Oznaczenia drzew z poniżej tabeli umieszczono na rysunku ZT.02 Zagospodarowanie terenu-
uszczegółowienie. 
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Lp 
Gatunek drzewa 
Nazwa polska 

Gatunek 
drzewa Nazwa 

łacińska 

Powi
erzch

nia 
krzew

ów 
(m2) 

Obwód 
na 

wys. 
1,3 m 
(cm) 

informacja o wycince  

1 Topola szara 
Populus 
canescens 

 30 do pozostawienia 

2 Wierzba iwa Salix caprea  158 do pozostawienia 

3 Lilak pospolity Syringa vulgaris 10 m2  
do pozostawienia 

4 Klon zwyczajny Acer platanoides  139 do pozostawienia 

5a Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 20 
do wycinki/ koliduje 

5b Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 17 
do wycinki/ koliduje 

5c Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 28 
do wycinki/ koliduje 

5d Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 32 
do wycinki/ koliduje 

5e Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 24 
do wycinki/ koliduje 

5f Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 35 
do wycinki/ koliduje 

5g Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 32 
do wycinki/ koliduje 

5h Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 33 
do wycinki/ koliduje 

5i Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 23 
do wycinki/ koliduje 

5j Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 28 
do wycinki/ koliduje 

6a Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 58 
do wycinki/ koliduje 

6b Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 36 
do wycinki/ koliduje 

6c Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 34 do wycinki / nie rokuje 

7a Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 49 
do wycinki/ koliduje 

7b Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 55 
do wycinki/ koliduje 

7c Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 50 
do wycinki/ koliduje 

7d Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 29 
do wycinki/ koliduje 

7e Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 27 
do wycinki/ koliduje 

7f Robinia akacjowa 
Robinia 
pseudoacacia 

 27 
do wycinki/ koliduje 

8 Orzech włoski Juglans regia  170 do wycinki / usychające 

9 Świerk zwyczajny Picea abies  71 do pozostawienia 

10
a 

Klon zwyczajny Acer platanoides  120 
do pozostawienia 
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10
b 

Klon zwyczajny Acer platanoides  114 do pozostawienia 

11 Wierzba iwa Salix caprea  71 do pozostawienia 

 
D.8 Miejsce gromadzenia odpadów stałych 
Nie jest przedmiotem opracowania. W obecnym miejscu gromadzenia odpadów stałych - w 
wiacie gospodarczej znajdującej się po zachodniej stronie obszaru opracowania.  
 
D.9 Zaopatrzenie w media i uzbrojenie podziemne 
C.8.1 Podłączenie do sieci energii elektroenergetycznej  
Podłączenie budynku A i B w ramach istniejących umów. Budynek gospodarczy D będzie 
zasilany z instalacji akumulatorowej. Zasilanie budynku gospodarczego nie jest przedmiotem 
opracowania.    
  
D.10 Przyłącze do sieci wod-kan, c.o. 
Wykonano projekt instalacji sanitarnych w ramach istniejących umów. Opisano w części F 
niniejszego opisu technicznego. 
 

D.11 Przyłącze do sieci elektrycznych 
Wykonano projekt instalacji elektrycznych w ramach istniejących umów. Opisano w części H 
niniejszego opisu technicznego. 
 

D.12 Odwodnienie i ukształtowanie terenu 
Z uwagi na brak zgody PWiK Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej (pismo z dnia 26 luty 2016r. w części 
załączniki) na odprowadzanie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, na 
podstawie warunków geotechnicznych przyjęto rozwiązania, które pozwalają na rozsączanie 
wody deszczowej na terenie działki.: 
-odwodnienie budynku gospodarczego za pomocą rynien na własny teren nieutwardzony 
-z nawierzchni utwardzonych na własny teren nieutwardzony 
Zaprojektowano ukształtowanie nawierzchni utwardzonych z wykształceniem spadków, które 
zapewniają usunięcie nadmiaru wody deszczowej (która nie zostanie rozsączona z powierzchni 
drogi) na teren zielony. Zaprojektowany układ wysokości terenu zabezpiecza przed 
przedostaniem się wody opadowej na działki sąsiednie. 
 
D.13 Bilans terenu projektowany 
Bilans terenu objętego opracowaniem: 
Powierzchnia całkowita ........................................................................(0,394181ha) 3941,81m2       
w tym: 
powierzchnia działki 1634/7 .................................................................1134,84 m2 
powierzchnia działek 1919/8, 1690/8, 1920/8, 1691/8 ......................... 2806,97 m2 
 
Powierzchnia zabudowy budynek A .....................................................73,68 m2 
Powierzchnia zabudowy budynek B: ....................................................127,18 m2 
Powierzchnia zabudowy budynek administracyjny: ..............................156,82 m2 
Powierzchnia zabudowy budynek  istn. wiaty gospodarczej: ................44,64 m2 
Powierzchnia zabudowy budynek D: ....................................................317,00 m2 
Powierzchnia zabudowy kominem kotłowni..........................................0,42 m2 
Powierzchnia zabudowy budynkiem na dz.1921/8 ...............................160,25 m2 
Powierzchnia zabudowy łącznie:......................................................879,99 m2 
Powierzchnia zabudowy....................................................................22% 
 
Powierzchnia nawierzchni pieszej z kostki betonowej ..........................159,76 m2 
Powierzchnia nawierzchni asfaltowej ...................................................514,12 m2 
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Powierzchnia nawierzchni z tłucznia ....................................................534,23 m2 
Istniejąca powierzchnia asfaltowa do pozostawienia ............................505,22 m2 
Powierzchnia utwardzona łącznie: ...................................................1713,33 m2 
Powierzchnia utwardzona: ................................................................43,5% 
 
Powierzchnia zieleń niska: ...................................................................1310,19 m2 
Istniejąca opaska żwirowa....................................................................38,30 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna: .......................................................34,5% 
 
D.14 Zgodność z MPZP 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska 
uchwalony Radą Miasta Ruda Śląska z dnia 22 czerwca 2006 r., nr 1066/LXI/2006 teren objęty 
projektem przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Przyjęty w projekcie program funkcjonalny i użytkowy nie jest sprzeczny z postanowieniami 
planu. 
Projekt wykonano z zachowaniem wszystkich zasad, dopuszczeń, zakazów i nakazów MPZP.  
 
D.15 Warunki geologiczno-górnicze 
Dokumentacja z badań 
Według badań gruntowych firmy EKOID z Katowic podłoże budowlane do głębokości 
rozpoznania ma charakter słabo warstwowany. Strefa projektowanego posadowienia 
zbudowana jest z gruntów spoistych, twardoplastycznych glin oraz plastycznych glin o 
podobnych klasach nośności. Podłoże stanowią półprzepuszczalne gliny o słabych 
własnościach rozsączania wód infiltracyjnych. 
 
Warunki wodne 
Woda gruntowa występuje w podłożu w postaci sączeń, na 3,4 m p.p.t. i na 1,2 m p.p.t. 
 
Kategoria geotechniczna 
Warunki gruntowe podłoża należy uznać za proste przy I kategorii geotechnicznej obiektu. 
Posadowienie bezpośrednie budynku gospodarczego (D) poniżej strefy przemarzania 1 m p.p.t. 
 
Warunki górnicze 
Opiniowany rejon  znajduje się na obszarze górniczym „Pokój”, w rejonie płytkiego kopalnictwa i 
osiadania terenu. 
 
D.16 Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi 
Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko /Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami/. 
 
D.17 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 
Teren nieruchomości  planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków województwa 
śląskiego oraz gminnej ewidencji zabytków. Jednak w sprawie dobudowy komina do budynku 
zlokalizowanego przy ul. Janasa 13A otrzymano opinię z Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytków- pismo z dnia 07 kwietnia 2016r., znak AZ.4125.158.2016, które znajduje się w części 
załączniki. 
Zgodnie z zaleceniami komin należy obudować i otynkować na kolor współgrający z beżowym 
kolorem zastosowanym na elewacji budynku. Powyższe zaznaczono w projekcie na rysunku 
elewacji budynku B (rys. A.10 i A.11). 
Historyczny budynek dawnych "chlewików" został zachowany z warstwami: 

• odtworzenie części budynku wraz z dachem, która wskutek pożaru została rozebrana 
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• ze względu na warunki ochrony pożarowej zamurowano otwory drzwiowe cegła 
pozostawiając historyczne drzwi 

• w celu zamaskowania ocieplenia dachu podwyższono murek kolankowy (koronę) o 
jedna cegłę ułożona na płasko 

• do prac elewacyjnych stosować cegłę historyczną dopasowaną kształtem i kolorem do 
cegły użytej do budowy budynku.  

 
D.18 Obszar Natura 2000 
Teren znajduje się poza obszarem Natura 2000. 
 
D.19 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich 
Planowana inwestycja zapewnia ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
 
D.20 Wymagania dotyczące ochrony gruntów rolnych i leśnych, innych użytków 

gruntowych oraz melioracji wodnych 
Planowana inwestycja nie wymaga decyzji zwalniającej na wyłączenie gruntu z produkcji 
rolniczej. 
 
D.21 Informacja i dane na temat zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników obiektu i otoczenia 
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się do fazy realizacji,  planowanej na 
okres około 10 miesięcy. W okresie tym wystąpi okresowe podwyższenie narażenia na  emisję 
zanieczyszczeń do powietrza oraz poziom hałasu, powodowane przez maszyny robocze 
napędzane silnikami wysokoprężnymi i prace ziemne związane z emisją pyłu.  Przekroczenie 
poziomu normowego zanieczyszczenia powietrza może wystąpić jedynie w rejonie budynków 
przylegających bezpośrednio do miejsca prowadzenia prac i dotyczy stężeń tlenków azotu.  
Poziom hałasu w rejonie budowy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie prac może 
osiągać chwilowo poziom 65 dB. 
W związku z przesuwaniem się prac uciążliwości te będą stopniowo zanikać. 
 
D.22 Określenie zakresu oddziaływania 
Granica inwestycji została naniesiona na rys. ZT.01. Ze względu na budowę budynku 
gospodarczego w granicy z dz. nr 1921/8 (własność Gminy Ruda Śląska) inwestycja będzie 
oddziaływała na działkę sąsiednią. Na odcinku granicy z działką nr 1921/8 projektowany 
budynek przylega do istniejącego budynku. Oddziaływanie będzie ograniczone do etapu 
realizacji inwestycji (budowa fundamentów przylegających do fundamentów istniejącego 
budynku). Wg projektanta konstrukcji budowa budynku gospodarczego przy zachowaniu 
prawidłowych zasad realizacji nie wpłynie negatywnie na stan techniczny budynku istniejącego 
zarówno w czasie realizacji jak i na etapie eksploatacji.  
 

D.23 Kategoria obiektu budowlanego 
Projektowany budynek zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczany do: 
kategorii III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do 
dwóch stanowisk włącznie o współczynniku obiektu k = 1,0 i współczynniku wielkości obiektu  
w = 1,0. 
 
E. Architektura i konstrukcja 
E.1 Ekspertyza techniczna 
1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym jest budynek  
gospodarczy (budynek B) zlokalizowany w Rudzie Śląskiej przy ulicy Janasa. 
 



 

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz 

przebudowa istniejących budynków zapleczowych na kotłownię, 
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem 

terenu i układem komunikacyjnym 
 

Opis techn. 

str. 13 

2. Cel i zakres opracowania   
Ekspertyzę wykonano w związku z planowaną przebudową w zakresie pokazanym w części 
architektonicznej projektu. Zakres opracowania obejmuje:  
•  dokonanie oględzin domu, 
•  opis konstrukcji budynku, 
•  określenie jego stanu technicznego,  
•  analizę możliwości nadbudowy.  
 
3. Materiały wykorzystane do opracowania 
Dla opracowania niniejszej oceny wykorzystano następujące źródła informacji:  
•   część architektoniczną projektu, 
•   wizję lokalną.  
 
4.  Opis budynku 
Przedmiotowy obiekt to budynek gospodarczy wybudowany w systemie tradycyjnym, 
parterowy, niepodpiwniczony. Na ścianach wzniesionych z cegły pełnej oparto płaski, 
jednospadowy dach, kryty blachą trapezową. Płatwie dachu drewniane, krokwie z rur.        
   
5. Wyniki oględzin  
W czasie przeprowadzonych oględzin 
•  stwierdzono: 
 - ubytki tynku 
 - poziomą rysę na ścianie zewnętrznej, 
 - nadmierne ugięcie krokwi, 
• nie stwierdzono: 
 - degradacji, odkształceń, rys lub innych uszkodzeń podstawowych elementów  
 konstrukcyjnych takich jak ściany i stropy, 
 - zjawisk mogących świadczyć o za małej nośności podłoża lub o nierównomiernym   
osiadaniu całego budynku.  
 
6. Określenie stanu technicznego budynku 
Stan techniczny budynku dostateczny.  
 
7. Analiza możliwości przebudowy      
Ze względów konstrukcyjnych planowana przebudowa obiektu w zakresie  
proponowanym w części architektonicznej jest możliwa do zrealizowania pod warunkiem:  
• wzmocnienia i przebudowy dachu,   
•     naprawy uszkodzonej ściany. 
 
8.  Uwagi końcowe     
Niniejsza ekspertyza nie obejmuje zagadnień związanych z funkcją, z fizyką budowli (izolacje) i 
z ochroną przeciw pożarową. 
 

E.2 Opis zamierzeń budowlanych 
Projektuje się: 

• budowę komina projektowanej kotłowni przy ścianie budynku administracyjnego 
• wykonanie fundamentów i konstrukcji budynku gospodarczego (D) 
• prace rozbiórkowe w budynkach A i B 
• prace murowe i murarskie oraz wykończeniowe w budynkach A i B 

 

E.3 Opis poszczególnych prac budowlanych budynek A i B 
Konstrukcja. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe ujęto w obliczeniach statycznych oraz  
w części konstrukcyjnej stanowiącej dalszą część opisu. 
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Opis projektowanych elementów budynku A 
Prace budowlane rozbiórkowe  

• rozbiórka ścian działowych z cegły 
• wykucie otworów drzwiowych 
• rozbiórka wyższego komina (do wys. 1,25m) 
• usunięcie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 
• rozbiórka pokrycia dachowego z papy 
• rozbiórka istniejącej posadzki 
• usunięcie istniejącej wywiewki w dachu 
• rozbiórka betonowej czapki kominowej 
• rozbiórka istniejących rynien i rur spustowych 

 
Prace budowlane  

• wymurowanie ścian działowych z cegły 
• zamurowanie istniejącego otworu okiennego 
• ułożenie nadproży w g projektu konstrukcji 
• wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki  
• w otworach z pustaków szklanych zamontować kraty 
• wstawienie pustaków szklanych w istniejące otwory okienne 
• wykonanie  izolacji ścian metoda iniekcji krystalicznej oraz ścian poniżej poziomu 

terenu- z preparatów na bazie bitumicznej i folia kubełkowa 0,85mm 
• wykonanie nowej posadzki z płyty betonowej o gr.12cm, z izolacją cieplna ze styropianu 

EPS200 o gr.5cm, na betonie B7,5 gr.10cm 
• wykonanie izolacji cieplnej ścian - styropian EPS 10cm 
• wykonanie izolacji cieplnej dachu - styropapa gr.15cm z warstwa papy nawierzchniowej 
• izolacje przeciwwilgociowe poziome - papa asfaltowa 
• malowania zewnętrzne zgodnie z kolorystyka podana na rysunkach elewacji  
• parapety zgodnie z zestawieniem stolarki 
• elementy odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe PCV opisane na rysunkach 
• montaż nowych wywietrzaków dachowych  
• montaż higrosterowanych nawiewników ściennych  
• w ramach wszystkich okien montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych 
• montaż obróbek dachowych 
• montaż betonowych czapek kominowych 
• montaż rynny Ø125mm i rur spustowych Ø87mm  

 
Prace budowlane wewnętrzne - wykończeniowe  

• posadzki betonowa w pom. powierzchniowo utwardzona w pom. 7 i 8, w pozostałych 
płytki gres  

• malowania wewnętrzne zgodnie z życzeniem Inwestora 
• wykończenie ścian  

− pom.1 gładź gipsowa i farba zmywalna  
− pom.2  gładź gipsowa i farba zmywalna +fartuch z płytek przy szafkach 

pom.3 tynk cem-wap+ płytki do 2m powyżej farba akrylowa 
pom.4 tynk cem-wap+ płytki do 2m powyżej farba akrylowa 
pom.5 tynk cem-wap+ płytki do 2m powyżej farba akrylowa 
pom.6,6a,6b tynk cem-wap+ płytki do 2m powyżej farba akrylowa 
pom.7 tynk cem-wap i farba zmywalna  
pom.8  tynk cem-wap i farba zmywalna  
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Opis projektowanych elementów budynku B 
Prace budowlane rozbiórkowe  

• rozbiórka ścian działowych z cegły w dawnych "chlewikach" 
• wykucie otworów drzwiowych i okiennych (w tym odtworzenie otworu w ścianie 

zewnętrznej) 
• usunięcie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej 
• rozbiórka pokrycia dachowego z blachy 
• rozbiórka deskowania na dachu 
• rozbiórka drewnianego stropu w dawnych "chlewikach" 
• rozbiórka konstrukcji więźb dachowych 
• rozbiórka istniejącej posadzki  

 
Prace budowlane  

• wymurowanie ścian działowych z bloczków  
• wymurowanie poszerzenia ściany zewnętrznej z cegły pełnej 
• podwyższenie murku kolankowy (korony) o jedna cegłę ułożoną na płasko 
• wykonanie ław fundamentowych wg projektu konstrukcji 
• ułożenie nadproży wg projektu konstrukcji 
• wykonanie schodów betonowych wg projektu konstrukcji 
• wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki  
• w otworze okiennym od strony południowej wstawić pustaki szklane 
• wykonanie  izolacji ścian metoda iniekcji krystalicznej oraz ścian poniżej poziomu 

terenu- z preparatów na bazie bitumicznej i folia kubełkowa 0,85mm 
• wykonanie nowej posadzki z płyty betonowej o gr.12cm, z izolacją cieplna ze styropianu 

EPS200 o gr.5cm, na betonie B7,5 gr.10cm 
• wykonanie izolacji cieplnej ścian - styropian EPS 10cm 
• wykonanie izolacji cieplnej dachu - styropapa gr.15cm (10cm nad dawnymi chlewkami) 
• izolacje przeciwwilgociowe poziome - papa asfaltowa 
• malowania zewnętrzne zgodnie z kolorystyka podana na rysunkach elewacji  
• parapety zgodnie z zestawieniem stolarki 
• elementy odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe PCV opisane na rysunkach 
• montaż wywietrzaków dachowych  
• w ramach wszystkich okien montaż nawiewników ciśnieniowych higrosterowanych 
• montaż obróbek dachowych 

 
Prace budowlane wewnętrzne - wykończeniowe  

• posadzki betonowa w pom. powierzchniowo utwardzona w pom. 7 i 8, w pozostałych 
płytki gres  

• malowania wewnętrzne zgodnie z życzeniem Inwestora 
• wykończenie ścian  

− pom.1 gładź gipsowa i farba zmywalna  
− pom.2  gładź gipsowa i farba zmywalna +fartuch z płytek przy szafkach 

pom.3 tynk cem-wap+ płytki do 2m powyżej farba akrylowa 
pom.4 tynk cem-wap+ płytki do 2m powyżej farba akrylowa 
pom.5 tynk cem-wap+ płytki do 2m powyżej farba akrylowa 
pom.6,6a,6b tynk cem-wap+ płytki do 2m powyżej farba akrylowa 
pom.7 tynk cem-wap i farba zmywalna  
pom.8  tynk cem-wap i farba zmywalna  

 
E.4 Opis projektowanych elementów komina 
Zaprojektowano komin kotłowni z elementów systemu Schiedel Rondo Plus o wymiarach 48 x 
62 cm, który zlokalizowano przy ścianie północnej budynku administracyjnego.  
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Komin został dobrany w projekcie instalacji grzewczej, a konstrukcję komina wraz z 
fundamentem zaprojektowano w części konstrukcji niniejszego projektu.  
Komin wraz z zaprojektowaną konstrukcja należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym o 
gr. 2cm na siatce metalowej (zewnętrzne wymiary po otynkowaniu 69x55cm). 
Przestrzeń pomiędzy budynkiem administracyjnym a kominem należy uzupełnić wełną 
mineralną.  
 
E.5 Opis poszczególnych prac budowlanych budynku gospodarczego  
 
Prace budowlane  

• wykonanie ław fundamentowych wg projektu konstrukcji 
• wykonanie konstrukcji budynku gospodarczego wg projektu konstrukcji 
• wykonanie posadzki ze spadkiem z kostki betonowej gr.10cm, z krawężnikami 

drogowymi z trzech stron i krawężnikami najazdowymi od strony wjazdów -bram wg rys. 
ZT.04a 

• wykonanie murku oporowego wg rys. ZT.04a 
• wykonanie ścian z blachy TR35/207  
• wykonanie pokrycia dachowego z blachy TR50/260 
• wykonanie bram stalowych wg projektu konstrukcji z kolorystyka podana na rysunkach 

elewacji  
• elementy odwodnienia dachu - rynna, rury spustowe PCV opisane na rysunkach 
• obróbki dachu - obróbka przy istniejącym budynku, wiatrownice 
• pod rurami spustowymi umieścić koryta ściekowe 

 

E.6 Wymogi sanitarne i bezpieczeństwa 
Warunki bezpieczeństwa użytkowania 
Magazyny, warsztaty i kotłownia nie są obiektem ogólnodostępnym (budynek B). 
Są to pomieszczenia przeznaczone dla pracowników terenowych Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
Pracownicy zobowiązani są zakładać odzież ochronną.  
Szafa z odzieżą ochronną znajduje się w szatni w części socjalnej w budynku A. 
 
Zatrudnienie i system pracy 
Część socjalną zaprojektowano dla 10 pracowników (mężczyzn) terenowych, pracujących na 
jednej zmianie. 
Z uwagi na charakter pracy i bezpieczeństwo nie przewiduje się zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych ani osób płci żeńskiej. 
 
Segment socjalny w budynku A 
Na cele socjalne przewidziano segment wydzielony z budynku A. 
Segment ten posiada osobne wejście bezpośrednio z zewnątrz. 
Podzielony jest na trzy części:  
- korytarz,  
- części szatni (z umywalnia, prysznicami, wc oraz pom. gospodarczym) 
- części socjalna z miejscem jadalni 
Do pomieszczenia szatni i socjalnego wchodzi się z korytarza.  
Szatnie zaprojektowano dla pracowników z 10 kompletami szafek ubraniowych 
dwuczęściowych (z przegrodą na odzież czystą i brudną). 
Z szatni jest bezpośredni dostęp do umywalni, w której znajdują dwie umywalki. Z umywalni 
wejściem do toalet (1 miska ustępowa + pisuar) oraz pryszniców (2 kabiny prysznicowe). 
Z umywalni wejście do pomieszczenia gospodarczego ze zlewem. 
Z korytarza zaprojektowano również wejście do pomieszczenia jadalni z miejscem do 
przyrządzania i spożywania posiłków. 
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Pomieszczenie to wyposażone jest w blat kuchenny ze zlewozmywakiem jednokomorowym i 
umywalką oraz stolik i krzesła do spożywania posiłków. 
Pomieszczenie jadalni wyposażone są w okno zapewniające prawidłowe doświetlenie światłem 
naturalnym. 
Powierzchnia posadzek w całym segmencie socjalnym jest nieprzesiąkliwa i zmywalna – 
przyjęto wyłożenie płytkami gresowymi. Ściany w pomieszczeniach szatni z sanitariatem oraz w 
części jadalni za blatem kuchennym również nieprzesiąkliwe i zmywalne. Przyjęto wyłożenie 
ścian do wysokości 2,0m płytkami gresowymi. 
Środki czystości i sprzęt podręczny do sprzątania znajdować się będzie w szafie gospodarczej, 
która zostanie umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym (nr 5 na rzucie). 
 
Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych sprzężona z zapalaniem światła. 
Wentylacja w pomieszczeniu szatni mechaniczna, samoczynna. 
Napływ powietrza przez nawiewniki ciśnieniowe higrosterowane oraz poprzez otwieranie drzwi i 
okien. 
 
Temperatura w pomieszczeniach magazynowo-warsztatowych +16º C.  
Temperatura w pomieszczeniu szatni +20º C, sanitarnych +24º C.  
Temperatura w pomieszczeniu socjalnym, gospodarczym i korytarzu +20º C. 
 
 
E.7 Zestawienie użytkowanych powierzchni  
Budynek A 
1 Wiatrołap 4,81m2 
2 Jadalnia 9,85m2 
3 Szatnia na 10 osób 7,67m2 
4 Umywalnia 3,57m2 
5 Pom. gospodarcze 1,54m2 
6 Natryski 5,31m2 
6a Pisuar 1,23m2 
6b Wc 1,37m2 

 
 
 
 
         gres 

7 Wiatrołap 4,39m2 
8 Warsztat 13,91m2 

 pos. betonowa 

 Pow. użytkowa 53,65m2  
 
Budynek B 
1 Skład opału 13,90m2 
2 Kotlownia 9,32m2 
3 Warsztat 1 20,17m2 
4 Magazyn 1 12,57m2 
5 Warsztat 2 28,10m2 
6 Magazyn 2 15,23m2 
6a Magazyn 2a 2,02m2 

 
 
 
 
  pos. betonowa 

 Pow. użytkowa 101,31m2  
 

E.8 Wyposażenie wnętrz 
 
Szafka na odzież czystą i brudną 10 kpl 
Ławki do szatni 1 szt 
Miska ustępowa 1 szt 
pisuar 1 szt 
umywalka 3 szt 
zlew 2 szt. 



 

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz 

przebudowa istniejących budynków zapleczowych na kotłownię, 
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem 

terenu i układem komunikacyjnym 
 

Opis techn. 

str. 18 

lodówka 1 szt. 
Zestaw szafek pod zabudowę w pom. socjalnym  
krzesła 5 szt. 
stolik 1 szt. 
UWAGA:  
Pełne zestawienie urządzeń wod-kan znajduje się w części instalacyjnej projektu. Wymienione 
w opisie i na rysunkach wyposażenie ruchome może być zmienione za zgodą projektanta 
architektury. 
 
E.9 Warunki ochrony przeciwpożarowej  
Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 
Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejących budynków na zaplecze socjalne (budynek 
A) oraz kotłownię z warsztatami i magazynami (budynek B). Przedmiotem projektu jest także 
budowa budynku gospodarczego (D) na budynek o funkcji magazynowej, warsztatowej. 
Budynki są jednokondygnacyjne o wysokości poniżej 12 m (budynki niskie – N).  
 
Podstawowe dane techniczne budynków: 
powierzchnia zabudowy: 
budynek A – 73,68 m2 
budynek B – 127,18 m2 

budynek D - 317 m2 

powierzchnia całkowita: 
budynek A –73,68 m2 
budynek B – 127,18 m2 

budynek D - 317 m2 
 
kubatura obiektu: 
budynek A –137,34 m3 
budynek B – 289,14 m3 

budynek D -1271 m3 

 
Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych 
W budynkach nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem 
elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej 
większości reprezentowane będą materiały stałe. Nie przewiduje się możliwości 
magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo jak np. gazy lub ciecze łatwo zapalne, 
czy też materiały pirotechniczne. W magazynach występować będą zasadniczo materiały 
niepalne oraz stałe materiały palne. 
 
Kategoria zagrożenia ludzi 
Budynek A zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Żadne z pomieszczeń w budynku nie 
jest przeznaczone na jednoczesny pobyt ludzi w grupie powyżej 50 osób. W budynku może 
przebywać łącznie maksymalnie do 10 osób. 
Budynek B zalicza się do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. W 
budynku może przebywać łącznie maksymalnie 9 osób. 
Budynek D zalicza się do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. W 
budynku może przebywać łącznie maksymalnie 9 osób. 
 
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
Budynek B, D zakwalifikowany jest do kategorii PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 
500 MJ/m2, a budynek A do kategorii ZL – dla tego typu obiektów nie określa się gęstości 
obciążenia ogniowego. 
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Ocena zagrożenia wybuchem 
W budynkach nie występują pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem. 
 
Klasa odporności pożarowej 
Budynki A i B wykonane są co najmniej w klasie „D” odporności pożarowej. Budynek D będzie 
w klasie odporności pożarowej "E". Dla budynków A, B, D minimalna odporność ogniowa 
poszczególnych elementów budowlanych jest następująca: 
główne elementy konstrukcyjne – R 30,  
stropy – nie dotyczy (budynki jednokondygnacyjne), 
ściany zewnętrzne – nie dotyczy (budynki jednokondygnacyjne), 
ściany wewnętrzne – EI 15 (dla budynku D nie dotyczy) 
konstrukcja dachu i przekrycie dachu – nie stawia się wymagań, 
Wymienione powyżej elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  
Zachowano wymaganą klasę odporności ogniowej dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego, to jest dla ścian zewnętrznych budynku B w narożniku na styku z 
istniejącym budynkiem (poza zakresem projektu) wydzielających go jako strefę pożarową – 
REI60 w pasie o szerokości co najmniej 4,0 m z uwagi na usytuowanie tych ścian pod kątem 
prostym. 
 
Podział na strefy pożarowe 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku A (ZL III), budynku B (PM z Qd<500 
MJ/m2) i budynku D (PM z Qd<500 MJ/m2)  wynosi odpowiednio 8000 m2,10000 m2  i 10000 m2. 
Każdy z budynków stanowi jedną strefę pożarową. Powierzchnia każdej ze stref jest znacznie 
mniejsza od dopuszczalnej. 
Dodatkowo w budynku B pomieszczenie kotłowni oraz składu opału wydzielono pożarowo. 
Ściany pomieszczenia kotłowni posiadają klasę odporności ogniowej REI60, a wejście 
zamknięte jest drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem. Skład opału 
wydzielony ścianami o klasie odporności ogniowej REI120 i zamknięty drzwiami o klasie 
odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem od strony kotłowni. Wejście z do składu opału 
zapewnione z zewnątrz drzwiami zwykłymi. Przejścia instalacyjne (kabli, przewodów, rur) o 
średnicy ponad 4 cm przechodzące przez elementy wydzielające te pomieszczenia 
uszczelniono certyfikowanymi środkami, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej klasy EI 
odporności ogniowej o wartości, jaką mają te przegrody. 
 
Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
Budynek A usytuowany jest jako obiekt wolnostojący, z zachowaniem wymaganych odległości 
od granicy działek budowlanych (4,0m) oraz od budynków sąsiednich (8,0m). Budynek B 
przylega narożnikiem po stronie południowo-wschodniej do innego budynku (poza zakresem 
opracowania). Oddzielony jest od niego jako odrębna strefa pożarowa (ściana w pasie o 
szerokości 4,0 m posiada klasę odporności ogniowej REI60 a ewentualne otwory okienne 
wypełnione są luksferami o klasie odporności ogniowej EI30. Wobec powyższego dopuszczalne 
odległości pomiędzy budynkami, jak również od granicy działek budowlanych, ze względu na 
wymagania ochrony przeciwpożarowej zostały zachowane. 
 
Budynek D jest budynkiem wolnostojącym, dostawionym do istniejącego budynku na działce 
sąsiedniej 1921/8. Oba budynki są oddylatowane konstrukcyjnie od siebie. Budynki oddzielone 
są ścianą oddzielenia pożarowego, która kończy się na wysokość koło 2m ponad dachem 
budynku projektowanego. 
 
Warunki i strategia ewakuacji ludzi 
Zaprojektowany układ komunikacyjny oraz pomieszczeń w budynkach powoduje, że występuje 
w nich wyłącznie przejście ewakuacyjne, a jego długość  nie przekracza w budynku A 
dopuszczalnych 40 m, a w budynku B i D – 100. Przejście nie prowadzi przez więcej niż trzy 
pomieszczenia i zapewnia wyjście bezpośrednio na otwartą przestrzeń. Dla ścian 
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wewnętrznych pomieszczeń, dla których określa się łączną długość przejścia ewakuacyjnego, 
nie stawia się wymagań co do klasy odporności ogniowej. 
Drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi posiadają szerokość w świetle ościeżnicy 
co najmniej 0,9 m, a wysokość minimum 2,0 m. 
W zakresie wystroju wnętrz użyto wyłącznie: 
materiałów, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, 
wykładzin podłogowych i okładzin ściennych oraz stałych elementów co najmniej trudno 
zapalnych,sufitów podwieszonych i okładzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie 
kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
Budynek D nie jest budynkiem przeznaczonym do przebywania ludzi.  
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych 
Instalacja elektryczna 
W instalacji elektrycznej budynków nie ma obowiązku stosowania przeciwpożarowego 
wyłącznika prądu. 
Wszelkie przejścia instalacyjne w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego budynku B 
zabezpieczono do klasy równej odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą. 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, nie będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, a posiadających klasę 
odporności ogniowej EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych 
elementów. 
Instalacja odgromowa 
Budynki chronione są instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym. Instalacja spełnia 
wymagania określone w Polskich Normach.  
Instalacja wentylacji, grzewcza 
Przewody wentylacyjne wykonano z materiałów niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne 
oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne 
elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonano z materiałów co najmniej 
trudno zapalnych, przy czym ich długość nie przekraczać 0,25 m. Przewody wentylacyjne i 
klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny 
wyposażono w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, 
izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Gdy przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne 
samodzielne lub obudowane prowadzone są przez strefę pożarową, której nie obsługują, 
powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność 
ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy 
odcinające o klasie (EIS) równej klasie elementu. Przeciwpożarowe klapy odcinające 
wyposażone są w wyzwalacze termiczne. 
Ogrzewanie zapewnia kotłownia na paliwo stałe usytuowana w wydzielonym pożarowo 
pomieszczeniu w budynku B. 
Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpożarowego posiadają klasę 
odporności ogniowej przenikanego elementu. Odstępstwa od tej zasady dotyczą wyłącznie 
pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, nie będących oddzieleniami przeciwpożarowymi, a posiadających 
klasę odporności ogniowej EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych 
elementów. 
 
Urządzenia przeciwpożarowe 
Stosowanie urządzeń przeciwpożarowych nie jest w budynkach wymagane. 
W budynku D nie przewidziano wykonania instalacji elektrycznej. W przypadku wykonania w 
tym budynku instalacji elektrycznej zainstalować p.poż. wyłącznik prądu.  
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Wyposażenie w gaśnice 
Budynki wyposażono w odpowiednią ilość gaśnic, spełniających wymagania Polskich Norm 
będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Jedna jednostka masy 
środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 
powierzchni w budynku A oraz na każde 300 m2 w budynku B. Rodzaj gaśnic dostosowano do 
gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Odległość dojścia do gaśnic nie 
jest większa niż 30 m. Szczegóły w tym zakresie określa instrukcja bezpieczeństwa 
pożarowego. 
 
Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 
Droga pożarowa 
Droga pożarowa do budynków nie jest wymagana. 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla obu budynków, służąca do 
zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi 10 dm3/s. Zapewniono hydrant Dn 80 umożliwiający 
wymagany pobór wody co najmniej 10 dm3/s każdy przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa, 
zabudowany w odległości do 75 m od budynków i nie bliżej niż 5 m od ich ściany. 
 
F. Konstrukcja  
Przedmiotem niniejszego opracowania są elementy konstrukcyjne, które należy wyko- 
nać w ramach projektowanej przebudowy. 
  
F.8.1.Podstawa opracowania 
• Rozporządzenia: 
  - Ministra Infrastruktury z dn. 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych  
   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw poz. 690.), 
 - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   w  
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Ustaw  poz. 462.), 
 - Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.   w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych, ( Dziennik 
Ustaw, poz. 463.), 
•   Część architektoniczna projektu. 
•   Ekspertyza techniczna. 
•   Wizja lokalna.  
•   Uzgodnienia. 
   
Polskie Normy:  

•   PN - 82 / B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania 
wartości. 

•  PN - 82 / B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
•  PN - 82 / B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne. 
•  PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie wiatrem. 
•  PN-80/B-02010/Az1   Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem. 
•  PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone. 
•  PN - 90 / B-03200   Konstrukcje stalowe. 
•  PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe. 
•   PN-B-03150:2000   Konstrukcje drewniane. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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•   PN - 81 / B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. 
•   PN - 88 / B-03004  Kominy żelbetowe i murowane. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.   
 

• Literatura  
•   Kształtowniki, Huta Katowice, Katowice 2003. 
•  Poradnik projektanta. Stalprodukt S.A. Bochnia 2006. 
•   Blachy trapezowe, kasety ścienne. Tabele obciążeń dopuszczalnych - Florprofile, 

 marzec 2003. 
•   Karta techniczna. System kominowy Schiedel Rondo Plus 
•   Podręcznik techniki mocowań. Hilti.  

 
• Programy komputerowe 
• Newkonst. 
• Autocad LT 2007. 

 
 
 
F.8.2. SPRAWOZDANIE  Z  OBLICZEŃ  KONSTRUKCYJNYCH  
 
Przyjęte założenia  
Przed przystąpieniem do projektowania przyjęto następujące założenia: 
•  budynek jest w dostatecznym stanie technicznym,  
•  budowa będzie realizowana przez firmę z odpowiednim doświadczeniem w zakresie 
 prac remontowo - budowlanych i nadzorowana przez uprawnione osoby,  
•  zostaną zaprojektowane następujące elementy konstrukcyjne dotyczące budynku  
 gospodarczego 
 -  elementy dachu,  
 -  fundamenty, 
 -  wzmocnienia istniejących fundamentów przez dobetonowanie,   
 - nadproża nad projektowanymi otworami, 
 -  schody, 
  - zostaną usunięte opisane w ekspertyzie uszkodzenia,  
 - zostaną usunięte wszystkie stwierdzone w czasie budowy nieprawidłowości.  
•  zostaną zaprojektowane następujące elementy konstrukcyjne dotyczące budynku  
 administracyjnego:  
 - fundament i stalowa konstrukcja nośna komina.  
 
Przyjęte obciążenia charakterystyczne  
Obciążenia stałe  
• Dach bud. gospodarczego  
  -  styropapa grub. 15 cm    0,20 kN/m2 
  -  blacha trapezowa TR 35/207   0,08 kN/m2  
 -  płatwie drewniane     0,05 kN/m2 

• Ściana bud. gospodarczego grub. 24 cm wys. 3,3 m 
  -  bloczki z betonu komórkowego o masie do 8,0 kN/m3                 6,34 kN/m  
 - tynk obustronny     2,51 kN/m     
  -  ściana fundament i ława 
• Komin o wys. 9,0 m 
  -  kształtki systemu Schiedel Rondo Plus   13,14 kN   
 -  tynk min. 2 cm       7,52 kN    
 -  konstrukcja stalowa       2,50 kN    
     -  fundament     10,92 kN   
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Obciążenia zmienne  
• Dach 
  -  obciążenie śniegiem, miarodajne dla 2 strefy  
    qk = 0,90 kN/m2;  C = 0,80    0,72 kN/m2 
• Komin  
  -  obciążenie wiatrem, miarodajne dla I strefy qk = 0,30 kN/m2;   
  qk x 1,2 = 0,36 kN/m2; Cx = 2,1; β = 2,0; dla B = 0,65 m w =  1,00 kN/m  
 
Obciążenia wyjątkowe   
 - brak. 
 
Współczynniki 
• Współczynnik obciążenia γf 

 Dla otrzymania wartości obliczeniowych obciążenia charak- 
 terystyczne przemnożono przez odpowiednie współczynniki γf  

 -  dla obciążeń stałych     γf = 1.10 - 1.30    
 -  dla obciążenia śniegiem i wiatrem               γf =    1.50  
•  Współczynnik konsekwencji zniszczenia γν  
 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany w celu  
 dodatkowego zwiększenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczeństwa  
 konstrukcji w zależności od stopnia zagrożenia życia ludzkiego 
 i wielkości strat gospodarczych - przyjęto     γν = 1.00 

• Współczynnik kd  
 Ugięcia elementów drewnianych wyznaczono przyjmując  
 ufin = u ( 1 + kdef ) 
 - dla obciążeń stałych     kdef = 0.60   
 - dla obciążeń krótkotrwałych ( śnieg, wiatr )    kdef = 0.00  
 
Kombinacje obciążeń 
Do obliczeń przyjęto następujące kombinacje obciążeń wg PN-82/B-02000 
•   w stanach granicznych nośności ( s.g.n. ):   
 - podstawową      - wg pkt. 4.2.2.  
•   w stanach granicznych użytkowania ( s.g.u. ):   
 - podstawową     - wg pkt. 4.3.2.  
 -   obciążeń długotrwałych   - wg pkt. 4.3.3. 
 
Parametry  
Wymiary i materiał elementów konstrukcyjnych zostały przyjęte na  
podstawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych.  
Obliczenia znajdują się w archiwum biura.  
Do obliczeń przyjęto: 
•  stal    S 235      fm =  215,0 MPa 
•  beton   C 16 / 20      fcd =   10,60 MPa 
•  drewno sosnowe   C 22      fmd =  15,23 MPa 
 
Elementy budynku gospodarczego B 
Elementy zaprojektowano: 
•  istniejące płatwie sprawdzono dla schematu statycznego belki cięgłej o rozpiętości  
 najdłuższego przęsła L = 3,35 m, rozstawione co 0,95 m,  
     na maksymalny moment M = 1,58 kNm,  
 >  dla płatwi o przekroju b x h = 7 x 10 cm z drewna klasy C 22, 
 s.g.n:  M : MR  = 0,894 < 1 
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 s.g.u:  fm: fdop = 0,729 < 1 
•  krokwie jako belki jednoprzęsłowe, o rozpiętości obliczeniowej L = 3,19 m; przenoszące 
obciążenie z płatwi z szerokości do 3,19 m, na maksymalny moment M = 9,3 kNm, i dla ugięcia 
dopuszczalnego fdop = L / 250 = 1,588 cm, 
 >  przyjęto stalowe krokwie z kształtownika zamkniętego \ 120 x 80 x 5, 
 s.g.n:  M : MR  = 0,700 < 1  
 s.g.u:  fm: fdop = 0,942 < 1 
•  ławę fundamentową projektowanej ściany na obciążenie N = 14,6 kN/m 
 >  przyjęto ławę o szerokości 30 cm  
 s.g.n:  N : NR = 0,047 < 1 
 
Elementy komina 
Elementy zaprojektowano: 
•  kątowniki wzmacniające komin powyżej kalenicy dachu jako wspornik o wysięgu  
h =3,6 m na siłę Q = 21,09 kN i odpowiadający moment M = 1,46 kNm dla dopuszczalnego 
ugięcia x = h / 400 = 9 mm  
 >  przyjęto 4 kątowniki zimnog. 100 x 100 x 4  
 s.g.n:  M : MR  = 0,404 < 1 
 s.g.u:  fm: fdop = 0,600 < 1 
•  fundament komina na siłę osiową N = 42,6 kN i moment w poziomie posadowienia  
  M = 2,9kNm    
 >  przyjęto fundament o podstawie 0,7 x 0,55 m  
 s.g.n:  Q : QfNL  = 0,633 < 1 
•  kotwienie do ściany budynku na siłę H = 9,5 kN    
 >  przyjęto 4 kotwy HIT HY 50 z prętem HIT M 12 
 s.g.n:  N : NR  = 0,679 < 1 
 
F.8.3. OPIS  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH   
Fundamenty 
W przypadku stwierdzenia wykopie fragmentów starych fundamentów lub nasypów nie 
budowlanych należy je z podłoża całkowicie usunąć i zastąpić podsypką piaskową wy- 
konywaną warstwami o stopniu zagęszczenia Is = 0,94 i o grubości każdej warstwy do 0,30 m. 
Na dnie wykopu wykonać chudy beton o grubości 10 cm a na nim papę.  
 
Nową ławę fundamentową posadowić na głębokości ok. 0,6 m poniżej poziomu podłogi i 
dopasować do poziomu posadowienia istniejących fundamentów. Połączyć z ławami 
istniejącymi za pomocą prętów wklejanych # 16. Zbrojenie ławy 4 # 12. 
  
Wzmocnienie istniejących ław fundamentowych ( pod ścianami, które mają zostać po- 
szerzone )  zaprojektowano w postaci betonowego poszerzenia.  
Przed betonowaniem poszerzeń: 
• odkopać ławy do poziomu posadowienia na odcinku o długości do 1,5 m,  
• dopiero po wzmocnieniu jednego odcinka ławy można przystąpić do odkrywki posadowienia 
następnej ( nie wolno odkopać całej ławy równocześnie ),  
• wyczyścić boczną powierzchnię istniejącej ławy, 
• osadzić w niej pręty # 16 na żywicy HIT HY 50 co ok. 50 cm, 
• po betonowaniu powierzchnie boczne powlec środkiem izolacyjnym.   
Na materiał zasypowy zastosować grunt mineralny rodzimy niespoisty.  
Szczegóły na rysunkach.   
 
Ściany 
Istniejące ściany należy doprowadzić do wymaganej nośności przez: 

• zamurowanie wszystkich bruzd po usuniętych instalacjach, 
• naprawę wszystkich stwierdzonych rys przez tak zwane zszysie, 



 

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz 

przebudowa istniejących budynków zapleczowych na kotłownię, 
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem 

terenu i układem komunikacyjnym 
 

Opis techn. 

str. 25 

• wymianę uszkodzonych cegieł,  
• zamurowania przewidziane w projekcie.  

Zamurowania należy wykonać w taki sposób, aby nowa ściana ze ścianą już istniejącą stanowiły 
jeden element konstrukcyjny, czyli należy zapewnić dobre, zgodne ze sztuką  
przewiązania murarskie. Nowe ściany łączyć ze starymi przez wykucie w nich, w pionie co około 
40 cm, a następnie przemurowanie strzępi.  
 
W obszarze planowanego " zszycia " wyciąć w poziomych spoinach szczeliny o głębo- 
kości 3,5 - 4,0 cm, szczeliny powinny być rozstawione co 4 warstwy cegieł, na końcach szczelin 
nawiercić otwory Ř 8 o głębokości min. 10 cm, szczeliny wyczyścić i spryskać wodą, następnie 
wprowadzać zaprawę i osadzać pręty Ř 6 zagięte na obu końcach, na zakończenie wyrównać 
powierzchnię spoiny i zwilżać wodą. 
 
Nowe ściany:   
• zamurowania:   z cegły pełnej klasy 15 MPa 
  nową ścianę łączyć z istniejącą prętami Ř 5 osadzonymi na żywi- 
  cy HIT HY 50 w ścianie istniejącej co: 
    - 50 cm w pionie,  
  - 75 cm w poziomie.    
•  projektowane:   z bloczków z betonu komórkowego o grub. 24 cm,  
 
Nadproża 
Nad projektowanymi otworami zaprojektowano prefabrykowane belki typu L 19. 
Proponowana technologia montażu : 
•   ustalić położenie otworu według części architektonicznej projektu,  
• w ścianie wyciąć bruzdę o wysokości przewidzianych do zabudowy belek,  
• osadzić 2 belki,  
 - minimalna długość oparcia belek L19 na ścianie powinna wynosić 9 cm   
 - belki układać na podporach na zaprawie cementowej  
 -  przestrzeń między belkami nadprożowymi wypełnić betonem  
 - pomiędzy górą belek a ścianą nad nią położyć zaprawę montażową np. Atlas  
  Monter lub równoważną, 
•  rozebrać ścianę pod nadprożem,  
•  całość otynkować. 
 
Schody 
Po ukształtowaniu wykopu o głębokości min. 30 cm i po wyprofilowaniu górnej krawędzi stopni 
jak największą przestrzeń wypełnić cegłą lub bloczkami betonowymi. Na tak 
przygotowanej podstawie "wylać" betonowe stopnie.      
 
Dach  
Elementy nośne dachu to: 
• istniejące drewniane płatwie 7 x 10 cm, rozstawione co 95 cm, oparte na krokwiach,  
 w przypadku stwierdzenia styku dwóch płatwi na podporze, należy je uciąglić przez 
 dołożenie z boku fragmentu trzeciej płatwi o przekroju 7x10 i skręcenie jej z istniejącymi po 
obu stronach podpory śrubami M 12.      
•  zaprojektowane stalowe krokwie z kształtownika 120 x 80 x 5.  
Złącza konstrukcji drewnianej powinny być wykonane:  
• zgodnie ze sztuką ciesielską tak aby zapewniały właściwe przeniesie sił na nie działających, 
•  za pomocą systemowych łączników stalowych, śrub i gwoździ pierścieniowych,   
• tylko z dopuszczalnym osłabieniem przekroju krokwi w miejscu oparcia na murłacie 

 i na płatwi czyli z sumarycznym nacięciem do Ľ wysokości przekroju.  
Wszystkie elementy drewniane dachu zaimpregnować środkami grzybobójczymi dopuszczonymi 
do stosowania w budownictwie. Pomiędzy beton i elementy drewniane układać zawsze pasek 
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papy. 
Szczegóły na rysunkach.   
 
Komin  
Komin budować na uprzednio wykonanym fundamencie: 
-  posadowionym na gruncie rodzimym lub na podsypce piaskowej odpowiednio zagęszczonej 
( wg pkt 3.1. ),   
- o podstawie 55 x 70 cm,  
-  posadowionym na głębokości 1,0 m, 
-  z górną płaszczyzną na poz. + 0,30 m,     
Komin budować: 
-  po przygotowaniu ściany budynku adm. wg części arch. proj. 
- z elementów systemu Schiedel Rondo Plus o wymiarach 48 x 62 cm łączonych na zaprawie   
 min. 3 MPa ze zbrojeniem w narożnikach, 
- wewnątrz konstrukcji stalowej zamocowanej do ściany budynku kotwami HIT HY 50 
 z prętem HAS M 12, 
-  elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie, 
- całość otynkować na siatce metalowej. 
  
F.8.4. WYMAGANIA 
Podstawowe materiały konstrukcyjne 
W projektowanym obiekcie mogą być zastosowane tylko materiały i wyroby, które zostały 
legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisów.     
Zastosowane do wykonania konstrukcji materiały powinny być zgodne w wymaganiami 
projektowymi a w szczególności odpowiadać gatunkom przewidzianym w niniejszej 
dokumentacji, posiadać atesty potwierdzające parametry a odchyłki wymiarów nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych.  
Podstawowe materiały dotyczące konstrukcji: 
•   stal konstrukcyjna:  S 235 ( profile, blachy )  
•   stal zbrojeniowa:  kl. A III  ( # ) i kl. AI ( Ř ),  
•  beton:   C 16/20, chudy beton, Belki L 19 o długości 1,20 m, 
•  ściany:  bloczki z betonu komórkowego grub. 24 cm, cegła pełna.  
•  blacha trapezowa: TR 35/207 grub. 0,75 mm,  
 drewno:  sosnowe kl. C 22,  
•  wkręty samowiercące:  S-MD 55Z 5,5x38 i S-MD 01Z 4,2x19, 
•  kotwy wklejane:  HIT HY 50 z prętem M 12,  
•  inne:  elementy systemy Schiedel Rondo Plus o wymiarach 48x62 cm- 
pręty nagwintowane- do łączenia płatwi, śruby, nakrętki, podkładki, farby zabezpieczenia 
antykorozyjnego, zaprawa  montażowa 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie - służą tylko do 
określenia pożądanego "standardu wykończenia" i dookreślenia właściwości i wymogów 
technicznych złożonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
W elementach betowych pręty zbrojeniowe są zabezpieczone przed korozją jeśli zosta- 
ną otulone betonem odpowiedniej grubości i tak dla fundamentów przyjęto klasę XC2,  dla której 
należy zastosować beton klasy C16/20 i zachować następujące jego parametry: 
 - otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min = 50,0 mm  
 - maksymalny stosunek w / c dla betonu                = 0.65-minimalna 
 zawartość cementu     = 260 kg / m3  
 
Elementy stalowe oczyścić z rdzy, odtłuścić, odpylić a następnie zabezpieczyć farbami 
zapewniającymi ochronę przed korozją, dostępnymi w handlu. Stosować tylko farby do 
puszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Stopień oczyszczenia po- 
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wierzchni St 3. Całkowita grub. systemu 140 µm. Stosować się do zaleceń producenta. 
 
Pielęgnacja betonu  
Bardzo ważna jest prawidłowa pielęgnacja betonu, która jest niezbędnym a często 
zaniedbywanym procesem technologicznym gwarantującym uzyskanie projektowanej 
wytrzymałości oraz trwałości betonu a czynności związane z pielęgnacją mają na celu: 
-  zapewnienie optymalnych warunków cieplno - wilgotnościowych jego dojrzewania  
 ( nie wystarczy polewać sporadycznie, należy zapewnić stałe nawilżanie ),   
-  redukcję odkształceń skurczowych powodowanych odparowaniem wody,   
-  ograniczenie ryzyka zarysowania elementu na skutek gradientu temperatur, 
-  przeciwdziałanie przegrzaniu konstrukcji w okresie letnim,    
-   zabezpieczenie młodego betonu przed szkodliwym wpływem drgań i wibracji.  
Ważnym elementem jest również moment rozpoczęcia oraz czas trwania procesu pielęgnacji 
uzależniony od rodzaju zastosowanego cementu, typu i rodzaju dodatków mineralnych, kształtu 
i powierzchni elementu oraz od warunków atmosferycznych.  
Szczegółowe wytyczne i minimalne czasy pielęgnacji znajdują się w PN EN3670:2011. 
 
Uwagi 
• Opis techniczny stanowi integralną część projektu.  
• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z problemami do 
rozwiązania w czasie budowy.  
• Wymiary podane w projekcie sprawdzić na budowie.  
• Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, które wykonawca chce 
wprowadzić podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę projektanta. 
• Budowę realizować według projektu, roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną z 
normami i instrukcjami producentów wyrobów.  
• Prace budowlane powinny być prowadzone przez firmę z odpowiednim doświadczeniem w 
zakresie prac remontowo - budowlanych. 
• We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczególnie roboty ulegające zakryciu 
w kolejnych etapach ) - powinny być odbierane przez nadzór i odpowiednio  dokumentowane.   
• O wszystkich niejasnościach lub zagadnieniach nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy 
obligatoryjnie informować nadzór lub projektanta.    
• Wszystkie urządzenia technologiczne i przewody wszystkich instalacji należy lokalizować i 
prowadzić w taki sposób, aby w żaden sposób nie kolidowały z elementami  
 konstrukcji budynku.   
• Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.  
• Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie - służą tylko do 
określenia pożądanego "standardu wykonania"  i do określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.   
• Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.  
• Opracowanie ( część opisowa i rysunki ) chronione ustawą o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych ( Dz. U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 roku ).   
 
G. Konstrukcja (budynek D - gospodarczy) 
DANE OGÓLNE 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania są elementy konstrukcyjne, które należy wyko- 
nać w ramach projektowanego budynku gospodarczego w Rudzie Śląskiej przy ulicy 
Janasa 9A / Janasa 13.  
 
 Podstawa opracowania 

•  Rozporządzenia: 
− Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  -  w sprawie warunków technicznych 
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jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw poz. 690. ), 
− Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku  -  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Ustaw poz. 462), 
− Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku   -     
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,  

    ( Dziennik Ustaw, poz. 463. ), 
• Część architektoniczna projektu. 
• Ocena geotechniczna oceniająca warunki gruntowo wodne pod budowę budynku 
gospodarczego i ciągu pieszo-jezdnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Janasa - opracowana 
przez Ekoid w marcu 2016 r.   
• Uzgodnienia. 

 
• Polskie Normy  

Obciążenia: 
− PN-82 / B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
− PN-82 / B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
− PN-82 / B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podsta- 
− wowe obciążenia technologiczne i montażowe.  
− PN-77 / B-02011 zmiana Az1 z 2006 roku. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
 Obciążenie wiatrem. 
− PN-80 / B-02010 zmiana Az1 z 2009 roku. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
 Obciążenie śniegiem. 
− PN-82 / B-02004  Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami 
− Projektowanie: 
− PN-90 / B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
− PN-81 / B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. 
− PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 
• Programy komputerowe 

− Newkonst 
− Autocad LT PL   
− Literatura Kształtowniki, Huta Katowice, Katowice 2003. 
− Poradnik projektanta. Stalprodukt S.A. Bochnia 2006. 
− Blachy trapezowe, kasety ścienne. Tabele obciążeń dopuszczalnych - Florprofile,  
marzec 2003. 
− Blachy trapezowe, profile ścienne i dachowe. Florprofile, sierpień 2003. 
− Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Władysław  Bogucki, Mikołaj Żyburtowicz, 
wyd. VI, Warszawa, Arkady 1996.   

 
 
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA   
Zgodnie z: 
•  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 04. 
2012 r. (  Dziennik Ustaw,  Poz. 463. ) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych, 
•  Oceną geotechniczną oceniającą warunki gruntowo wodne pod budowę budynku 
gospodarczego i ciągu pieszo-jezdnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Janasa - opracowaną przez 
Ekoid w marcu 2016 r,  
ustala się dla projektowanego obiektu: 
 
• warunki gruntowe proste - wg opinii geotechnicznej,   
•  kategorię geotechniczną   pierwszą - posadowienie w prostych warunkach 
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   gruntowych budynku gospodarczego,  
• przydatność gruntu dla budowli  
 ziemnych:  nie dotyczy, 
• bariery i ekrany uszczelniające:  nie dotyczy, 
• nośność podłoża: graniczny opór podłoża dla stóp fundamentowych 
   Qf = 340 KN,  
• przemieszczenia i stateczność 
 podłoża: nie dotyczy, 
• wzajemne oddziaływania obiektu 
 i podłoża w różnych fazach budowy 
 i w czasie eksploatacji:  nie przewiduje się zmian właściwości gruntu,    
• stateczność zboczy: nie dotyczy, 
• wzmacnianie podłoża i stabilizacja  
 zboczy: nie dotyczy,  
• wzajemne oddziaływanie budynku 
 i wody: nie przewiduje się oddziaływania wody gruntowej 
   na elementy konstrukcyjne budynku  
• zanieczyszczenie podłoża:  nie dotyczy. 
 
 
SPRAWOZDANIE  Z  OBLICZEŃ  KONSTRUKCYJNYCH  
Przyjęte założenia  
Dla opracowania niniejszej dokumentacji założono że budynek: 
• będzie obiektem: 
 \ oddylatowanym konstrukcyjnie od innych budowli,  
 \  posadowionym na lub poniżej poziomu przemarzania, który dla Rudy Śląskiej wy- 
  nosi hp = 1,0 m, na podsypce piaskowej, którą należy zastąpić ujawnione w pod- 
  łożu nasypy niekontrolowane z piasku, kamieni i cegły, 
 \  obudowanym z trzech stron blachą trapezową,  
• zostanie zaprojektowany: 
 \  część nadziemna w konstrukcji stalowej, ocynkowanej z połączeniami: 
  -  warsztatowymi - spawanymi,  
  -  montażowymi - na śruby,  
 \ fundamenty jako żelbetowe, wylewane na budowie,  
•   będzie wznoszony przez firmę budowlaną z odpowiednim doświadczeniem w zakresie  
 wykonawstwa i montażu konstrukcji stalowych. 
 
Ponadto uzgodniono, że zostaną wykonane specjalne konstrukcje ochronne przed słupami - 
przyjmujące na siebie całkowite obciążenie poziome wywołane uderzeniami po- 
jazdami mechanicznymi, na przykład odboje.  
 
Przyjęte obciążenia  
Obciążenia stałe 
• Dach:  
 \  blacha trapezowa TR 50 / 260 grub. 0,75 mm  0,100 kN/m2 
• Ściany:   
 \  blacha trapezowa TR 35 / 207 grub. 0,75 mm 0,080 kN/m2 
 
Obciążenia zmienne  
• Dach  
 \ śnieg miarodajny dla 2 strefy ( qk = 0,90 kN/m2 ) 
  dla α = < 15o   C1 = C2 = 0,80    0,720 kN/m2 
 \ wiatr miarodajny dla 1 strefy ( qk = 0,30 kN/m2 ) teren A;  
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  dla z < 5 m; Ce = 0,65; β = 1,80; budowla otwarta  
  - ssanie Cx =  - 2,0      - 0,700 kN/m2 
  - parcie  Cx = + 2,0  0,700 kN/m2 
• Dach przy budynku wyższym, z możliwością powstania zaspy   
 \ śnieg miarodajny dla 2 strefy ( qk = 0,90 kN/m2 ) 
  C5 = 2,50    2,250 kN/m2 
 \ wiatr przy budynku wyższym miarodajny dla 1 strefy  
  ( qk = 0,30 kN/m2 ) teren, z i β j.w.  
  - ssanie Cx =  - 0,4        -0,140 kN/m2 
  - parcie  Cx = + 0,2  0,070 kN/m2 
• Ściany  
 \ wiatr miarodajny dla 1 strefy ( qk = 0,30 kN/m2 ) teren A;  
  dla z = 12,3 m Ce = 1,05; β = 1,80,  budowla otwarta   
  ściana podłużna w osi A - parcie Cx =  0,70 + 0,70     0,400 kN/m2 
  ściany boczne w osiach 1 i 11      Cx = 0,40 + 0,70 0,500 kN/m2 
 \ wiatr - obciążenie krawędziowe, przegroda pionowa  
  β = 2,20;  tylko ssanie C = -1,2  0,820 kN/m2 
 

Współczynniki 
• Współczynnik obciążenia  
 Dla otrzymania wartości obliczeniowych obciążenia charakterystyczne przemnożono przez 
odpowiednie współczynniki γf  
 \  dla obciążeń stałych   γf = 0,90 - 1,20 \ dla 
obciążenia śniegiem i wiatrem   γf = 1.50  
 
•  Współczynnik konsekwencji zniszczenia   
 Częściowy współczynnik bezpieczeństwa przyjmowany w celu  
 dodatkowego zwiększenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczeństwa  
 konstrukcji w zależności od stopnia zagrożenia życia ludzkiego 
 i wielkości strat gospodarczych  
 \ przyjęto:   γν = 1,00 

 
•  Współczynnik ψi 
 Przyjęto współczynniki jednoczesności obciążeń zmiennych 
 przyjmując: 
 \  dla obciążenia podstawowego       ψ1 = 1.0 
 \  dla obciążenia drugiego         ψ2 = 0.9 
 
 
 
Kombinacje obciążeń 
Do obliczeń przyjęto następujące kombinacje obciążeń według odpowiednich punktów normy 
PN-82/B-02000: 
•   w stanach granicznych nośności ( s.g.n. ):   
 \ podstawową       - wg pkt. 4.2.2.  
 \  wyjątkowa    - wg pkt. 4.2.3. 
 
•   w stanach granicznych użytkowania ( s.g.u. ):   
 \ podstawową      - wg pkt. 4.3.2.  
 
Schematy statyczne, wyniki obliczeń 
Parametry  
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Parametry czyli wymiary i materiał elementów konstrukcyjnych zostały przyjęte na pod- 
stawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych.  
Obliczenia znajdują się biurze.  
 
Do obliczeń przyjęto: 
•  stal konstrukcyjną   St3s  ( S 235 )      fd  =   215,0 MPa 
•  stal zbrojeniową    kl. A IIII       fyd =  3 500 MPa 
•  beton  fundamentów  C 16/20          fcd =  10,60 MPa 
 
Stateczność  
Stateczność zapewniają: 
•  w kierunku poprzecznym  - słupy zamocowane w stopach fundamentowych,  
•  w kierunku podłużnym      - słupy zamocowane w stopach fundamentowych oraz stężenia 
 połaciowe dachu. 
 
Elementy dachu 
Elementy zaprojektowano: 
•  blachy - jako belki trzyprzęsłowe, o rozpiętości każdego przęsła L = 2,7 m; na obciążenia 
normowe równomiernie rozłożone q = 2,190 i obliczeniowe q = 3,351 kN/m;  
 ω  przyjęto blachę TR 50 / 260 grub. 0,88 mm:  
 z tablic producenta dla blachy trzyprzęsłowej, ułożonej jako pozytyw dla L - 2,70 m 
 s.g.n.  3,516 > 3,351, 
 s.g.u.  3,190 > 2,190; 
•  płatwie - jako belki jednoprzęsłowe, o rozpiętości L = 3,6 m; na obciążenia normowe 
 równomiernie rozłożone obliczeniowe q = 6,017 kN/m; na moment M = 9,75 kNm i dla   
 ugięcia dopuszczalnego fdop = L/ 200;       
 ω  przyjęto kształtowniki zamknięte  prostokątne 120 x 80 x 4: 
 s.g.n.  M : MR  = 0,833 < 1, 
 s.g.u.  f   : fdop = 0,620 < 1; 
•  belki - jako jednoprzęsłowe, o rozpiętości L = 8,0 m; na obciążenia reakcjami z płatwi na 
 moment M = 49,34 kNm i dla ugięcia dopuszczalnego fdop = L/ 200;    
  ω  przyjęto dwuteowniki równoległościenne PE 240:  φL = 0,714, 
 s.g.n.  M : MR = 0,992 < 1, 
 s.g.u.  f  : fdop = 0,688 < 1; 
•  stężenia połaciowe - jako belki, o rozpiętości L = 8,0 m; na obciążenia reakcjami ze słupów i 
siłami zabezpieczającymi przed utratą stateczności: 
 \  pasy stężenia na siłę osiową N = 13,42 kN:  
  ω  przyjęto ceowniki 120 x 50 x 4:  φ = 0,208, 
 \  krzyżulce stężenia na siłę rozciągającą N = 16,1 kN:  
  ω  przyjęto pręty fi 14 i śruby M 12 kl. 4.6 
  s.g.n.  N : NR = 0,532 < 1; 
 
Elementy ścian  
Elementy zaprojektowano:  
•  blachy ściany w osi A ( oprócz pól skrajnych ) - jako belki jednoprzęsłowe, o rozpiętości L = 
3,1 m; na obciążenia normowe równomiernie rozłożone q = 0,40 i obliczeniowe q = 0,60 kN/m;  
 ω  przyjęto blachę TR 35 / 207 grub. 0,75 mm:  
 z tablic producenta dla L - 3,10 m pozytyw lub negatyw: 
 s.g.n.  1,30 > 0,60, 
 s.g.u.  0,40 = 0,40; 
•  blachy ściany w osi 1 i 11 - jako belki dwuprzęsłowe o rozpiętości każdego przęsła  L = 1,55 
m; na obciążenia normowe równomiernie rozłożone q = 0,50 i obliczeniowe q = 0,75 kN/m;  
 ω  przyjęto blachę TR 35 / 207 grub. 0,75 mm:  
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 z tablic producenta dla L - 1,50 m pozytyw lub negatyw: 
 s.g.n.  4,70 > 0,75, 
 s.g.u.  4,70 > 0,50; 
•  rygle ściany w osi A - jako belki jednoprzęsłowe, o rozpiętości L = 3,60 m; na obciążenia 
 normowe równomiernie rozłożone qx = 0,200 i qy = 0,618 i obliczeniowe qx = 0,220 i qy = 
 0,927 kN/m; na momenty Mx = 0,36 i My = 1,50 kNm i dla ugięcia dopuszczalnego 
 fdop = L/ 200;       
 ω  przyjęto kształtowniki zamknięte prostokątne 60 x 60 x 4: 
 s.g.n.  M : MR = 0,596 < 1, 
 s.g.u.  f  : fdop = 0,884 < 1; 
•  rygle ścian w osi 1 i 11 - jako belki jednoprzęsłowe, o rozpiętości L = 3,10 m; na obciążenia 
 normowe równomiernie rozłożone qx = 0,200 i qy = 0,786 i obliczeniowe qx = 0,220 i  
 qy =  1,179 kN/m; na momenty Mx = 0,26 i My = 1,42 kNm i dla ugięcia dopuszczalnego  
 fdop = L/ 200;       
 ω  przyjęto kształtowniki zamknięte prostokątne 60 x 60 x 4: 
 s.g.n.  M : MR = 0,538 < 1, 
 s.g.u.  f  : fdop = 0,697 < 1; 
•  słupy główne - jako wsporniki sztywno zamocowane w stopach fundamentowych; na 
 obciążenia: siłą osiową N = 68 kN i momentem M = 7,6 kNm; dla poziomego ugięcia 
 dopuszczalnego Xdop = H / 150 = 2,847 cm;      
 ω  przyjęto kształtowniki zamknięte kwadratowe 120 x 120 x 4: φ = 0,257, 
 s.g.n.  M : MR = 0,907 < 1, 
 s.g.u.  f  : fdop = 0,906 < 1; 
•  słupy ryglowe ścian bocznych - jako elementy podparte przegubowo na stopach 
 fundamentowych  i na stężeniu połaciowym dachu, na obciążenie reakcjami z rygli; na  
  moment M = 1,42 kNm;    
 ω  przyjęto kształtowniki zamknięte kwadratowe 60 x 60 x 4: φ = 0,234, 
 s.g.n.  M : MR = 0,485 < 1. 
 
Fundamenty 
•  stopy fundamentowe słupów głównych na obciążenie siłami: pionową Nmax  = 38 kN 
 i Nmin = -7,0 kN, poziomą H = 5,334 kN i momentem M = 7,615 kNm: 
 ω przyjęto stopy fundamentowe:  
 \  w osi B o wymiarach a x b x h = 1,60 x 1,10 x 0,80 m,  
 \  w osi A o wymiarach a x b x h = 1,40 x 1,60 x 0,80 m, 
 z warunku w punkcie 2.3.c)  normy:  
" przy uwzględnieniu wszystkich obciążeń obliczeniowych dopuszcza się powstanie  szczeliny 
między podłożem i podstawą stopy fundament., której zasięg C nie może być większy niż do 
połowy odległości C' między prostą przechodzącą równolegle do osi obojętnej przez środek 
ciężkości całej podstawy a skrajnym punktem podstawy przeciwległym do punktu w którym 
występują qmax - dla fundamentów o podstawie  prostokątnej C < B/4":  
 -  graniczny odpór podłoża gruntowego:  m x Qf : Nr = 2,852 > 1,  
 - powierzchnia kontaktu:                        s = 0,48 < 0,50. 
•  stopy fundamentowe ściany ryglowej na obciążenie siłami: pionową Nmax  = 1,30 i  
 Nmin = 1,08 kN oraz poziomą H = 3,29 kN  
 > przyjęto stopy fundamentowe o wymiarach A x B x h = 0,80 x 0,80 x 0,80 m z warunku w 
 punkcie 2.3.c) normy:  
 -  graniczny odpór podłoża gruntowego:  m x Qf : Nr = 2,325 > 1  
 - powierzchnia kontaktu:                        s = 0,37 < 0,50 
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OPIS  ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
Przygotowanie podłoża 
Poziom posadowienia dla stóp fundamentowych -1.00 m  
Ujawnione w podłożu nasypy niekontrolowane z piasku, kamieni i cegły do głębokości 1,20 m 
należy usunąć z podłoża, a ubytek zastąpić podsypką a piaskową.  
Na dnie wykopu pod fundamentami wykonać: 
•  podsypkę piaskową o głębokości min. 30 cm poniżej chudego betonu i do gruntu rodzimego, 
 wykonywaną warstwami o stopniu zagęszczenia Is = 0,940 i grubości każdej warstwy do 
 0,25 m,  
•   chudy beton o grubości min. 10 cm, którego wierzch powinien się znajdować co najmniej  
 1,0 m poniżej terenu przylegającego na obwodzie do wiaty,  
•   izolację przeciwwodną według części architektonicznej projektu, 
•   stopy  fundamentowe.     

 
Fundamenty                                                                                         
Stopy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na budowie. W stopach 
osadzić śruby kotwiące dla zamocowania słupów stalowych. 
Powierzchnie boczne stykające się bezpośrednio z gruntem zabezpieczyć powłoką izolacyjną 
wg części architektonicznej projektu. 
Szczegóły na rysunku. 
 
Konstrukcja stalowa   
Główne elementy konstrukcji stalowej: 
• słupy główne, rozstawione osiowo co 3,60 m, zamocowane w stopach fundamentowych, 
 wykonane z kształtowników kwadratowych zamkniętych 120 x 120 x 4, 
• belki oparte z obu stron przegubowo na słupach, wykonane z dwuteowników równo- 
 ległościennych PE 240, 
• płatwie wykonane z kształtowników zamkniętych prostokątnych 120 x 80 x 4, 
• pręty stężeń, wykonane z prętów fi 14 i śrub M 12 kl. 4,6, 
• pasy stężeń, wykonane z ceowników 120 x 50 x 4, 
• słupy ścian szczytowych, przegubowo oparte na stopach fundamentowych i na tar-  czy 
dachu wykonane z kształtowników prostokątnych 60 x 60 x 4, 
• rygle ścian szczytowych i podłużnych, przegubowo oparte na słupach, wykonane z  
 kształtowników kwadratowych 60 x 60 x 4, 
• kotwy, zabetonowane w stopach fundamentowych, wykonane z prętów Ř 18 ze stali  
 S 355 JR, ze śrubą M 16 klasy 4.8 o nośności 25,3 kN każda.    
Szczegóły na rysunkach. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowej: 
• wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie, 
• wszystkie materiały użyte do wyrobu konstrukcji powinny mieć wymagane parametry 
 potwierdzone atestem,  
• elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować wg norm przedmiotowych 
 odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania, 
• śruby ocynkowane wg PN - 85 / M - 82101, 
• dokładność wykonania konstrukcji wg PN - B - 06200: 2002, 
• klasa konstrukcji 1,     
• dopuszczalna jest 3 klasa niezgodności spawalniczych w elementach dachu i słupa- ch oraz 
4 w elementach pozostałych. 
 
Obudowa  
•  Dach: 
 \  blacha trapezowa TR 50 / 270 o grubości 0,88 mm  
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 \  blachę mocować do płatwi w co drugiej fali wkrętami samowiercącymi S-MD 53S   
       5,5 x 25 
 \  arkusze blachy trapezowej łączyć ze sobą, wkrętami samowiercącymi S-MD 51S   
   4,8 x 22 
 \  w przypadku zastosowania arkuszy blachy krótszych niż połać dachu należy styk  blach 
 wykonać nad płatwią w sposób zapewniający uciąglenie blach wg szczegółu na rysunku.  
 
• Ściany: 
 \  blacha trapezowa TR 35 / 207 grub. 0,75 mm,  
 \  blachę mocować do rygli  w co drugiej fali wkrętami   samowiercącymi S-MD 53S   
  5,5 x 25 
 \  arkusze blachy trapezowej łączyć ze sobą, wkrętami samowiercącymi S-MD 51S   
  4,8 x 22 
Szczegóły na rysunkach.  
 
 
WYMAGANIA  
Podstawowe materiały konstrukcyjne 
Do budowy hali mogą być zastosowane tylko materiały i wyroby, które zostały leganie 
wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisów.     
 
Zastosowane do wykonania konstrukcji materiały powinny być zgodne w wymaganiami 
projektowymi a w szczególności odpowiadać gatunkom przewidzianym w niniejszej 
dokumentacji, posiadać atesty potwierdzające paramenty a odchyłki wymiarów nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych.  
 
Podstawowe materiały dotyczące konstrukcji: 
Stal:   - konstrukcyjna:   ocynkowana St3s ( S 235 ) profile walcowane,  blachy, 
   kształtowniki zamknięte, pręty nagwintowane, śruby, nakrętki podkładki,    
       - konstrukcyjna:   18G2 ( S 355 JR )  
   - blacha trapezowa:   TR 50 / 270 grub. 0,88 mm, 
       TR 35 / 207 grub. 0,75 mm. 
   - wkręty samowiercące:  S-MD 53S 5,5 x 25  
     S-MD 51S 4,8 x 22, 
Stal:   - zbrojeniowa:    kl. A III ( # ) i AI ( Ř )     
Beton: - fundamenty:   C16/20 
   - podkład pod fundamentami:  C12/16  
Inne:   - materiały do spawania,  
   - izolacje przeciwwilgociowe.  
   - piasek.  
  
•   Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów wymienione w projekcie służą jedynie 
określeniu pożądanego standardu wykonania, właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji projektowej dla danych rozwiązań.     
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy żelbetowe 
W elementach żelbetowych stal zbrojeniowa jest zabezpieczona przed korozją jak zostanie 
otulona betonem odpowiedniej grubości i tak dla:  
•   fundamentów przyjęto klasę środowiska XC2 - dla której należy zastosować beton  
kl. C16 / 20 i zachować następujące jego parametry: 
 \ otulenie wszystkich prętów, w tym strzemion min.  = 40,0 mm,  
 \ maksymalny stosunek w / c dla betonu                   = 0.65, 
 \ minimalna zawartość cementu                = 260 kg / m3,  
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Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem zabezpieczyć izolacją wodoszczelną. 
 
Elementy stalowe  
Elementy konstrukcji stalowej ocynkowane.  
 
UWAGI REALIZACYJNE  
• Przed przystąpieniem do robót  
 \ Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z problemami do rozwiązania w czasie budowy.   
 \ Wykonawca powinien zrobić okrywkę fundamentów budynku sąsiedniego w celu 
  sprawdzenia szerokości ewentualnych odsadzek ław i poziomu posadowienia - w 
  przypadku stwierdzenia rozwiązań innych niż założono w projekcie skontaktować się z 
projektantem,     
• Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, które Wykonawca chce 
wprowadzić podczas realizacji muszą uzyskać aprobatę projektanta. 
• O wszystkich niejasnościach lub zagadnieniach nie ujętych w niniejszym opracowaniu należy 
obligatoryjnie informować nadzór lub projektanta.    
• Budowę realizować według projektu, roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z 
normami i instrukcjami producentów wyrobów.  
• Prace konstrukcyjno - budowlane powinny być prowadzone przez firmę z odpowiednim 
doświadczeniem w zakresie prac remontowo - budowlanych. 
• We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczególnie roboty ulegające zakryciu 
w kolejnych etapach ) - powinny być odbierane przez uprawniony nadzór i odpowiednio 
dokumentowane.   
• Wszystkie urządzenia technologiczne i przewody wszystkich instalacji należy lokalizować i 
prowadzić w taki sposób, aby w żaden sposób nie kolidowały z elementami konstrukcji 
budynku.   
• Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.  
 
UWAGI  EKSPLOATACYJE  
Dopuszczalna grubość pokrywy śniegu i lodu w zależności od jego rodzaju na dachu  
poza stykiem z budynkiem wyższym:    
 Rodzaj śniegu 
 lub lodu 

    Ciężar 
  w kN / m3 

 dopuszczalna grubość 
śniegu   ( m ) 

- śnieg świeży  1,0 0,72 
- osiadły - kilka godzin lub dni po opadach  2,0           0,36 
- stary - kilka tygodni po opadach  2,5 - 3,5 0,20 
- mokry 4,0 0,18 
- zlodowaciały 6,0 - 7,0 0,10 
- lód z zamarzniętej wody 9,0 0,08 

 
Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - przyjęto 0,72 kN/m2. 
Już przed przewidywanym przekroczeniem dopuszczalnych wartości podanych w tabeli śnieg 
należy usunąć z dachu. Śnieg usuwać w miarę możliwości równomiernie z poła- 
ci całego dachu, to znaczy, że nie wolno usunąć śniegu z jednego pola pozostawiając go na 
pozostałych. Należy przeprowadzać bieżące przeglądy zgodnie z obowiązujący- 
mi przepisami o eksploatacji obiektów. Usuwać ewentualne usterki i prowadzić bieżące 
konserwacje. 

 
H. Instalacje sanitarne 
Podstawa opracowania 
Dokumenty 

• Inwentaryzacja przebudowywanych pomieszczeń wykonana przez tut. Pracownię 
• Projekt budowlany architektoniczny przebudowywanych budynków 
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• Wizja lokalna istniejących budynków 
• Obowiązujące Prawo Budowlane i PN 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 
169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)  

• Normy,  normatywy  i  wytyczne  techniczne  w  zakresie  projektowania instalacji  wod. 
– kan. , grzewczych i wentylacji 

 
 Cel opracowania 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji instalacji wod. – kan., grzewczej, oraz 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz ciepłowniczej dla: 
-  budynku socjalnego 
-  budynku warsztatowego 
-  budynku administracyjnego (wyłącznie zmiana źródła ciepła na cele grzewcze oraz 
zewnętrznej instalacji wodociągowej) 
Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje: 

• projekt instalacji wod. – kan., i c.o. dla budynków: socjalnego i warsztatowego, 
• projekt kotłowni dla całej inwestycji, 
• projekt zewnętrznej instalacji wod. – kan. i ciepłowniczej. 

 
 Stan istniejący 
Opis stanu istniejącego 
Źródłem ciepła dla istniejącego budynku administracyjnego jest kotłownia zlokalizowana  w 
budynku nie objętym zakresem opracowania. Woda zimna dostarczana jest do budynku 
administracyjnego oraz socjalnego z budynku przy ul. Janasa 13. Budynek warsztatowy nie ma 
podłączenia do kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 
 
Elementy instalacji wod. – kan. i c.o.  
W ramach działań inwestycyjnych w budynkach: socjalnym oraz warsztatowym przewiduje się 
m. in. : 

• zabudowę pionów kanalizacji sanitarnej, 
• zabudowę pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z elektrycznymi 

podgrzewaczami c.w.u., 
• zabudowę podejść instalacji wod. – kan. pod projektowane elementy wyposażenia 

sanitarnego, 
• dobór grzejników,  
• dobór przewodów zasilających dla projektowanych grzejników, 
• wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej trzy budynki objęte 

inwestycją, 
• wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki z budynku 

warsztatowego, 
• wykonanie zewnętrznej instalacji ciepłowniczej zasilającej trzy budynki objęte 

inwestycją. 
• stan projektowany – INSTALACJA WOD. – KAN. 
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Urządzenia  sanitarne 
Węzły  sanitarne  wyposażone  będą  w  : 
-  ceramikę, 
-  baterie, 
-  odpływy  z  urządzeń, 
 
Urządzenia  będą  składały  się  z  następujących  elementów  : 
-  muszla  wisząca  ze  spłukiwaniem  5/7,5l  +  deska  +  przekładka  akustyczna  +  
konstrukcja  wsporcza  do  muszli  wiszącej  do  zabudowy  lekkiej,   
-  umywalka  +  element  montażowy  +  syfon  butelkowy  +  zawory  kątowe  +  bateria  stojąca 
   jednouchwytowa +  konstrukcja  wsporcza  do umywalki  do  zabudowy  lekkiej,   
-  zlew  +  syfon  zlewozmywakowy dwukomorowy +  zawory  kątowe, 
-  kabina  natryskowa  +  brodzik  +  bateria +  zestaw  natryskowy  +  korek automatyczny  do  
natrysków, 
-  pisuar  +  zawór spustowy do pisuarów. 
Do  odprowadzenia  ścieków  z  podłóg  zastosowano odpływy  łazienkowe  z  nasadką DN75 
oraz DN110 w budynku warsztatowym. 
Sanitariaty 
Umywalki –podwieszane ( bez nogi stojącej ani półnogi ), 
Miski ustępowe –podwieszane, system dolnopłuków zabudowanych, obudowane płytami G/K, 
Kabina  natryskowa – brodzik natryskowy kwadratowy. 
Konkretne wymiary i typy sanitariatów wraz z detalami wg projektu architektonicznego. 
Baterie 
Umywalkowe –zwykłe stojące  
Natryskowe – ścienne  
Zlewozmywakowe – zwykłe stojące  
Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposażone w syfony U-kształtowe ( rurowe ) z systemem 
zaworów odcinających syfon. 
Konkretne detale dotyczące baterii, ich wymiarów, wyglądu wg projektu architektonicznego. 
 
 Instalacja  wody  zimnej  i  ciepłej 
Przebudowywane pomieszczenia budynków: warsztatowego i socjalnego (oraz 
administracyjnego nie objętego przebudową) zasilane będą  w  zimną wodę użytkową z 
istniejącej instalacji wodociągowej z budynku przy ulicy Janasa 13. W ramach zadania należy 
poprowadzić odrębną instalację, wykonując włączenie w rurociąg 1 ¼’’ na poziomie piwnic 
niniejszego budynku. Instalację wyprowadzić z piwnic w stronę podwórza po śladzie 
istniejącego rurociągu przeznaczonego do demontażu. Miejsce lokalizacji podlicznika wody 
ustalić bezpośrednio z Inwestorem. Projektant proponuje zabudowę podlicznika w piwnicach  
budynku przy ul. Janasa 13. 
Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w elektrycznych pojemnościowych oraz 
przepływowych podgrzewaczach c.w.u.  
Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektuje się do projektowanych pionów kanalizacyjnych. 
Projekt  obejmuje  doprowadzenie  wody  zimnej  i  ciepłej do  poszczególnych  punktów  
poboru  w  węzłach  sanitarnych :   
Budynek socjalny: 
-  w umywalni   zostaną zabudowane: 2x umywalka  porcelanowa  z  baterią  stojącą 
jednouchwytową,  
-  w pomieszczeniu gospodarczym zostanie zabudowana umywalka  porcelanowa  z  baterią  
stojącą jednouchwytową oraz pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. elektryczny o pojemności 
100l wiszący. 
-  w pomieszczeniu toalet z natryskami zostaną zabudowane: 1x miska  ustępowa  z  
dwustopniowym  spłukiwaniem (  5/7,5l  )  2x brodzik  blaszany kwadratowy z  baterią  
natryskową oraz pisuar, 
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-  w  jadalni zostanie  zabudowany  zlew dwukomorowy z  baterią kuchenną oraz 
pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. elektryczny o max. mocy 1,1kW i pojemności 10l, 
-  w pomieszczeniu magazynowym zostanie zabudowana umywalka  porcelanowa  z  baterią  
stojącą jednouchwytową,  
Budynek warsztatowy: 
-  w magazynie opału zostanie zabudowana umywalka  porcelanowa  z  baterią  stojącą 
jednouchwytową oraz przepływowy podgrzewacz c.w.u elektryczny o max. mocy 4kW  
-  w dwóch pomieszczeniach warsztatowych zostaną zabudowane: 2x umywalka  porcelanowa  
z  baterią  stojącą jednouchwytową oraz pojemnościowy podgrzewacz c.w.u  elektryczny o max. 
mocy 1,1kW o pojemności 10l – podgrzewacz podumywalkowy. 
Projekt nie obejmuje instalacji na cele p.poż. 
 
 Zapotrzebowanie  wody 
Wyznaczono  zgodnie  z  PN-92/B-01706  „Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  
projektowaniu”. 
Wyposażenie  w  punkty  czerpalne – budynek socjalny i warsztatowy : 
-    7x  umywalka q  =    7    x  0,14  =    0,98dm3/s 
-    1x  płuczka  zbiorn.q  =    1    x  0,13  =    0,13dm3/s 
-    1x  zlew q  =    1    x  0,14  =    0,14 dm3/s 
-    2       x  natrysk q  =    2    x  0,30  =    0,60dm3/s 
-    1       x  pisuarq  =    1    x  0,30  =    0,30dm3/s 
------------------------------------------------------ 
     Σqn  =  2,15dm3/s 
Przepływ  obliczeniowy  wyznaczono  ze  wzoru: 
q = 0,698•(  Σqn  )0,5 - 0,12 = 0,698•(  2,15  )0,5 -0,12 = 0,90dm3/s = 3,24m3/h 
 
Przewody  i  armatura 
Piony i podejścia  pod  przybory  i  grupy  przyborów  wykonać  w  technologii  rur  
polietylenowych  warstwowych  z  warstwą  przewodową  z  polietylenu  sieciowanego,  z  
rdzeniem  usztywniającym  z  rury  aluminiowej  i  warstwą  zewnętrzną  z  polietylenu  wysokiej  
gęstości (dopuszcza się technologię z rur polipropylenowych - połączenia  rur  zgrzewane ). 
 Połączenia  rur  zaciskane.  Armaturę  odcinającą,  ze  względu  na  sposób  prowadzenia,  
przyjęto  przed  każdym  urządzeniem  odbiorczym.  Armaturę  przyjęto  typową  -  zawory  
odcinające  kulowe  podtynkowe  (  dla  odbiorów  łączonych  „na  sztywno”  )  oraz  
ćwierćobrotowe  dla  odbiorów  łączonych  za  pomocą  wężyków  elastycznych  
przyłączeniowych. 
Przewody  rozdzielcze  poziome  i  piony  należy  prowadzić  w  ścianach  w  miejscach  jak  
pokazano  na  rzutach.  Podejścia  pod  odbiory  w  ścianach.  Przy  prowadzeniu  w  bruździe  
należy  rurę  owinąć  warstwą  miękkiego  materiału  i  zapewnić  jej  niewielki  luz   w  
miejscach  zmiany  biegu  instalacji.  Dla  ułatwienia  montażu, rurę  przed  przykryciem  należy  
umocować  w  dnie  bruzdy  (  punktowo  ).  Następnie  należy  przykryć  warstwą  tynku  o  
grubości  min.  2,5cm.  Jest  wskazane  aby  stosować  siatkę  wzmacniającą  warstwę  tynku.  
W  takich  warunkach  rurociąg  funkcjonuje  poprawnie  a  praca  rury  pod  wpływem  
temperatury  wody  wyraża  się  niewielkimi  jej  ruchami  oraz  koncentracją  naprężeń  
wewnętrznych  w  ściankach. 
Przechodzeniu  rurociągów  przez  ściany  muszą  towarzyszyć  określone  warunki.  A  więc  
rura  powinna  być  umieszczona  w  obejmie  z  materiału  nie  powodującego  jej  uszkodzenia  
np.  z  innego  tworzywa.  Nie  należy  prowadzić  rury  nieosłoniętej,  narażonej  na  styk  z  
betonem  a  tym  samym  uszkodzenia  jej  powierzchni  przez  różne  chropowatości  betonu  
podczas  pracy  rury.  Z  tych  samych  względów  nie  należy umieszczać  rury  w  osłonie  (  
innej  rurze  )  z  metalu.  Jedyny  dopuszczalny  przypadek  prowadzenia  rury  w  ścianie  
nieosłoniętej  dotyczy  wykonania  w  tym  miejscu  punktu  stałego  i  zalanie  jej  betonem  na  
sztywno,  w  takich  warunkach  rura  nie  ma  możliwości  pracy,  również  uszkodzeń. 
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Przewody w budynku socjalnym prowadzić w bruzdach ściennych oraz posadzkach. W budynku 
warsztatowym rurociągi prowadzić naściennie pod stropem pomieszczeń.  
Próby  i  odbiory 
Wszystkie  rurociągi  muszą  przejść,  po  zmontowaniu  lecz  przed  przykryciem,  test  na  
szczelność.  Ciśnienie próbne powinno być równe 1,5  krotnej wartości ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniej niż 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 
armaturze przelotowo – regulacyjnej i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w 
ciągu 20 minut manometr nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie Raz napełniając instalację wodą 
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 550C. próbę na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie 
wodociągowe. 
Ważne,  aby  w  czasie  próby  temperatura  wody  nie  uległa  zmianie,  gdyż  może  
zafałszować  wynik. 
 
Instalacja  kanalizacji  sanitarnej 
Ścieki  sanitarne  z  przebudowywanych pomieszczeń będą odprowadzane do projektowanych 
pionów kanalizacji sanitarnej a dalej do przebudowywanych i projektowanych poziomów 
kanalizacji. 
 
Budynek warsztatowy 
-    projektuje się pion „1” wyprowadzając go ponad dach budynku, 
-  ścieki z budynku warsztatowego należy odprowadzić do istniejącego zbiornika/studni na 
terenie działki inwestora, 
- w budynku warsztatowym przewidziano kotłownię węglową. W kotłowni należy wykonać 
studnię schładzającą o pojemności zładu kotła czyli minimum 130l. Zaproponowano studnię 
schładzającą betonową wykonywaną „na mokro” o wymiarach 50x50x60cm. Studnię 
zabudować odpowiednio głęboko by uzyskać wysokość roboczą 60cm. Na dnie studni umieścić 
pompę pływakową zatapialną przeznaczoną do wody ciepłej. Rurociąg tłoczny umieścić w rurze 
odpływowej studni schładzającej, zabudować syfon. Studnię schładzającą przykryć kratą 
stalową lub włazem pełnym. 
 
Budynek socjalny 
-    projektuje się trzy piony „1”, „2”, „3”, które należy wyprowadzić ponad dach budynku, 
- ścieki z budynku socjalnego należy odprowadzić do istniejącego podłączenia kanalizacyjnego 
zlokalizowanego w pomieszczeniu toalet.  
 
Ilość  ścieków 
Max  natężenie  odpływu  dla  przykanalika  sanitarnego odbierającego ścieki z istniejącego 
rozbudowywanego  budynku wyniesie   
-      7x  umywalka AWs  =  7    x  0,50  =3,5 
-      1x  płuczka  zbiorn.AWs  =  1    x  2,50  =2,5 
-      1x  zlew AWs  =  1    x  1,00  =1,0 
-      2x  bateria  czerpalna  natryskowa AWs =   2    x  1,00  =2,0 
-      1x  pisuar AWs =   1    x  0,50  =0,5 
---------------------------------------- 
                     ΣAWs  =  9,50 
a  przepływ  obliczeniowy  wynosi 
qs  =  K• sAWΣ   =  0,7• 1,50   =  0,85dm3/s. 

 
 Przewody  kanalizacyjne 
Projektuje  się  wykonanie  poziomów  sanitarnych  i  podejść  pod  urządzenia  sanitarne  z  rur  
i  kształtek  PP/HT  łączonych  w  kielichach  przy  użyciu  uszczelek  gumowych  
pierścieniowych. Zastosowane przewody powinny charakteryzować się odpornością termiczną 
na przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75°C, a w przepływie chwilowym do 95°C. 
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Spadki podejść od przyborów sanitarnych – wykonać jako normatywne, nie mniej  niż 2%. 
Spadki poziomów kanalizacyjnych nie mniej niż 1,5%. 
Wszystkie piony wyprowadzić  na  wysokość  min.  0,5m  ponad  dach  i  zakończyć kominkami  
wywietrznikowymi. 
Przymocowanie pionów do ścian należy wykonać uchwytami metalowymi. Każdy odcinek  rury  
pionowej  musi  posiadać  przynajmniej  jedno  zamocowanie  stałe  nieruchome  przy  
podstawie  kielicha  rury  lub  kształtki  w  odległości  dla  pionu  l<2,0m  a  dla  podejścia  l<10d. 
 
Próby  i  odbiory 
Badanie  szczelności  instalacji  kanalizacyjnej  powinno  odpowiadać następującym  
warunkom: 
-  podejścia  i  przewody  spustowe  (  piony  ) należy  sprawdzić  na  szczelność  w  czasie  
swobodnego  przepływu  przez  nie  wody, 
-  przewody  odpływowe  (  poziomy  )  sprawdza  się  na  szczelność  po  napełnieniu  wodą  
powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem  poprzez  oględziny. 
 
Odbiorowi  podlegają  : 
-  przebieg  tras  kanalizacyjnych, 
-  szczelność  połączeń  kanalizacyjnych, 
-  sposób  prowadzenia  przewodów  poziomych  i  pionowych, 
-  lokalizacja  przyborów  sanitarnych. 
 
Izolacja  termiczna 
Przewody  wody  ciepłej zaizolować  termicznie  izolacją  z  pianki  polietylenowej  o  
grubościach  minimum  20mm. Projektuje się izolację na rurociągach wody zimnej z uwagi na 
możliwość wykroplenia się wody. 
 
Wykonanie  robót 
UWAGI OGÓLNE: 
instalacje wykonane jako kryte za wyjątkiem budynku warsztatowego.  
Łączenie  elementów  instalacji  można  wykonać  w  temperaturach  ujemnych  (nawet  do  -
15oC).  Należy  jedynie  uważać  aby  podczas  tych  prac  nie  spowodować  uderzeń  
mechanicznych  w  rurę  (łączniki)  gdyż  większa  kruchość  w  tej  temperaturze  może  
spowodować  mikropęknięcia,  które  mogą  dać  początek  korozji  materiałowej. 
 
Kotłownia węglowa 
W budynku warsztatowym projektuje się kotłownię węglową na eko-groszek zastępującą obecne 
źródło ciepła. 
Projekt zakłada zabudowę kotła c.o. o mocy 48kW węglowego na eko-groszek wraz z 
zasobnikiem, podajnikiem oraz pełną automatyką.  
Zapotrzebowanie  ciepła  trzech budynków objętych opracowaniem  dla instalacji  c.o. wynosi: 
-  Q1 – budynek administracyjny  =    23,0kW 
-  Q2 – budynek socjalny =    8,0kW 
-  Q3 – budynek warsztatowy =    6,0kW 
a  wymagane  ciśnienie  dyspozycyjne: 
-  ∆H  =  30kPa  
parametry po stronie pierwotnej :80/600C        
parametry instalacji po stronie wtórnej :70/500C        
Zaprojektowano kocioł typu Q EKO DUO o mocy 48kW. Kocioł będzie wyposażony w palnik 
retortowy.  Podstawowym paliwem dla pracy kotła  jest eko-groszek. Wymiary kotła wg części 
rysunkowej. Zaleca się zabudowę kotła na dodatkowym fundamencie o wysokości 10cm. 
Kotłownia została zaprojektowana do pracy w obiegu otwartym, zabezpieczona wzbiorczym 
naczyniem przelewowym umieszczonym w najwyższym punkcie budynku. Założono pracę kotła na 
parametrach 80/600C.  
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Technologia kotłowni węglowej 
Do doboru mocy kotła przyjmuje się poniższe zapotrzebowania na ciepło: 
-  Q1 – budynek administracyjny  =    23,0kW 
-  Q2 – budynek socjalny =    8,0kW 
-  Q3 – budynek warsztatowy =    6,0kW 
 
Łącznie:  37,0kW 
Dobór kotłowni 

kW
,n

Q
Qk 0,44

840

0,37
===  

 
-Q - moc obliczona z bilansu = 37,0kW; 
-n – sprawność projektowanego kotła węglowego n=84% 
Dla w/w zapotrzebowania na ciepło dobiera się kocioł o mocy 48kW 
Obciążenie cieplne pomieszczenia kotłowni 
Maksymalne, łączne obciążenie cieplne, służące do określania wymaganej kubatury 
pomieszczenia, w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 2000kW, nie może być większe 
niż 4,65 kW/m3  [§136.8 - Dz. U. Nr 75] 
-    Q - maksymalna zainstalowana moc kotłowni = 48kW; 
-    Vk - kubatura pomieszczenia kotłowni = 21m3; 

65,428,2
21

48
<=  

Powyższy warunek jest spełniony. 
 
Komin dymowy 
Projektowany kocioł 48kW należy podłączyć do projektowanego komina dymowego 
systemowego ceramicznego zewnętrznego o wymiarze DN250mm (wymiar systemowy 
kominów). Projektuje się komin zewnętrzny ceramiczny  izolowany wraz z kanałem 
wentylacyjnym o wysokości wg projektu architektonicznego i konstrukcyjnego. Przed 
uruchomieniem kotłowni wykonać ekspertyzę kominiarską. Dopuszcza się zastosowanie 
czopucha ze stali czarnej o grubości 2,0mm z  izolacją oraz płaszczem z blachy ocynkowanej. 
 
Wentylacja pomieszczenia kotłowni 
 
UWAGA: W kotłowni z kotłem o naturalnym ciągu wyklucza się stosowanie wentylacji 
mechanicznej. 
W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być zapewniony nawiew 
niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą cieplną nominalną  a 
także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni [§136.11 - Dz. U. Nr 75]. 
Nawiew: 
Obliczenia otworu nawiewnego dokonano zgodnie z normą PN-B-02431-1 dla kotłowni o 
łącznej mocy cieplnej do 60kW przyjmując powierzchnię otworów nawiewnych i kanałów 
nawiewnych co najmniej 5cm2 na każdy kilowat mocy cieplnej kotła, nie mniej jednak niż 
200cm2: 
Do nawiewu należy wykorzystać projektowany kanał o wymiarach 20x15cm w ścianie 
zewnętrznej, wylot w kotłowni 0,3m od posadzki. Kanał zakończyć kratką o średnicy oczek 1cm.  

22 024,02404855 mcmQF KN ==⋅=⋅=  

Wywiew: 
Dla prawidłowego przewietrzania pomieszczenia kotłowni powierzchnia otworów wywiewnych 
powinna być równa co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych, nie mniej jednak niż 
200cm2. 
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Wentylacja wywiewna zostanie  zrealizowana  poprzez projektowany komin wentylacyjny o 
przekroju prostokątnym o wymiarach 17x12cm.  

22 012,00,1202405,05,0 mcmFF NW ==⋅=⋅=  

Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, należy przygotować do malowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Odprowadzenie ścieków z kotłowni 
Spuszczana woda technologiczna z instalacji i kotłów odpływać będzie przez projektowany 
wpust podłogowy do studni schładzającej w posadzce kotłowni a następnie przyłączem 
kanalizacji sanitarnej do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w 
sąsiedztwie kotłowni. W studni schładzającej zaprojektowano pompę zatapialną z pływakiem. 
 
Zasilanie w energie elektryczną  
Projektowana kotłownia zostanie zasilona z głównej tablicy rozdzielczej. Wewnętrzna instalacja 
będzie obejmowała doprowadzenie energii elektrycznej do kotła oraz pozostałych urządzeń 
technologicznych i automatyki. 
 
Monitorowanie stężenie tlenku węgla 
Zaleca się aby kotłownia była zabezpieczona przed przekroczeniem stężenia tlenku węgla 
przez zainstalowanie jednego detektora na ścianie kotłowni. Układ wyposażyć w zewnętrzną 
sygnalizacje optyczną  (lokalizacja nad drzwiami wejściowymi do kotłowni). 
Składowanie opału 
W pomieszczeniu kotłowni składowanie paliwa zostało przewidziane w wydzielonym 
pomieszczeniu umożliwiającym magazynowanie opału. 
 
Obliczenia i dobór urządzeń 
-    Zapotrzebowanie ciepła zima: 48kW; 
-    Parametry temperaturowe: 80/600C,  
-    Dopuszczalne ciśnienie dla kotła: 2,0bar; 
 
Dobór  pomp  obiegowych 
-  wydajność  pompy  obiegowej  obliczono  wg  wzoru: 

Gp  =  
tC

Q

p ∆⋅⋅
⋅

ρ
3600  

gdzie  : 
Q     =  48000W zapotrzebowanie  cieplne  odbioru   
Cp    =  4200J/kg•K  -  ciepło  właściwe  wody   
ρ      =  971,8kg/m3 -  gęstość  wody  w  temperaturze  80°C 
∆t     =  10K  -  obliczeniowa  różnica  temperatur  obiegu  instalacyjnego 
 
POMPA PO1(kotłowa) 

Gp  =  /hm312,2
208,9714200

48000
3600 =

⋅⋅
⋅  

 
-  wysokość  podnoszenia  pompy  obiegowej  
-    opór kotła – 2,5kPa 
-    opór instalacji - 2kPa 
-    opór wymiennika płytowego – 15,0kPa 
 
Dobiera  się  jedna pompę  o  charakterystyce:  G 1 ’’; Vp=2,12m3/h,   Hp=2,5m,  pobór  mocy 
Ns=185W; 
 1-240V. Dobrano pompę obiegową 25POe100c MEGA firmy „LFP” 
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Zawór mieszający trójdrogowy po stronie wtórnej 
Dobrano zawór mieszający trójdrogowy VMV DN32 kvs10 PN16 z napędem AMV 10 wraz z 
czujnikiem temperatury. Zawór zamontować przed rozdzielaczami po stronie wtórnej.  
 
POMPA PO2(obieg – zasilanie budynku administracyjnego) 

Gp  =  /hm, 3011
208,9714200

23000
3600 =

⋅⋅
⋅  

gdzie  : 
Qmaxh  =  37000 W zapotrzebowanie  cieplne  podgrzewacza c.w.u.  
Cp    =  4200J/kg•K  -  ciepło  właściwe  wody   
ρ      =  971,8kg/m3 -  gęstość  wody  w  temperaturze  80°C 
∆t     =  20K  -  obliczeniowa  różnica  temperatur  obiegu  instalacyjnego 
 
-  wysokość  podnoszenia  pompy  obiegowej  
-    opór instalacji - 30kPa 
Dobiera  się  pompę  o  charakterystyce:  G 1 ’’; Vp=1,01m3/h,   Hp=3,0m,  pobór  mocy 
Ns=185W; 
 1-240V. Dobrano pompę obiegową 25POe100c MEGA firmy „LFP” 
 
 
 
POMPA PO3 (obieg – zasilanie budynku socjalnego) 

Gp  =  /hm335,0
208,9714200

8000
3600 =

⋅⋅
⋅  

gdzie  : 
Qmaxh  =  13000 W zapotrzebowanie  cieplne  podgrzewacza c.w.u.  
Cp    =  4200J/kg•K  -  ciepło  właściwe  wody   
ρ      =  971,8kg/m3 -  gęstość  wody  w  temperaturze  80°C 
∆t     =  20K  -  obliczeniowa  różnica  temperatur  obiegu  instalacyjnego 
 
-  wysokość  podnoszenia  pompy  obiegowej  
-    opór instalacji - 35kPa 
Dobiera  się  pompę  o  charakterystyce:  G 1 ’’; Vp=0,50m3/h,   Hp=3,5m,  pobór  mocy 
Ns=185W; 
 1-240V. Dobrano pompę obiegową 25POe40c firmy „LFP” 
 
POMPA PO4 (obieg – zasilanie budynku warsztatowego) 

Gp  =  /hm326,0
208,9714200

6000
3600 =

⋅⋅
⋅  

gdzie  : 
Qmaxh  =  65000 W zapotrzebowanie  cieplne  podgrzewacza c.w.u.  
Cp    =  4200J/kg•K  -  ciepło  właściwe  wody   
ρ      =  971,8kg/m3 -  gęstość  wody  w  temperaturze  80°C 
∆t     =  20K  -  obliczeniowa  różnica  temperatur  obiegu  instalacyjnego 
 
-  wysokość  podnoszenia  pompy  obiegowej  
-    opór instalacji - 15kPa 
Dobiera  się  jedna pompę  o  charakterystyce:  G 1 ’’; Vp=0,50m3/h,   Hp=1,5m,  pobór  mocy 
Ns=185W; 
 1-240V. Dobrano pompę obiegową 25POe40c firmy „LFP” 
 
Dobór  sprzęgła hydraulicznego 
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Dane: 
PK=48 kW    moc cieplna układu kotłowego 
T1=80 °C     temperatura wody zasilającej układu kotłowego 
T1=60 °C     temperatura wody powrotnej układu kotłowego 
Obliczenie przepływu nominalnego dla sprzęgła: 

Gp  =  /hm
,

312,2
2089714200

480000
3600 =

⋅⋅
⋅  

 
Dobór średnicy nominalnej i typu sprzęgła: 
Z kart katalogowych sprzęgieł hydraulicznych 
- dobrano sprzęgło o średnicy nominalnej DN50 
Dobór  naczynia wzbiorczego 
Pojemność  użytkowa  naczynia: 
Vu  =  1,1  • V  •  ρ1  •  ∆v 
gdzie 
V  -  pojemność  wodna  instalacji  kotłowni,  kotła i instalacji  c.o. po stronie pierwotnej 
gdzie: 
- pojemność wodna kotła = 130dm3, 
- szacunkowa pojemność wodna instalacji = 200dm3, 
- łączna pojemność kotła i instalacji centralnego ogrzewania wynosi 330dm3, 
do dalszych obliczeń przyjęto 
V  =  0,330m3 
ρ      =  971,8kg/m3 -  gęstość  wody  w  temperaturze  80°C 
∆ν  =  0,0224dm3/kg  -  przyrost  objętości  właściwej  wody 
Vu  =  1,1 • 0,330 • 971,8 • 0,0224  =  7,90dm3 

Należy zastosować naczynie wzbiorcze o pojemności użytkowej 30dm3 zgodnie z PN-91 B-
02413. 
Naczynie wzbiorcze celowo zostało przewymiarowane. 
 
Dobór rury  bezpieczeństwa 
Średnica  wewnętrzna  rury  bezpieczeństwa  powinna  wynosić  co  najmniej 

308,8 QdRB •=  

-  dla  kotła  o  mocy  48kW 
3 4808,8 •=RBd  = 29,36mm  

przyjęto rurę stalową DN40    
Dobór rury  wzbiorczej 
Średnica  wewnętrzna  rury  wzbiorczej  powinna  wynosić  co  najmniej 

33 4823,523,5 •=•= QdRW =19,00mm 

lecz nie mniej niż 25mm, przyjęto rurę stalową o średnicy DN25. 
Pozostałe rury: 
-    rura przelewowa – DN25 stal; 
-    rura sygnalizacyjna – DN15 stal; 
-    rura odpowietrzająca – DN15stal; 
 
Rurę sygnalizacyjną i przelewową  sprowadzić nad wpust podłogowy lub umywalkę połączone z 
kanalizacją kotłowni. Rurę sygnalizacyjna wyposażyć w zawór odcinający. 
Dobór zaworu bezpieczeństwa instalacji  
Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa 
 

( ) 36003,447 13 ⋅⋅−⋅⋅⋅= ρppAbW  

W – przepustowość masowa zaworu bezpieczeństwa 
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p1- bar  - ciśnienie dopuszczalne (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa) 
p3- bar  - maksymalne ciśnienie na wymienniku 
A – mm2 – powierzchnia przekroju uszkodzenia 
b – współczynnik zależny od różnicy ciśnień 
p3 -p1 <5bar-b=131  
p3 – p1 > 5 bar-b = 2 
ρ – gęstość czynnika dla max. temperatury obliczeniowej 
 

( ) hkgW /5344360091833,30001,023,447 =⋅⋅−⋅⋅⋅=  

 
Wymagana średnica gniazda zaworu bezpieczeństwa 
 

3600
54

1 ⋅⋅⋅
⋅=

ρα p

W
d

c

 

αc – współczynnik wypływu zaworu dla wody 
p1- bar  - ciśnienie dopuszczalne (ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa) 
ρ – gęstość czynnika dla max. temperatury obliczeniowej 
 
 

mmd 58,16
360091833,0

5344
54 =

⋅⋅⋅
⋅=  

 
Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa z przyłączem gwintowanym firmy SYR 1915; 1’’, 
ciśnienie otwarcia zaworu potw = 3,0 bar, średnica wewnętrzna króćca dolotowego do= 20 mm. 
 
Dobór wymiennika c.o.  
Dobrano wymiennik płytowy SONDEX SL32-BR25-40-TL-LIQUID o mocy 48kW.  
Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego c.o. 
Naczynie przeponowe dobrano przy pomocy programu firmy REFLEX 
 Założenia: 
  V = 0,330 m3 -  instalacji grzewczej 
  p  =  0,2 MPa 
  pmax = 0,3 MPa  
Dobrano  naczynie REFLEX  NG50 o  pojemności  całkowitej  50dm3. 
 
Komin dymowy 
Komin  - kocioł 48kW 
Dla kotła 48kW wymagany ciąg kominowy wynosi 23Pa a temperatura spalin 1800C.Niezbędna 
wysokość komina zapewniająca uzyskanie odpowiedniego ciśnienia  w komorze paleniskowej 
wynosi 8,0m 
Wykorzystuje  się  komin  ceramiczny o sumarycznym  przekroju  0,049m2 .  
 
Automatyka kotła 
Zamontować automatykę kotła dostosowaną do zaprojektowanego układu. Automatyka kotła 
powinna sterować pracą pompy kotłowej, zaworu trójdrożnego mieszającego, oraz trzech pomp 
obiegowych. W przypadku gdyby automatyka standardowa w kotle zakupionym przez 
Wykonawcę nie była w stanie regulować pracą kotła,  4 pomp oraz zaworu trójdrożnego, 
rozbudować automatykę o dodatkowe sterowniki. Projekt zakłada kocioł wyposażony 
automatykę standardową spełniające wymagania niniejszego układu. 
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Stan projektowany – INSTALACJA GRZEWCZA 
Opis projektowanej instalacji 
Źródłem ciepła dla trzech budynków : socjalnego, warsztatowego oraz administracyjnego 
będzie projektowana kotłownia węglowa zlokalizowana w budynku warsztatowym. 
Obliczenia wykonano w oparciu o obowiązujące Polskie Normy, dla III strefy klimatycznej   
te = -20°C, wietrzność: normalna, sposób ogrzewania: ciągłe bez osłabienia w nocy. 
W tych warunkach obciążenie cieplne wynosi: 
-  Q1 – budynek administracyjny  =    23,0kW 
-  Q2 – budynek socjalny =    8,0kW 
-  Q3 – budynek warsztatowy =    6,0kW 
 - parametry czynnika grzewczego 70/500C 
Z projektowanej kotłowni należy wyprowadzić trzy obiegi grzewcze zasilające niniejsze obiekty. 
Każdy obieg należy uzbroić w pompę. Odcinki rurociągów prowadzonych podziemnie należy 
wykonać w technologii preizolowanej. 
 
Grzejniki 
Przewiduje  się  zastosowanie  grzejników: 
-  stalowych płytowych profilowanych zintegrowanych (zasilanych od dołu, z wyjściem od 
ściany), 
-  stalowych ocynkowanych płytowych profilowanych zintegrowanych (zasilanych od dołu, z 
wyjściem od ściany) (w pomieszczeniach łazienek i toalet), 
-  żeliwne członowe  500/110 o pojemności człona 0,8l oraz całkowitej wysokości 580mm 
(zasilanych od boku radiatora), 
 
Grzejniki płytowe: 
Wydajność cieplna grzejników płytowych zgodnie z normą EN 442-2 potwierdzona badaniami 
przez instytuty europejskie , standardy jakościowe, proces produkcji poparty certyfikatem ISO. 
Wydajność nie mniejsza niż opisana w rozwinięciach instalacji. Grzejniki wykonane z blachy 
stalowej zgodnie z EN 442-1,  przetłoczenia z krokiem co 40 mm. 
Wyposażenie grzejnika powinno zwierać górną pokrywę i osłony boczne, zawór z określoną 
nastawą, korkiem spustowym, zaślepką i odpowietrznikiem.  
Pokrywa górna grzejnika z wyraźnie zaokrąglonymi narożnikami montowana klipsami, które 
umożliwiają zdjęcie tej pokrywy i wyczyszczenie grzejnika wewnątrz, bez potrzeby jego 
demontażu – grzejnik montowany za zawieszkę na tylnej ścianie grzejnika (niewidoczne u góry 
grzejnika szyny montażowe). 
Powłoka gruntująca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. 
Powłoka wykończeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika RAL 9016. 
Możliwość wykonania grzejników w innych kolorach RAL w zależności od potrzeb. Możliwość 
wykonania grzejnika ocynkowanego do zabudowy w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności ( pomieszczenia: zmywalni, WC, kuchni mlecznej,   pomieszczenie przepierek). 
 
Każdy grzejnik powinien być wyposażony w : 
Wbudowany zaworów termostatyczny z fabryczną nastawą kv 
Podłączenia : 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”  
Ciśnienie próbne do: 1,3 MPa 
Ciśnienie pracy do: 1,0 MPa 
Temperatura zasilania do : 110 °C 
 
Grzejniki radiatorowe żeliwne członowe: 
 

Wymiary 500/110 

Rozstaw przyłączeniowy [mm] 500 
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Głębokość całkowita [mm] 110 
Całkowita wysokość człona 
[mm] 

580 

Gwint łączący 5 / 4“ 
Waga członów [kg/szt.] 4,00 
Moc członów 
∆t=75 / 65 / 20 °C [W / szt.] 

73 

Pojemność wody w członie [l / 
szt.] 

0,8 

 
Grzejniki płytowe oraz radiatory pod oknami oraz wzdłuż ścian (zgodnie z rysunkami), na 
wysokościach 10-15cm nad posadzką, zapewniając minimalną odległość 10-12cm góry 
grzejnika od parapetu/okna.  
W celu podłączenia grzejników płytowych zintegrowanych należy zastosować zawory 
termostatyczne kątowe i zawory odcinające kątowe. Na korpusy zaworów termostatycznych 
grzejników zabudować głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem termostatycznym. W 
celu podłączenia grzejników radiatorowych należy zastosować zawory termostatyczne proste i 
zawory odcinające proste. Na korpusy zaworów termostatycznych grzejników zabudować 
głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem termostatycznym.  
 
Armatura 
Dla umożliwienia demontażu każdego grzejnika płytowego i radiatorowego odrębnie bez 
konieczności spuszczania wody z całego zładu przewiduje się zamontowanie armatury 
połączeniowej kątowej (prostej) przy grzejnikach. Wszystkie grzejniki płytowe są wyposażone w 
boczne ręczne odpowietrzniki. 
 
Odpowietrzenie instalacji 
Dla  prawidłowego  funkcjonowania  instalacji  oraz  z  uwarunkowania  wynikającego ze  
sposobu  prowadzenia  przewodów  zastosowano  odpowietrzenie  miejscowe  realizowane  za  
pomocą  odpowietrzników  ręcznych  zamontowanych  na  każdym  z  zastosowanych  
grzejników płytowych. 
Odpowietrzenie instalacji  zostało wykonane za pomocą automatycznych odpowietrzników 
zamontowanych na każdym pionie lub w najwyższych punktach instalacji, a także za pomocą 
ręcznych odpowietrzników umiejscowionych na grzejnikach płytowych.  
Odpowietrzenia zastosować w pomieszczeniu kotłowni na każdym obiegu grzewczym.  
Gałązki od przewodów rozprowadzających do grzejników należy prowadzić w bruzdach 
ściennych lub posadzkach w budynku socjalnych. Podejścia pod grzejniki od strony ściany, co 
zapewnia łatwe utrzymywanie czystości posadzki pod grzejnikami. 
Gałązki od przewodów rozprowadzających do grzejników oraz przewody rozprowadzające w 
budynku warsztatowym prowadzić naściennie. 
 
Przewody 
Budynek socjalny: 
Podejścia do grzejników należy wykonać z rur i kształtek PERT/AL/PERT łączonych zaciskowo. 
Połączenia z armaturą wykonać za pomocą mosiężnych złączek gwintowanych ze śrubunkiem 
(rozłącznych). Podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzce. 
Podejście do  każdego  grzejnika  wykonać od  ściany. 
 
Budynek warsztatowy: 
Podejścia do grzejników należy wykonać z rur i kształtek stalowych ocynkowanych  łączonych 
przez spawanie. Połączenia z armaturą wykonać za pomocą mosiężnych złączek gwintowanych 
ze śrubunkiem (rozłącznych). Podejścia do grzejników prowadzić naściennie w izolacji. 
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Regulacja 
Regulację  hydrauliczną  przeprowadza  się: 
przy grzejnikach poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych,  
 
Warunki wykonawstwa  
Montaż 
Przewody PERT/AL/PERT należy łączyć ze sobą oraz z armaturą z wykorzystaniem łączników 
gwintowanych  i  zaciskanych. Przewody stalowe łączyć ze sobą poprzez spawanie oraz z 
wykorzystaniem łączników gwintowanych . 
Przewody  należy  prowadzić  w  miejscach  jak  pokazano  na  rysunkach. Piony i  podejścia  
pod  grzejniki  prowadzić  w naściennie lub w bruzdach ściennych lub podłodze,  podłączenia  
grzejników  kątowe /proste - od ściany. Sposób prowadzenia przewodów pozwala na  ich  
samokompensację. 
 
Próby i regulacja 
Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  cały  zład  podlegający próbie  
kilkakrotnie  przepłukać  wodą. 
Badanie  szczelności  należy  wykonać  przed  izolacją  przewodów  i  zakryciem  rur  w  
bruzdach. 
Po  napełnieniu  instalacji  wodą  należy  ją  dokładnie  odpowietrzyć  i  dokonać  przeglądu  
wszystkich  elementów  instalacji,  sprawdzić szczelność wszystkich  połączeń.  Próbę  
szczelności  uznaje  się  za  pozytywną  jeżeli  po  upływie  20min.  próby  pod  ciśnieniem  
0,4MPa: 
-   manometr  nie  wykaże  spadku  ciśnienia, 
-  nie stwierdza się przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach, dławicach. 
Przed  przystąpieniem do  próby  na  gorąco  instalacja  winna  pracować 72 godziny.  Próbę  
na  gorąco  przeprowadza  się  przy  parametrach  (80/60°C).  Podczas  tej  próby  należy  
dokonać  przeglądu  wszystkich  połączeń,  uszczelnień  itp.  Wszystkie  zauważone  usterki  
należy  usuwać.  Próbę  uważa  się  za  pozytywną,  jeżeli  nie stwierdza się przecieków lub  
roszenia  a  po  ochłodzeniu  instalacji  brak  uszkodzeń. 
 
Izolacja termiczna 
Przewody umieszczane w bruzdach ściennych, w posadzkach oraz montowanych naściennie 
należy zaizolować cieplnie otulinami z pianki  polietylenowej zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami. 
 
STAN PROJEKTOWANY – ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD.-KAN I 
CIEPŁOWNICZA 
Projektuje się następujące podłączenia do obiektów: 
– budynek socjalny 
- wodociągowe 
- ciepłownicze 
- budynek warsztatowy 
- wodociągowe 
- ciepłownicze 
- kanalizacji sanitarnej 
– budynek administracyjny 
- wodociągowe 
- ciepłownicze 
Projektuje się podłączenia sanitarne z uwzględnieniem stanu istniejącego wykonanych studni.  
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Istniejące uzbrojenie terenu 
Na trasie projektowanych podłączeń występują skrzyżowania z istniejącą kanalizacją sanitarną. 
Pozostała infrastruktura nie została zinwentaryzowana. W przypadku skrzyżowań stosować rury 
ochronne. 
Prace ziemne w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie a 
ewentualne zbliżenia lub skrzyżowania zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i 
zaleceniami przedstawicieli instytucji branżowych.  
 
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Projekt przewiduje wymianę zewnętrznej instalacji na odcinku od budynku przy ul. Janasa 13 i 
dalej do trzech obiektów objętych inwestycją. Podłączenie do budynku administracyjnego 
wykonać „po śladzie” istniejącego rurociągu, wykonując przepięcie na zewnątrz budynku. 
Zaleca się również zaraz przed ścianą zewnętrzną budynku zabudowę zasuwy kołnierzowej z 
żeliwa sferoidalnego typu F5 z miękkim uszczelnieniem klina, wyposażonej w obudowę 
teleskopową oraz żeliwną skrzynkę do zasuw odcinającej. Pozostałe obiekty zasilić w zimną 
wodę jednym podłączeniem prowadzonym częściowo wewnątrz budynku warsztatowego. 
Podłączenia wodociągowe należy wykonać  z rur PE100 (lub PE80), SDR11 o ciśnieniu 
nominalnym PN1,0 MPa.  
 
Technologia robót obejmuje : 
a/ wytyczenie w terenie trasy wodociągu, 
b/ wykonanie wykopów mechanicznie i ręcznie a w  przypadkach zbliżenia do istniejącego  
    uzbrojenia tylko ręcznie, 
c/ wykonanie podsypki piaskowej grubości 30cm pod rurociągiem, obsypki na wyso- 
           kość rurociągu i nadsypki grubości 30cm nad rurociągiem, 
d/ ułożenie rurociągu PE montowanego przez zgrzewanie elektrooporowe, 
e/ montaż armatury i podłączeń, 
f/  wykonanie próby szczelności rurociągu na ciśnienie 1,25MPa a po czasie 0,5godziny na  
   ciśnienie 0,6MPa, 
g/ rozłączenie rurociągu istniejącego, spuszczenie wody z części nieczynnej, 
   a następnie zaślepienie, 
h/ podłączenie rurociągu projektowanego do pozostającej w eksploatacji części rurociągu, 
i/  zasypanie rurociągów, 
j/  płukanie, dezynfekcja rurociągów i badanie jakości  wody przez Sanepid, 
k/ pomiary powykonawcze przez uprawnionego geodetę, 
l/  uporządkowanie terenu i odbiór robót. 
 
Roboty ziemne 
Wykopy można rozpocząć po wytyczeniu trasy wodociągu i ustaleniu przebiegu istniejącego 
uzbrojenia terenu. Projektowana trasa winna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za 
pomocą kołków i tzw. świadków oraz reperów roboczych ustalonych przez geodetę. Wymagane 
jest zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu i złożenie na poboczu celem wykorzystania do 
odtworzenia terenu po robotach. Wykopy wykonywane koparką można prowadzić do głębokości 
około 1,6m a następnie należy wyrównać dno wykopu z uzyskaniem odpowiedniego spadku. 
Na wyrównane dno wykopu winna być ułożona podsypka piaskowa o grubości 20cm z ubiciem. 
Szerokość dna wykopu musi mieć minimum 60cm. Szerokość światła wykopu powinna wynosić 
80cm, więc przy konieczności umocnienia ścian należy wykop wykonać o szerokości 90cm. 
Odeskowanie i rozparcie wykopów powinno następować stopniowo w miarę głębienia wykopu, 
przy czym przestrzeń czasowo nie odeskowana nie może przekraczać w gruntach luźnych 0,4m 
a w gruntach zwartych 0,5-0,7m. Ostatnia górna deska obudowy powinna wystawać ponad 
powierzchnię terenu około 15cm, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu lub 
kamieni oraz spływu wód opadowych do wnętrza wykopu. Rozdeskowanie wykopu powinno 
następować z zachowaniem ostrożności równocześnie z zasypką, ze względu na możliwość 
obsunięcia się ścian wykopu. 
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Po przygotowaniu podłoża do układania rurociągu kierownik budowy i inspektor nadzoru 
dokonują odbioru, sprawdzając zgodność z założeniami dokumentacji. Przy dużej rozbieżności 
tj. zmiany kategorii gruntu, wystąpienia wody gruntowej lub przeszkód terenowych należy 
uzyskać akceptację projektanta. 
Warunki wykonania wykopów zostały określone w normie PN-B-10736 z 1999r. „Roboty ziemne 
– Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 
 
Montaż wodociągu 
Wykonuje się przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe na brzegu wykopu na 
powierzchni terenu. Do wykopu opuszcza się odcinki po 2 do 3 rur. Wloty ( końcówki ) rur 
powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez założenie tymczasowych korków. 
Na rurociągu mogą być równocześnie montowane kształtki zabezpieczone odpowiednio przy 
opuszczaniu do wykopu. Przejście rurociągu przez ściany budynków wykonać jako szczelne za 
pomocą przejścia systemowego typu „WGC” firmy INTEGRA. 
 
Montaż węzłów i armatury 
Kształtki z PE będą zgrzewane doczołowo do rurociągu do średnicy ∅63PE poniżej - 
elektrooporowo. Nad wodociągiem ułożyć taśmę wskaźnikową niebieską z PVC z wkładką 
metalową, ok. 50cm nad wodociągiem. Montażu armatury dokonuje się częściowo na 
powierzchni terenu poprzez łączenie kołnierzowe.  
 
 
Próby szczelności 
Dla sprawdzenia szczelności rur a przede wszystkim złączy, należy przeprowadzić próbę 
szczelności ciśnieniowo - hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i 
wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubości 15cm z podbiciem rur z obu stron dla 
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wyłączeniem odcinków połączeń rur i 
armatury.  
Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej należy upewnić się czy: 
-rurociąg oraz kształtki wytrzymają obciążenia, jakie powstaną podczas wykonywania próby, 
-zastosowane do budowy przewodu materiały są zgodne z obowiązującymi normami, 
-wszystkie złącza są odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
-odcinek przewodu na całej długości jest zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami, 
-wykonana obsypka i zamocowane złącza zostały wykonane poprawnie 
-wszelkie odgałęzienia od przewodu są zamknięte, 
Próba może się odbyć najwcześniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. Próbę należy 
prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe należy badać go odcinkami. Próby 
przeprowadzać po uprzednim wykonaniu warstwy obsypki grubości 30cm ponad wierzch rury. 
Na tyle na ile jest to możliwe, należy usunąć powietrze z rurociągu. Badany odcinek należy 
napełniać wodą powoli, jeśli jest to możliwe, napełnianie należy rozpocząć w najniższym 
punkcie rurociągu i w taki sposób, aby poniżej punktu napełniania nie utworzył się syfon, i tak 
aby uszło powietrze przez urządzenia odpowietrzające. Próba ciśnieniowa obejmuje trzy etapy; 
próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową. Poszczególne etapy próby 
szczelności należy przeprowadzać zgodnie z załącznikiem A.27 normy PN–EN805;2002 
(Ap1;2006). Sprzęt do wykonania próby ciśnieniowej zgodnie z normą PN-EN 805 jest taki sam, 
jak dla normy PN-B-10725. 
Celem próby wstępnej jest ustabilizowanie się położenia rurociągu poprzez osiągniecie 
większości przesunięć zmiennych w czasie. Procedura badania wstępnego przebiega 
następująco: 
-po przepłukaniu i odpowietrzeniu wodociągu obniżamy ciśnienie do poziomu ciśnienia 
atmosferycznego i pozostawiamy na czas nie krótszy niż 60min w celu zapewnienia okresu 
relaksacji naprężeń w rurociągu, zabezpieczamy rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem 
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-po zakończeniu okresu relaksacji szybko podnieść ciśnienie w sposób ciągły, krócej niż 10 
minut, do wartości ciśnienia próbnego systemu STP, ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 
ciśnienia roboczego, zalecana wielkość STP=1,5MPa, Utrzymujemy ciśnienie próbne przez 
czas 30 minut, przez pompowanie wody ciągłe lub z krótkimi przerwami, w tym czasie należy 
przeprowadzić kontrole wzrokową rurociągu w celu stwierdzenia czy nie występują przecieki 
-następnie przerwać pompowanie i przez czas 1 godziny obserwować zmiany ciśnienia, 
spowodowane wydłużaniem się rurociągu wskutek pełzania lepkosprężystego. 
Odczytać wartość ciśnienia po upływie tego czasu. Jeśli ciśnienie spadło więcej niż o 30% STP, 
przerwać fazę wstępną i obniżyć ciśnienie wody w badanym rurociągu do zera. Ustalić 
przyczynę nadmiernego spadku ciśnienia (np. wpływ temperatury, nieszczelność). Powtórzenie 
fazy próby wstępnej może być wykonane tylko po zakończeniu okresu relaksacji trwającego nie 
mniej niż 60 minut. W przypadku zakończenia fazy wstępnej z wynikiem pozytywnym, 
kontynuować procedurę badania. Prawidłowa ocena wyników próby głównej jest możliwa tylko 
wtedy, jeśli objętość powietrza pozostałego w badanym rurociągu jest odpowiednio niska. W 
związku z tym należy: 
- w końcu fazy wstępnej gwałtownie zmniejszyć faktycznie zmierzone ciśnienie o ∆p=10-
15%STP, poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka 
- zmierzyć dokładnie usuniętą objętość wody ∆V 
- obliczyć dopuszczalny ubytek wody ∆Vmax stosując poniższy wzór i sprawdzić, czy 
upuszczona ilość wody nie przekracza wartości dopuszczalnej 
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∆Vmax - dopuszczalny ubytek wody [litry] 
V - objętość testowanego odcinka [litry] 
∆p - zmierzony spadek ciśnienia [kPa] 
Ew - współczynnik sprężystości objętościowej wody w [2,1x106kPa] 
D - wewnętrzna średnica przewodu [m] 
e - grubość ścianki rurociągu [m] 
ER - moduł sprężystości materiału (Younga), należy przyjąć wartość 8x105kPa dla rur PE100 
oraz 6x105kPa dla  rur PE80 
1,2 - współczynnik korygujący w czasie głównej próby ciśnieniowej (uwzględniający zawartość 
powietrza) 
Jeśli ∆V jest większe od ∆Vmax to należy przerwać badanie, obniżyć ciśnienie do zera i 
ponownie odpowietrzyć badany rurociąg (odcinek). W przypadku gdy ∆V< ∆Vmax kontynuować 
próbę podczas której należy przez okres 30 min. obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia 
wewnątrz przewodu pod wpływem kurczenia się badanego przewodu. Wynik można uznać za 
pozytywny jeśli krzywa ciśnienia wskazuje tendencję wzrostową i sytuacja ta nie ulega zmianie 
przez cały okres 30 min. Jeśli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to 
jest to oznaką nieszczelności badanego odcinka. W przypadku wątpliwości należy zasadniczą 
próbę szczelności przedłużyć do 90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia 
jest ograniczony do 25kPa, licząc od maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie 
kurczenia się rury jeśli ciśnienie spadnie o więcej niż 25kPa, to test należy uznać za negatywny. 
W takim przypadku zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed 
inspekcją wizualną połączeń zgrzewanych, usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby 
uszkodzenia instalacji i powtórzyć całą próbę. Powtórzenie fazy próby głównej może być 
wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu całej procedury, łącznie z zapewnieniem czasu 
relaksacji 60 min w fazie wstępnej Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, 
podpisanych przez wykonawcę, inspektora nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 
Zasypanie wykopów  
Dokonuje się w trzech etapach : 

• wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubości 20cm na rurociągu z wyłączeniem 
węzłów ( przed próbą szczelności ), 
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• wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubości minimum 20cm nad miejscami 
połączeń rurociągu i nad węzłami ( po próbie szczelności ), 

• zasypanie wykopów do powierzchni terenu, zagęszczając warstwami co 20-30cm przez 
ubijanie 

 
Maksymalna wielkość cząstek nie powinna przekraczać 30mm. Ponieważ grunt z wykopów nie 
spełnia tych warunków należy dowieźć grunt o odpowiednich parametrach a grunt rodzimy 
odwieźć na wskazany teren lub wysypisko. 
W czasie zasypywania wykopów umocnionych należy rozebrać stopniowo deskowanie i rozpory 
ścian wykopu. Teren po robotach ziemnych należy przywrócić do stanu pierwotnego poprzez 
wywóz nadmiaru gruntu na wskazany teren lub na wysypisko. Powierzchnię terenu 
rozplantować gruntem rodzimym złożonym na poboczu. 
Zastosować obsypke z piasku drobnego o grubości 30cm. 
 
Płukanie i dezynfekcja przewodu 
Wykonywane są po próbie szczelności i zasypaniu wykopów. Płukanie dokonuje się czystą 
wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorową powstałą z 
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50mgCl2/dm3, przy czasie 
kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka 
dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym 
okresie czasu powinna wynosić 10mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód należy 
ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio. Następnie powinna być dokonana 
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. 
 
Odbiory robót 
Odbiór robót należy przeprowadzać w oparciu o ustalenia następujących norm : 
PN-B-10725 : 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-01700 : 1999 Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
 
Rozróżnia się dwa rodzaje odbiorów wynikających z technologii i organizacji prowadzenia 
budowy a mianowicie : odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiorom częściowym podlegają : 
wykonanie podłoża pod rurociąg, 
montaż rurociągu i armatury, 
obsypka piaskowa rur i węzłów, 
próba ciśnieniowa szczelności przewodu, 
odbiór fragmentu robót lub zakończonych elementów budowy. 
Odbiór częściowy powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale kierownika budowy, 
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiory te powinny być potwierdzone 
protokołem komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia. 
 
Odbiór końcowy dokonywany jest po zakończeniu całości robót przed przekazaniem przewodu 
do eksploatacji. Może to być odbiór odcinka przewodu, gdy może on być wcześniej oddany do 
eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć komisji takie dokumenty jak : 
protokoły odbiorów częściowych, 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie  
realizacji, 
dziennik budowy, 
atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiały, 
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi 
   przepisami i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, 
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operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze Zasobów Mapowych. 
Po sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorowych komisja dokonuje przeglądu 
wykonanego zadania, uzyskując od kierownika budowy i inspektora nadzoru informacji o 
przebiegu robót, szczegółów realizacji i ewentualnych zmian w stosunku do projektu. 
Zakończenie przeglądu z wynikiem pozytywnym umożliwia spisanie protokołu odbioru 
końcowego i wystawienie przez komisję oceny jakościowej robót. 
Po odbiorze końcowym wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia zadania zgodnie z umową. 
 
Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 
właścicieli uzbrojenia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich 
rozpoczęcia. 
Miejsca zabudowania armatury oznaczyć tabliczkami naściennymi. 
Trasę nowego wodociągu oznakować przez ułożenie w wykopie 50cm nad rurociągiem taśmy 
winylowej metalizowanej w kolorze biało-niebieskim połączonej z armaturą umożliwiającego 
jego lokalizację metodami elektronicznymi. 
Łączenie elementów sieci można wykonać w temperaturach ujemnych ( nawet do -150C ). 
Należy jedynie uważać aby podczas tych prac nie spowodować uderzeń mechanicznych w rurę 
( łączniki ) gdyż większa kruchość w tej temperaturze może spowodować mikropęknięcia, które 
mogą dać początek korozji materiałowej. 
Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych , tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe", „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, W-wa 1994r. oraz „Systemy 
ciśnieniowe. Informacje techniczne” wyd. przez WAVIN METALPLAST BUK, czerwiec 2000r. 
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SNITARNEJ  
Projektuje podłączenie kanalizacyjne z budynku warsztatowego z rur PVC-U klasy „S” (SDR34, 
SN8) o ściankach litych z wydłużonym kielichem łączonych na wcisk na uszczelkach gumowych 
o średnicy Ø160x4,7mm, 
Odbiornikiem ścieków jest istniejąca studnia/zbiornik zlokalizowana na działce Inwestora. 
 
Warunki techniczne wykonania robót 
ODPORNOŚĆ NA PRZEMARZANIE 
Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego współczynnika przewodzenia ciepła w 
porównaniu np. do żeliwa, narażone są w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek 
przemarzania gruntu. Dlatego też projektowana głębokość przykrycia przewodu powinna 
zabezpieczać przed zamarzaniem wody w rurach. 
Przy projektowaniu głębokości posadowienia przewodów kanalizacyjnych należy się kierować 
postanowieniami normy PN - 92/B - 03020 „ Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze”, w której podano głębokość przemarzania gruntu „hz” dla danej części 
kraju. 
Z ustaleń normy j/w wynika, że głębokość ułożenia rurociągu z PVC powinna być taka, aby jego 
przykrycie od wierzchu rury do rzędnej terenu hu było większe niż głębokość przemarzania hz o 
20cm i wyniosło min.1,40m. W przypadku wystąpienia mniejszego przykrycia należy 
zastosować izolacje rurociągu styrodurem + folia. 
 
ROZSZERZALNOŚĆ LINIOWA 
Rury kanalizacyjne z PVC łączone są na kielich z uszczelnieniem pierścieniami elastycznymi. 
Taka konstrukcja złączy pozwala na wzajemne przesuwanie się części rurociągu i umożliwia 
kompensację wydłużeń o określonej wartości. 
Wszystkie rury posiadają na bosym końcu fabrycznie wykonane oznaczenie głębokości 
wsunięcia rury w kielich. 
Na połączeniach przewodu kanalizacyjnego ze studzienką rewizyjną należy zastosować 
przejście tulejowe z uszczelką, pozwalające na kompensację wydłużeń. 
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ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ 
Rury z PVC są odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego też nie ma potrzeby 
stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNA 
Rury z PVC nie przewodzą prądu, dlatego też nie zachodzi konieczność stosowania biernej i 
czynnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami występowania prądów błądzących. 
 
USYTUOWANIE PRZEWODÓW WZGLĘDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO 
Ze względu na wpływ temperatury, szczególną uwagę należy zwrócić przy sytuowaniu sieci z 
PVC w pobliżu przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu, takich jak : 
ciepłociągi  i kable energetyczne ( w szczególności kabli WN ).  
Z tego względu stosowane są następujące odległości minimalne rur z PVC : 
- do kabli NN i SN do 20kV pojedynczo lub większych ilości w tym samym 
  wykopie L = 0,5m (nie występują), 
- do ciepłociągów L = 1 do 1,5m ( nie występują ). 
 
DOBÓR RUR 
Punktem wyjściowym przy wyborze klasy rury jest  głębokość przykrycia oraz sposób 
obciążenia naziomu ( rury ułożone pod drogami lub poza ). 
Rury kanalizacyjne z PVC mogą być stosowane we wszystkich warunkach grunto - wodnych. 
Tutaj zastosowano rury klasy S, przeznaczone do stosowania na terenach szkód górniczych ( 
pozytywna opinia GIG ). 
 
Roboty ziemne 
W zależności od rodzaju gruntu występującego w poziomie posadowienia, rurociągi z PVC 
możemy : 
- ułożyć bezpośrednio na gruncie rodzimym - podłoże naturalne, 
- zaprojektować odpowiednie wzmocnienie pod rurociągiem - podłoże wzmocnione 
Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociąg, jeżeli są to grunty sypkie, suche 
( normalnej wilgotności ) : 
- piaszczyste ( grubo-, średnio-, drobnoziarniste ); 
- żwirowo - piaszczyste; 
- piaszczysto - gliniaste; 
- gliniasto - piaszczyste. 
 
W tych warunkach gruntowych rury z PVC należy posadowić bezpośrednio na podsypce 
piaskowej o grubości 20cm z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne - kąt podparcia co 
najmniej 90o. Materiał : grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20mm. 
Rurom z PVC należy zapewnić odpowiednie wsparcie gruntu. Można to uzyskać poprzez dobór 
rodzaju materiału obsypki i jego zagęszczenie. Materiał obsypki powinien spełniać następujące 
wymagania jakościowe : 
- materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności; 
- materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, 
lodu oraz śniegu; 
- materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 60mm; 
- maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie 
powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna 
być większa niż 60mm 
Zastosować obsypke z piasku drobnego o grubości 30cm. Rury z PVC powinny być obsypane 
materiałami sypkimi, takimi jak : żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru. Obsypka 
powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10 - 30cm. Materiałem  zasypki  może  być 
grunt rodzimy pod warunkiem, że maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30cm. Dla rur o 
średnicy poniżej 400mm materiał zasypki nie powinien zawierać cząstek większych niż 6cm. 
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Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić bmin = 30cm. Zatem 
minimalna szerokość wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosić : 
 
B = D + 2×bmin⇒dla rur Ø160B = 40 + 2x16 = 72 
 
Przewody kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej o grubości 30 cm zagęszczanej 
mechanicznie. Przewody obsypać piaskiem o grubości średniej zewnętrznej rury i wykonać 
zasypkę z piaskiem o grubości ponad wierzch rury 30cm zagęszczonym mechanicznie do Is = 
0,95. Pozostałą część wykopu do warstw drogowych uzupełnić gruntem rodzimym 
pozbawionym kamieni. Grunt zagęścić mechanicznie.  
 
Montaż rurociągu 
Dla rur z PVC dopuszcza się wykonywanie rurociągu przy szerszym zakresie temperatur 
otoczenia ( również ujemnych, pod warunkiem, że technologia wykonawstwa zostanie 
uzgodniona i zaakceptowana przez producenta rur ). 
Budowę danego odcinka sieci kanalizacyjnej należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a 
następnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokościowego wszystkich punktów węzłowych ( np. 
studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji. 
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o 
rzędnej niższej do wyższej. 
Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkami ułatwiającymi poślizg. Bose 
końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. 
Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której 
wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki. 
 
Próby szczelności 
Przewód kanalizacyjny należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 
do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie należy wykonać 
próbę szczelności na eksfiltrację: 
1. Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 
rewizyjnymi, co 50m. 
2. Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w 
miejscach łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się 
złącz podczas wykonywania próby ciśnienia. 
3. Wszystkie złącza zarówno na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami 
powinny być odkryte oraz w pełni dostępne. 
4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu 
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób 
zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 
5. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć o co najmniej 0,5m 
poniżej dna wykopu. 
6. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co 
najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 
7. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody 
na wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i 
tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu należytego 
odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
8. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w 
studzience górnej. Czas próby wynosi : 
- 30min. - dla odcinka przewodu do 50m, 
- 60min. - dla odcinka powyżej 50m. 
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Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji 
posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu 
kierunkach zarówno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. 
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje 
szczelność na infiltrację, wobec czego wykonywanie jej może zostać zaniechane. 
 
Uwagi końcowe 
Po przejęciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeństwo na budowie, 
właściwą organizację robót, prawidłową jakość robót oraz zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
Całość robót ziemnych i budowlano-montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz obowiązującymi normami, przepisami branżowymi a w szczególności 
przepisami BHP. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 
właścicieli uzbrojenia, które znajduje się w obrębie prowadzonych robót o terminie ich 
rozpoczęcia i roboty prowadzić pod ich nadzorem. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić szczegóły realizacji poszczególnych przyłączy do 
posesji z poszczególnymi użytkownikami, celem ustalenia dokładnej lokalizacji studzienki. 
Projektowane studnie kanalizacyjne w zależności od lokalizacji zwieńczone będą włazem 
żeliwnym typu ciężkiego lub pokrywą betonową ( w miejscach gdzie występuje niewielki ruch 
kołowy ).  
 
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA 
Projektuje się trzy podłączenia cieplne prowadzone częściowo „ po śladzie” istniejących 
instalacji (w kanale podziemnym). W budynku warsztatowym instalacje prowadzić „po ścianie 
wewnętrznej” obiektu. Każdorazowo przy wejściu/ wyjściu z obiektów zabudować zestaw 
zaworów odcinających.  
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie. Po 
zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakości połączeń i ich szczelności należy je przysypać 20 
cm warstwą zagęszczonego piasku, a następnie zasypać ziemią do poziomu istniejącego 
terenu. 
Przejścia rur preizolowanych przez ściany budynku wykonać za pomocą 2 pierścieni 
uszczelniających gumowych. 
 
Rurociągi 
Rurociągi zostaną wykonane z rur i elementów rurowych (kolana, mufy) wg technologii rur 
preizolowanych. 
Rurociągi preizolowane przystosowane są do bezpośredniego układania w gruncie bez 
stosowania kanałów. Rurociągi te przystosowane są do pracy w następujących warunkach: 
  - ciśnienie robocze 2,5MPa 
  - temperatura czynnika roboczego 80°C z możliwością okresowego podwyższenia do 150°C 
W warunkach klimatycznych oraz eksploatacyjnych występujących w Polsce trwałość pianki 
izolacyjnej wynosi minimum 30 lat. Rura preizolowana składa się z trzech integralnych części: 
rury stalowej dla celów c.o., pianki poliuretanowej oraz rury zewnętrznej wykonanej z twardego 
polietylenu. 
Właściwa rura przewodowa jest rurą ze szwem o współczynniku wytrzymałościowym złącza 
spawanego       z = 1, wykonaną ze stali St37 wg DIN1626. 
Izolację termiczną stanowi pianka poliuretanowa DH4 o współczynniku przewodności λ = 
0,028W/m•deg. Pianka spełnia wymogi PN-85/B-02421. Rura zewnętrzna wykonana jest z 
twardego polietylenu HDPE zapewniającego skuteczną ochronę pianki i rury stalowej przed 
wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Przygotowanie rur do spawania i zastosowanie metody spawania wg KER-80/1.41 i KER-
80/1.42. Złącza spawane podlegają badaniom jak rurociągi klasy „4” wg PN-92 /M-34031 pkt 
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3.3.18, natomiast klasa wadliwości złącza spawanego winna wynosić „R3” badanego metodą 
radiograficzną wg PN-87/M-69772.  
Po wykonaniu w/w badań rurociągi można mufować. Mufy po zmontowaniu należy poddać 
próbie ciśnieniowej a następnie zapiankować. 
 
Armatura 
Na części podziemnej projektowanych przyłączy nie przewiduje się zamontowania armatury, 
jedynie na końcówkach oraz na odwodnieniu w kotłowni, przewiduje się zawory kulowe. 
 
Kompensacja 
Rurociągi podlegają samokompensacji przy projektowanym sposobie ich prowadzenia. 
 
Montaż rurociągów i przygotowanie do rozruchu 
Montaż rurociągów, przygotowanie do rozruchu, próba wodna, ruch próbny oraz ocena badań 
końcowych winny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami: 
- PN-99/B-10405 „Sieci cieplne zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”, 
- PN-EN 13480 1:2005 „Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania  
  i badania”, 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom  II - instalacje 
sanitarne przemysłowe” wyd. Arkady 1988r. 
- „Poradnik techniczny ...”  ALSTOM. 
Przeprowadzenie ruchu próbnego powinno, oprócz powyższego, uwzględniać Instrukcję 
opracowaną przez eksploatatora sieci cieplnej w warunkach przewidzianych do normalnej jej 
pracy i możliwie pełnym obciążeniu. 
Próba szczelności polega na przeprowadzeniu próby wodnej, którą należy przeprowadzić dla 
każdego rurociągu oddzielnie. Ciśnienie próbne winno wynosić 2,4MPa. 
Po zrealizowaniu próby wodnej należy przeprowadzić płukanie rurociągów przy pomocy 
pozostałej wody po próbie szczelności i sprężonego powietrza w rurociągu równoległym. Zrzut 
wody popłucznej do najbliższej kanalizacji deszczowej.  
 
Warunki montażu: 
- temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5°C, 
- po wykonaniu połączeń elektrycznych w danej mufie, winna być ona natychmiast 
zapiankowananie dopuszcza się w w/w sytuacji piankowania mufy następnego dnia,  
- połączenia elektryczne nie mogą być wykonane w warunkach dużej wilgotności powietrza ze 
   względu na zastosowanie higroskopijnego filcu, 
- podczas prac należy przestrzegać uwag zawartych w „Poradniku technicznym ALSTOM”. 
 
Uwagi końcowe 
1. Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien uzgodnić z Inwestorem sposób i rodzaj 
czynności wymagających odbioru: 
- czystość rurociągu, 
- jakość pokryć malarskich, 
- wyniki próby ciśnieniowej i płukania, 
- sprawdzenia szczelności muf przed ich piankowaniem. 
2. Odpadki pianki poliuretanowej oraz zużyte torebki piankowe należy każdorazowo zebrać z 
placu budowy i zniszczyć w sposób bezpieczny dla otoczenia. 
Uwagi 
Całość  robót  instalacyjnych  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  PN  i  
BN,  „ Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych "  
część  III  -  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe",  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  
odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”  wyd.  przez  Polską  Korporację  Techniki  
Sanitarnej,  Grzewczej,  Gazowej  i  Klimatyzacji,  Warszawa  1994r.  oraz  „Warunkami  
technicznymi  wykonania  i  odbioru  kotłowni  na  paliwa  gazowe  i  olejowe”. 
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA -
instalacje sanitarne 
 
1. Zakres  robót  dla  całego  zadania  inwestycyjnego 
Budowa  zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmuje  następujące   
roboty  :   
-  oznakowanie  placu  budowy,  umieszczenie  tablicy  informacyjnej,  przygotowanie   
   placu  składowania  materiałów, 
-  wyznaczenie  stref  ochronnych,  
-  wykonanie  wykopów, 
-  dowóz  i  rozładunek  materiałów  budowlanych, 
-  montaż  wodociągu, 
-  montaż  rur  sieci  kanalizacyjnej  i  studni, 
-  zasypanie  wykopów, 
-  odtworzenie  nawierzchni  i  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty. 
 
2. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót 
Szczególne  zagrożenia  podczas  realizacji  robót  budowlanych  mogą  wystąpić  przy: 
-  rozładunek  materiałów  budowlanych, 
-  wykonywanie  wykopów  i  prace  w  nich  (ryzyko  przysypania  ziemią,   głębokość  większa  
niż  1,5m ), 
-  prace  w  pobliżu  sieci  wodociągowej  (ryzyko  spowodowania  nieszczelności   
   sieci ). 
 
3. Wydzielenie  i  oznakowanie  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych 
Przed  rozpoczęciem  robót,  zagospodarowany  plac  budowy  powinien  być  sprawdzony  
przez  kierownika  budowy  w  zakresie  : 
-  czy  wykonano  oznakowanie  placu  budowy  i  czy  wyznaczono  strefy  niebezpieczne w  
obrębie  budowy, 
-  czy  wykonano  i  zamontowano  pomieszczenia  i  urządzenia  higieniczno-sanitarne  i  
   socjalno- bytowe.   
 
3.1. Oznakowanie 
W  obrębie  terenu  wykonywanych  robót  miejsca  niebezpieczne  powinny  być  odgradzane  i  
oznakowane  w  sposób  sygnalizujący  niebezpieczeństwo.  Ogrodzenie  i  oznakowanie  
powinno  być  tak  wykonane  aby  nie  stwarzało  zagrożenia  dla  ludzi. 
 
3.2. Strefy  niebezpieczne 
Za  strefy  (  obszary  )  niebezpieczne  uważa  się  miejsca  zagrożone  spadkiem  przedmiotów  
lub  materiałów  albo  wpadnięciem  człowieka  do  zagłębienia. 
 
 
3.3. Składowanie  materiałów 
Składowanie  materiałów  budowlanych  powinno  odbywać  się  tylko  w  pomieszczeniach  
magazynowych  lub  na  placu  budowy  w  wyznaczonych  miejscach  i  w  sposób  właściwy  
dla  danego  rodzaju  materiału. 
Za  właściwy  uznaje  się  taki  sposób,  który  zabezpiecza  przed  przewróceniem,  zsunięciem  
lub  rozsunięciem  się  stosów  materiałów  oraz  zabezpiecza  materiały  przed  zniszczeniem.  
Niedopuszczalne  jest  opieranie  składowanych  materiałów  o  parkany,  budynki  wznoszone  
lub  tymczasowe,  o  słupy  linii  napowietrznych  itp.  Przy  składowaniu  materiałów  należy  
zachować  co  najmniej  następujące  odległości  :  0,75m  od  ogrodzenia  i  zabudowań,  5,00  
od  stałego  stanowiska  pracy.  Pomiędzy  składowanymi  stosami  materiałów  należy  
przejście  o  szerokości  co  najmniej  1,00m. 
 



 

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 
Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz 

przebudowa istniejących budynków zapleczowych na kotłownię, 
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem 

terenu i układem komunikacyjnym 
 

Opis techn. 

str. 59 

3.4. Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót 
Kierownik  budowy  ma  obowiązek  zastosować  odpowiednie  środki  zabezpieczające  nie  
tylko  w  przypadkach,  w  których  przewiduje  to  szczegółowy  przepis  prawny,  ale  i  w  tych  
okolicznościach,  w  których  doświadczenie  życiowe  wskazuje,  że  praca  jest  niebezpieczna. 
Ponadto,  niezależnie  od  dostarczenia  pracownikowi  środków  bezpieczeństwa,  kierownictwo  
ma  obowiązek  dopilnować  aby  te  środki  były  stosowane. 
Niezależnie  od  zapobiegania  wypadkom  za  pomocą  środków  technicznych,  należy  dbać  
o  to  aby  pracownik,  któremu  powierza  się  daną  pracę,  miał  niezbędne  kwalifikacje  do  jej  
wykonania,  był  zapoznany  z  zagrożeniami,  jakie  mogą  przy  niej  wystąpić,  oraz  uzyskał  
orzeczenie  lekarskie  o  dopuszczeniu  go  do  określonej  pracy. 
 
3.5. Sposób  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów  niebezpiecznych  na   
        terenie  budowy 
Na  terenie  budowy  nie  przewiduje  się  przechowywania  materiałów,  wyrobów,  substancji  i  
preparatów  niebezpiecznych. 
 
3.6. Miejsce  przechowywania  dokumentacji  budowy 
Dokumentację  budowy  należy  przechowywać  na  zapleczu  zabezpieczając  przed  
zniszczeniem  i  kradzieżą. 
 
ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW KOTŁOWNIA WĘGLOWA 

L.p. 
Oznacze-
nie 

Pozycja Jednost. Ilość 

1 K 
Kocioł na „eko-gorszek” z podajnikiem i zasobnikiem sterowany 
elektronicznie o mocy 48kW firmy Heiztechnik 48kW  

kpl. 1 

2 

 
 
 
 
 
 
Czopuch 
i komin 

Czopuch izolowany : 
Końcówka przyłączeniowa Ø250mm 
Rura prostaL1000 Ø250mm 
Rura prosta L500 Ø250mm 
Rozeta Ø250 
Kolano Ø250 900 z wyczystką 
 
Komin 
Komin ceramiczny Dymowy Ø250 + Wentylacyjny 
(8m wysokość czynna komina) 

 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
 
 
 
mb 

 
1 
1 
1 
2 
1 
 
 
 
9 

3 TM Termomanomet, zakres  0 ÷ 100°C, 0 ÷ 1,0 MPa kl.1,6 szt. 7 

4 M 
Manometr zwykły o średnicy obudowy 100 mm,  
zakres  0 ÷ 1,0 MPa, kl.1,6 

szt. 4 

5 T Termometr zanurzeniowy szt. 4 

6 TE Czujnik temperatury zewnętrznej szt. 1 

7 TP Czujnik temperatury ogólnego przeznaczenia   szt. 1 

8 C1 Czujnik temperatury wody zasilającej wymiennik szt. 1 

9 C2 Czujnik temperatury powrotu kotła szt. 1 
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10 C3 Presostat KP I 0,05 -0,2 MPa szt. 1 

11 Z Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR szt. 1 

12 PO1,PO2 Pompa obiegowa elektroniczna G1’' „LFP” 25POe100c MEGA szt. 2 

13 PO3,PO4 Pompa obiegowa elektroniczna G1’' „LFP” 25POe40c  szt. 2 

14 Z1 Zawór kulowy gwintowany DN40, PN10, tmax = 110°C szt. 3 

15 Z2 Zawór kulowy gwintowany DN32, PN10, tmax = 110°C szt. 4 

16 Z3 Zawór kulowy gwintowany DN20, PN10, tmax = 110°C szt. 8 

17 Z4 Zawór kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax = 110°C szt. 1 

18 ZZ1 
Zawór zwrotny gwintowany, DN40, PN10,  
tmax = 110°C 

szt. 1 

19 ZZ2 Zawór zwrotny gwintowany, DN32, PN10, 
 tmax = 110°C 

szt. 1 

20 ZZ3 
Zawór zwrotny gwintowany, DN20, PN10,  
tmax = 110°C 

szt. 2 

21 ZB 
Zawór bezpieczeństwa z przyłączem gwintowanym 1'', ciśnienie 
otwarcia zaworu potw = 3,0 bar, SYR 1915  

szt. 1 

22 ZBA Zawór zwrotny DN15 typ BA + końcówka do węża szt. 1 

23 ZT Zawór obsługowy naczynia wzbiorczego trójdrogowy ¾’’ szt. 1 

24 NW Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX NG50 szt. 1 

25 F1 Filtr siatkowy DN40 szt. 1 

26 F2 Filtr siatkowy DN32 szt. 1 

27 F3 Filtr siatkowy DN20 szt. 2 

28 W 
Wymiennik płytowy SL32-BR25-40-TL-LIQUID firmy "SONDEX" 
48kW 

szt. 1 

29 Przewody stalowe czarne   
 DN20 15 
 DN32 7 
 DN40 

m 
12 

 

 

rozdzielacze stalowe 2 x DN65 (długość L= 100cm) z dennicami 
4 x DN65 wraz z konstrukcją wsporczą  

kpl. 1 

30 Izolacja na rurociągi stalowe czarne  

 DN20 gr. 20mm 15 
 DN32 gr. 20mm 7 
 

 
 DN40 gr. 50mm 

m 
12 

31 

 

Izolacja z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej    
gr.65mm na rozdzielacze DN65 
Uwaga! Wszystkie przejścia rurociągów przez ścianę kotłowni 
wykonać jako p.poż. 

m 2 

32  Detektor tlenku węgla szt. 1 
33  Otwarte naczynie wzbiorcze o pojemności 30dm3 szt. 1 
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34  Filtroodmulnik DN40 szt. 1 

35  
zawór mieszający trójdrogowy VMV DN32 kvs10 PN16 z 
napędem AMV 10 Danfoss+ czujnik temperatury przylgowy 

kpl. 1 

 
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA: 

Po
z. 

Wyszczególnienie Jedn. Ilość Producent  

1 2 3 4 5 
1. 
1.
1 
1.
2 

Rura ciśnieniowa z PE do wody pitnej : 
Rura ciśnieniowa SDR11 PE100    -  ¬ 40 x 8,3 mm 
Rura ciśnieniowa SDR17 PE100    -  ¬ 32 x 2,0 mm 

 
m 
m 

 
42,00 
29,50 

„Wavin”  
 

2. 
2.
1 

Redukcje, kształtki, armatura: 
Zasuwa kołnierzowa typu E DN32 + trzpień + skrzynka 
DN32  + tuleje kołnierzowe +komplet kołnierzy 

 
szt. 

 
2 

 

3. 
3.
1 
3.
2 
3.
3 
 
3.
4 
 

Przejścia szczelne przez posadzki i fundamenty 
budynków 
Przejście dla rury ¬ 40  
Przejście dla rury ¬ 32 
Zawór odcinający kulowy zaraz za ściana zewnętrzną  
budynku DN32 
Zawór odcinający kulowy zaraz za ściana zewnętrzną  
budynku DN25 

 
szt. 
szt. 
 
szt. 
 
szt. 

 
4 
4 
 
3 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ: 

Po
z. 

Wyszczególnienie Jedn. Ilość Katalog, Norma 
Producent 

1 2 3 4 5 
1. Rury kanałowe klasy „S” PVC-U, SN8 SDR 34 , ścianki 

lite jedno-warstwowe, wydłużony kielich, połączenie 
„P”, z uszczelką, w obsypce piaskowej 30cm 
zagęszczonej mechanicznie  
- Ø 160 x 4,7 mm 

 
 
m 

 
 
27,00 

„Wavin” 

2. 
 
2.
1 

Tuleja ochronna z uszczelką (przejście szczelne przez 
ścianę betonową) 
Ø 160 mm długa 

 
 
szt. 

 
 
1 

 
 
„Wavin” 

 
ZEWNĘTRZNA INSTALAJA C.O. : 

Po
z. 

Wyszczególnienie Jedn. Ilość Katalog, Norma 
Producent 

1 2 3 4 5 
1. 
1.
1 
1.
2 
 

Rury preizolowane  
2xDz110/Dz42,4x2,6  
2xDz110/Dz33,7x3,2 
Zawory odcinający DN32 
Zawory odcinający DN25 

 
m 
m 
szt. 
szt. 

 
6,50 
33,00 
2 
4 
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I. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

  
 
lokalizacja:       41-700 Ruda Śląska ul. Wincentego Janasa 9A/13 
 dz. nr 1919/8, 1902/8, 1921/8, 1690/8, 1691/8, 1634/7 
 
 
nazwa projektu:     Budowa budynku gospodarczego i komina kotłowni oraz przebudowa   
 istniejących budynków zapleczowych na kotłownię, zaplecze socjalne, 
 warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu  
 i układem komunikacyjnym  
 
 

 
jednostka  Autorska Pracownia Projektowania Architektury 
projektowa:  APPA - Jan Pudło , ul. Wołkowa 4, Ruda Śląska 
  
 
 
 
 
 
opracował:  mgr inż. arch. Jan Pudło 
  nr upr. 482/85 
 
 
 
 
 
 
 
 
data wyk.: luty 2017 r. 
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I. 1 Zakres robót  i kolejność realizacji. 
Opis stanu istniejącego 
Celem zadania jest budowa budynku gospodarczego (D), komina kotłowni oraz przebudowa   
istniejących budynków zapleczowych (A i B) na kotłownię, zaplecze socjalne, warsztaty i 
magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym. 
Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany budynkami, które podlegają adaptacji. 
Pomiędzy budynkami droga dojazdowa asfaltowa. Teren działki 1634/7 jest 
niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami. 
Teren jest częściowo ogrodzony (od strony północnej brakuje ogrodzenia). 
 
I. 2 Prace przygotowawcze i zabezpieczające 
Prace będą przeprowadzone w następującej kolejności: 
• przygotowanie placu, obejmujących najbliższy rejon prowadzenia robót,  
• wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, roboty pomiarowe 
• przygotowanie placów składowych dla czasowego składowania dostaw materiałów bud.,  
• wyznaczenie pomieszczenia magazynu zamkniętego w budynku   
• ustanowienie zaplecza socjalno – biurowego 
•  postawienie kontenera na odpadki budowlane. 
 
I. 3 Zasilania placu budowy w media 
Dla zapewnienia sprawnej realizacji robót oraz funkcjonowania budowy, niezbędnym będzie:  
• zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzenia robót oraz obiektów zaplecza budowy,  
 
I. 4 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia: 
Wyszczególnia się następujące zagrożenia wynikające z: 
� Prace transportu materiałów za pomocą dźwigów i podnośników 
� Prace spawalnicze  
� Prowadzenie prac z zastosowaniem środków mechanicznych i chemicznych   
� Roboty wykonywane w obrębie jezdni, po której odbywa się ruch drogowy 
W przypadku wystąpienia innych elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia, kierownik budowy powinien niezwłocznie uzupełnić plan BIOZ z tego tytułu, oraz 
dokonać niezbędnych wpisów w dziennik budowy. 
 
I. 5 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, skala i rodzaj 

zagrożeń, miejsce ich występowania. 
� przygniecenie ciężarem podczas napowietrznego transportu materiałów budowlanych i 

elementów budynku 
� najechanie przez maszyny 
� potknięcie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie 
� porażenie prądem elektrycznym 
� oślepnięcie podczas spawania 
� zatrucie się środkami chemicznymi  
� potrącenie przez maszyny budowlane i samochody na placu budowy oraz na ulicy 
� uszkodzenia ciała przy nie używania sprzętu oraz odzieży ochronnej 
� zderzenie się z ostrymi przedmiotami 
� pożar, wybuch, działanie siły przyrody i inne awarie czynnika materialnego 
� nagłe przypadku medyczne 
� niewłaściwa organizacja pracy i organizacja placu budowy. 
 
I. 6 Stosowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
� Sprawdzić skuteczność zerowania instalacji elektr.  
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� Na potrzeby bieżące wydzielić w budynku i na terenie placu budowy pomocnicze pole 
składowania materiałów budowlanych.  

� Każdorazowo przed przystąpieniem do robót sprawdzić stan techniczny narzędzi i 
elektronarzędzi 

� Stosować wszystkie osłony bezpieczeństwa w maszynach budowlanych 
� w przypadku konieczności składowania elementy konstrukcji i materiały budowlane 

składować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, nie dopuszczając do ich przewrócenia się, 
czy porwania przez wiatr 

� na terenie budowy zachować porządek i ład, nie dopuścić do porzucania elementów z 
wystającymi gwoździami lub innymi ostrymi krawędziami 

� absolutnie zabrania się rzucania jakichkolwiek przedmiotów, zwłaszcza z góry na poziom 
niższy – szczegółowo przeszkolić w tej sprawie pracowników. 

� nie dopuścić do przeładowania kontenera na gruz i odpady, który musi być sukcesywnie 
opróżniany. 

� Stosować maszyny i urządzenia sprawne elektrycznie i mechanicznie z aktualnymi atestami 
do stosowania, a dla dźwigów, kafarów  i podnośników z aktualnymi badaniami stanu 
technicznego. 

� Prace niebezpieczne prowadzić w minimum 2 osoby w celu asekuracji. 
 
I. 7 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do 

rodzaju zagrożenia. 
Teren budowy wydzielić trwałym ogrodzeniem i tablicami ostrzegawczymi. 
Na terenie budowy wydzielić (zgodnie z harmonogramem prac ) strefy komunikacyjne, w 
których nie mogą znajdować się żadne przedmioty. 
Wokół prowadzonych robót wydzielić strefę niebezpieczną taśmą ostrzegawczą lub tablicami 
ostrzegawczymi. 
 
I. 8 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do robót zostanie przeprowadzone szczegółowe szkolenie pracowników 
dotyczące zakresu i sposobu realizacji zadania oraz związane z tym zagrożenia. Pracownicy 
zostaną poinstruowani o zasadach zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia i 
udzielenia pierwszej pomocy. Zostaną również przypomniane zasady konieczności stosowania 
środków ochrony indywidualnej, jak ubrania robocze, rękawice, kaski, pasy bezpieczeństwa. Do 
realizacji zadań szczególnie niebezpiecznych zostaną wyznaczeni brygadziści, posiadający 
odpowiedni staż i doświadczenie w pracach tego typu.  
Przechowywanie i przemieszczenie materiał. niebezpiecznych  
Butle gazowe do spawania przechowywać w wydzielonym specjalnie przygotowanym miejscu. 
Środki chemiczne do czyszczenia i zabezpieczania konstrukcji przechowywać w bezpiecznym i 
dobrze zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi i niepożądanym użyciem 
pomieszczeniach. 
W innym przypadku materiały niebezpieczne przechowywać w wydzielonym dobrze 
zabezpieczonym i oznaczonym przystosowanym do ich przechowywania pomieszczeniu. 
 
I. 9 Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom, w tym ewakuacja na 

wypadek pożaru. 
Na budowie powinien znajdować się punkt p.poż. podręczny sprzęt gaśniczy, w tym gaśnica 2 
kg oraz dwa koce p.poż, podręczny sprzęt p.poż. oraz wąż mogący służyć do gaszenia ognia.  
Co najmniej jeden z pracowników powinien posiadać telefon, z którego mógłby połączyć się ze 
służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia zagrożenia lub w przypadku zdarzenia 
wypadkowego. Numery służb ratunkowych i technicznych powinny być przekazane 
pracownikom do wiadomości. 
Dokumenty budowy i dokumentacja techniczna będą znajdować się według ustaleń Inwestora. 
                                                                            


