PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
Budowa budynku gospodarczego i komina kotlowni oraz
przebudowa istniejacych budynkéw zapleczowych na kotlownie,
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem
terenu i uktadem komunikacyjnym

Opis techn.
str. 1




PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Opis techn.
Budowa budynku gospodarczego i komina kotlowni oraz ¢ 2
Str.

B przebudowa istniejacych budynkéw zapleczowych na kotlownie,
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem

terenu i uktadem komunikacyjnym

SPIS ZAWARTOSCI:
I. CZESC OPISOWA
A, CZESC WSTEPNA ...ttt et e ettt et ee e an e e e et e e ee st e e s ee s et e e eesenenenanneees 4
A.1 Podstawa opracowania i uwarunkowania projeKtoWe .............oooiuiiiiiiii oo 4
YNV A 4= | (=3 o] o] = TeT0 1= 1 o - LSS 4
NG T 0= W] o) =TT o LV o - S 4
N U V7= Vo T I T 4 = U (1 | 4
B. OPIS STANU ISTNIEJACEGOD ... ..utitieiiutiteeaatteteeaatteeasaatteeeeaauseeesaasteeaeaasteeaeaasteeesasteeeeansteeesansseeasaasseeeesnsseeesansees 5
B.1  Informacja 0goINa, SYIUACIA ........cciiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e st e e e e e e e s aaraaaeeeaaaaans 5
B.2 Istniejgce elementy zagospodarOWania............cccuvieiiiiiii i 5
B.3 Istniejgce uksztattowanie dziatKi.............cccoooe i, 5
B.4 Istniejgce Uzbrojenie terenU ... 6
B.5 Istniejgca dostepno$C KOMUNIKACYINE ......cooiiiiiiiiiiiie e e 6
B.6  IStNIEJaCe OGrOUZENIE ........eiiiiiiiei et 6
B.7  ISINIEJGCEA ZIBIEN ... e 6
B.8  IStnigjaCy Dilans tEreNU ......ccoo i e 6
C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIORKI ......ceeeiiutieeeeieiiieesiieeeesasteeeesssseeesssssseeesanseseessnsesessnns 6
D. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......uuviieiiiuiieeeeitieeeeessteeesassteeesassseeessnssesesanssesessnssesessnssesessnsees 7
D.1  Elementy zagospodarowania - 0pisS 0gOINY ........ccceeiiiiiiiii e 7
(D202 = 10 1o Y/ 1= Qe ToF] o ToTo F- | {o7.4 Y NSRS 7
D.3 Zjazd z drogi publicznej i nawierzchnie utwardzone ...........ccccoo oo, 7
[ 2R S @ o | {0 o =Y o1 =SSO PEPPR 8
D.5  Mata @rChiteKEUIa ......c.ooiiee et e et e e e e e e et e e e e e e e e aaanes 8
DI |V 0T =1 S (=T =T 0T PRSP PR 8
D A C o] ool =14 €= W= =T = S PRSP PR 8
D.8 Miejsce gromadzenia odpaddWw STatYCh .........c.ueiiiiiiiiiii e 10
D.9 Zaopatrzenie w media i uzbrojenie podzi€mMNe ..........ooiiiiiiiii e 10
D.10 Przytgcze do SIECi WOA-KAN, C.0. .....eiiiiiiiiiie ittt sttt e e e e rabeee e 10
D.11 Przytgcze do SieCi eleKIryCZNYCH .......oooiiiii e 10
D.12 Odwodnienie i uksztaltowanie terenU ...........oouiiiiiiiiii e 10
D.13 Bilans terenu projeKtoWany .........ccooiiiiiiiii e 10
D14 ZGOANOSE Z IMPZP ...ttt et e e ettt e e e ea e e e e eate e e e s ante e e e e anbeeeeeanteeeeeanreeeean 11
D.15 Warunki geologiCZNO-gOINICZE .........ccceiieieiee e 11
D.16 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia lUdzZi..............ccoooviiiiiiiii e, 11
D.17 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesne;.................. 11
D.18 Obszar Natura 2000 ............ooiiiiiiiii e e e e e e e e e et eeeaae e e e s e naeeeeeaaeeeaaaneseeeeaaaeeeaannnrneeeeeeaaann 12
D.19 Wymagania dotyczgce ochrony interesOw 0SOb trzeCiCh..........coooiiiiiiiiiiiii e 12
D.20 Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i le$nych, innych uzytkéw gruntowych oraz

MENIOraC)i WOANYCR ...t e e s e e s eabee e e e ennes 12
D.21 Informacja i dane na temat zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i

(o] (oTe.4=1 [ - L PSPPSR 12
D.22 Okreslenie zakresu 0ddzZiatyWania ............ccooicuiiiiiiie et e e e e e e e e s ae e e e e e e e 12
D.23 Kategoria obiektu budoOWIanego ...........cooiiiiiiii e 12
E. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCUA ......uutttieiittiieetiuteteeaauteeeeaauteeeeeanteeeesasteeeesantaeaesansaeaesanseeeesanseeeesanseeeesanseeeeaans 12
E.1  Ekspertyza teChniCzna............coo oo 12
E.2 Opis zamierzen bUdOWIANYCN............uiiiiiii et e e e e e e e e e e s ae e e e e e e e e aanes 13
E.3 Opis poszczegdlnych prac budowlanych budynek A B .......cc.ooiiiiiiiiiiii e 13
E.4 Opis projektowanych elementow KOMING ...........cooiiiiiiiiiiiii e 15
E.5 Opis poszczegdlnych prac budowlanych budynku gospodarczego ..........cooovveeeeiiiieieiiieeeeiiiieeeee 16
E.6  Wymogi sanitarne i DeZpieCZEASIWA .........cooiiiiiiiiii e 16
E.7 Zestawienie uzytkowanych POWIEIrZCNNI........c.uuiiiiiiiiiiiiiiiie e 17
E.8  WYPOSAZENIE WINEIIZ...... ittt et e et e e s aab et e e s aab e e e e e anbeeeeans 17
E.9  Warunki OChrony przeCiwpOZarOWE] ...........cccueeeieieieieeee ettt a e e e 18
o IKONSTRUKGCUA ...ttt ettt ettt ettt e e e ettt e e e eat et e e e eate e e e e ante e e e e aate e e e e ambeeeeeanbeeeesamteeeeeanbeeeeeanbeeeesanteeeesanseeeennns 21
G. KONSTRUKCJA (BUDYNEK D = GOSPODARGCZY ) ... eetiteiuteiieeaieeeesateeeaeateeeasatseeesanseessssseesessseeessssneessnnnsees 27
H. INSTALACUE SANITARNE ....eiiiiiuttteeiiuttteeeatteeeeaauteeeeaaseeeeeaasteeeesantaeaesanteeeeaanteeaesanteeeesansaseesanseeeesanseeeesaseeeesans 35

|. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.......uutiieeiiieeeeatiieeeaniieeesanseeeesanseeeessnneeeesennees 62



PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Opis techn.
Budowa budynku gospodarczego i komina kotlowni oraz ¢ 3
Str.

@ przebudowa istniejacych budynkéw zapleczowych na kotlownie,
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem

terenu i uktadem komunikacyjnym

Il. CZESC RYSUNKOWA

AN IO M 4= To T X< oTo T F=1 £ 011 = 1 0 T L= TN (T = o 11 1:500
ZT.02 Zagospodarowanie terenu -USZCZEGAOWIENIE ...........uuuuururuuumnnnnnininnienennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 1:200
ZT.03 PrzeKroje przez NawiErZChNIE ..........oouiii ittt 1:25
ZT.04 Murek terenowy - detal .........oooiiiiiii e 1:25/1:5
ZT.04a Murek terenowy budynku D - detal ........ccooiiiiiiiiiii e 1:25/1:5
A.01 BUdyYNeK A - FZUt PrZYZIEMIA ....cooiiuiiiiiiiiiie ettt e et e e eabeee e 1:50
A.02 BUAYNEK A - FZUE AACRU ....oiiiiiiii et 1:50
A.03 BUAYNEK A - PrZekrQ] A-A oot 1:50
A.04 Budynek A - elewacja wschodnia i potnocna ........ccooooeiiiiiiii 1:50
A.05 Budynek A - elewacja zachodnia i poludniowa ..., 1:50
A.06 Budynek A - zestawienie Stolarki .........coooeeieiiiiiii -
A.07 Budynek B - rzut Przyziemia .......ccoooiiiiiiiee e 1:50
A.08 BUudynek B - rzut dacChu ... 1:50
A.09 BUdyNeK B - Przekrd] A-A e 1:50
A.10 Budynek B - elewacja wschodnia i potudniowa ............ceeiiiiiiiiiiiiiicee e 1:50
A.11 Budynek B - elewacja zachodnia i POINOCNA. ..........ueiiiiiiiiiiiiii e 1:50
A.12 Budynek B - zestawienie stolarki ... -
A.13 Detal A- zakonczenie dachu nad dawnymi chlewikami ............cccciiiiiiiiiiiii e 1:5
A.14 Przekroje przez fundamenty budynku B ............cooiiiiiiiiiiii e 1:10
A5 BUAYNEK D - rZUL PrZyZIEmia ..o 1:100
A6 BUAYNEK D - rZUL AACKU ... 1:100
A7 BUAYNEK D = RIEWACIE ... 1:100
KONSTRUKCJA

K1. KonstruKcja KOmiNa ... 1:10

KR FUNAAMENLY ... 1:50, 1:20
KR2 Rysunek zestawczy konstrukcji StalowWej..........oceeeiiiiiiiiiiie e 1:50

KR3 Konstrukcja stalowa = SHUPY.........eeeiiiiiiii e 1:10

KR4 Elementy konstrukcji stalowej dachu, rygle poziome...........cccoooueeeiiiiieee e 1:10

LS = =T 2 - TS 1:20
Wykaz materiatéw konstrukcji zelbetowej

INSTALACJE SANITARNE

1. Projekt zagospodarowania terenNU...........coooeieiiii e 1:250
2. Budynek socjalny-instalacja wod.-kan. i grzewcza-rzut przyziemia ............ccccceecevnemernnennnnnnnnnnnnns 1:50
3. Budynek socjalny-instalacja wod.-kan. i grzewcza-rozwini€cia..............ceeveeeeeeeeeiieeieeeeeeeeeeeeeneenn, -

4. Budynek socjalny-rozwiniecia poziomow kanalizacji sanitarnej ............cccceeeeee e 1:100
5. Budynek warsztatowy -instalacja wod-kan- rzut przyziemia..........ccccceeeveeiieiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee 1:50
6. Budynek warsztatowy -instalacja grzewcza-rzut przyziemia ...........ccoccce i 1:50
7. Budynek socjalny-instalacja wod.-kan. i grzewcza-rozwinieCia...........cccoocveieiiiieee e -

8. Budynek warsztatowy- kottowania na paliwo state-rzut...............ccoieii 1:50
9. Budynek socjalny-kottowania na paliwo state-przekroje oraz schemat technologiczny............... 1:100
10. Profile zewnetrznej instalacji WOdOCIGUOWE].........cccoiuiiiiiiiiiiiiiie e 1:100
11. Profile zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji cieptowniczej....................... 1:100
lll. ZALACZNIKI

= Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej projektanta

= |nwentaryzacja budowlana budynkow-edycja 2 wykonana przez APPA- Jan Pudto kwiecieh 2015

= Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 7 kwietnia 2016r., znak AZ.4125.158.2016
wydane przez Urzad Miasta Ruda Slgska Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

=  Warunki techniczne odprowadzenia sciekéw deszczowych z terenu z dnia 26 luty 2016r., znak
ITU/520/29/16, wydane przez pwik Sp.z 0.0. Ruda Slgska

= Charakterystyka energetyczna budynku A

= Charakterystyka energetyczna budynku B

= Ocena geotechniczna oceniajgca warunki gruntowo wodne pod budowe budynku gospodarczego
i ciggu pieszo-jezdnego w Rudzie Slgskiej przy ul. Janasa

= Karta techniczna systemu kominowego Schiedel Rondo Plus

= Wykaz materiatéw instalacji sanitarnych

= Wykaz materiatow instalacji elektrycznych




PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Opis techn.
Budowa budynku gospodarczego i komina kotlowni oraz ¢ 4
Str.

@ przebudowa istniejacych budynkéw zapleczowych na kotlownie,
zaplecze socjalne, warsztaty i magazyny wraz z zagospodarowaniem

terenu i uktadem komunikacyjnym

A. CZESC WSTEPNA
A.1 Podstawa opracowania i uwarunkowania projektowe
Podstawg opracowania projektu byty:
» Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Slgska, zatwierdzony
Uchwatg Rady Miasta Ruda Slgska Nr 1066/LX1/2006 z dnia 22.06.2006.r.
Opinia geotechniczna
Mapa do celéw projektowych
Umowa z Inwestorem
Konsultacje z Inwestorem
Pozostate uzgodnienia i decyzje administracyjne

Podstawg prawng sporzgdzenia dokumentacji sg:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004.202.2072);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75
poz.690- tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1422)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.290)

A.2 Zakres opracowania
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt:
= zagospodarowania dziatek nr 1691/8, 1919/8, 1690/8, 1920/8, 1921/8, 1634/7
= budowy budynku gospodarczego
= przebudowy istniejacych budynkéw zapleczowych (A i B) na kottownie, zaplecze
socjalne, warsztaty i magazyny.
= budowy komina
W ramach niniejszego zadania projektowego zawarty jest rowniez:
e projekt instalacji sanitarnych
o projekt instalacji elektrycznej
e projekt konstrukcji

A.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie stosownego pozwolenia budowlanego i realizacja zadan

w zakresie objetym projektem:

- przebudowa budynku zapleczowego "A" na zaplecze socjalne dla pracownikdéw terenowych
Miejskiego  Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z o.0.

- przebudowa budynku zapleczowego "B" na kottownie z budowg komina (dla potrzeb ogrzania
w/w funkciji) oraz na warsztaty podreczne z magazynami

- budowa budynku gospodarczego na terenie nieuzytkowanym

- wymiana nawierzchni, utworzenie dojazdu do budynku gospodarczego i uporzgdkowanie
uktadu komunikacyjnego

- wykonanie niezbednych instalacji sanitarnych i elektrycznych

A.4 Uwagi i klauzule

Uwaga ogdlna:

W projekcie zastosowano nazewnictwo:

budynek "A " dla budynku magazynowo-warsztatowego
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budynek "B" dla istniejgcego budynku gospodarczego,
budynek "C" dla istniejgcej wiaty gospodarczej
budynek "D" dla projektowanego budynku gospodarczego.

Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktow i technologii:

Rozwigzania projektowe w ktorych wymieniono z nazwy producentow, technologie lub materiaty
sg podane przyktadowo w celu okreslenia niezbednych parametréw rozwigzan i wtasciwosci
materiatdbw oraz technologii wykonania. Mozna zastosowaé¢ inne produkty, czy technologie
innych producentéw pod warunkiem zachowania porownywalnych parametréw rozwigzania, czy
produktu podanego przyktadowo.

Klauzula w zakresie rozwigzan zamiennych:

Dopuszcza sie zastosowanie w trakcie realizacji zadania rozwigzan zamiennych w stosunku do

projektu pod warunkiem:

- zaakceptowania zmiany przez Projektanta i Inwestora

- ze zakres zmian bedzie zmiang nieistotng i nie bedzie powodowat koniecznosci zmiany
pozwolenia budowlanego

Klauzula w zakresie zmian w projekcie:

Dopuszcza sie uszczegotowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to
wynikato z zauwazonych btedéw, braku jednoznacznosci podanych rozwigzan lub
uzasadnionych wnioskéw wykonawcy i inwestora.

B. Opis stanu istniejgcego

B.1 Informacja ogdlna, sytuacja

Teren opracowania znajduje sie w Rudzie Slgskiej, w dzielnicy Ruda w rejonie ulicy Wincentego

Janasa na dziatce 1691/8, 191/8, 1690/8, 1920/8, 1921/8, 1634/7.

Teren opracowania stanowi wlasnos$¢ Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. oraz Miasta Ruda Slgska (dz.1921/8).

Przedmiotowe dziatki stanowig uzytki: Bi (inne tereny zurbanizowane), Bp (zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie zabudowy), B (tereny mieszkaniowe), dr (tereny komunikacyjne-

drogi).

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu z

przeznaczeniem jak stan istniejgcy.

Teren inwestycji sgsiaduje:

- od strony poétnocnej z terenem kolejowym

- od strony potudniowej z budynkami mieszkalnymi oraz stacjg TRAFO

- od strony zachodniej z budynkami mieszkalnymi

- od strony wschodniej z budynkami mieszkalnymi (w bezposrednim sgsiedztwie z dziatkg
niezagospodarowang)

B.2 Istniejgce elementy zagospodarowania

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany budynkami, ktore podlegajg adaptaciji.
Pomiedzy budynkami droga dojazdowa asfaltowa. Teren dziatki 1634/7 jest
niezagospodarowany, porosniety samosiejkami.

B.3 Istniejgce uksztattowanie dziatki
Istniejgcy teren jest w sposéb niewielki zréznicowany pod wzgledem wysokos$ciowym ze
spadkiem w kierunku pétnocnym (rzedne 283,84 do 281,24). Na terenie dziatki 1634/7 widoczny
nasyp niekontrolowany ok. 1m wysokosci.
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B.4 Istniejgce uzbrojenie terenu
Przez teren opracowania przebiega:

» kanalizacja sanitarna (ks@250)

» wodociggowa (J40PP)

» nadziemna zasilania elektrycznego

B.5 Istniejgca dostepnos¢ komunikacyjna

Dojazd do wszystkich budynkéw obszaru opracowania przez dziatke 1918/8, ktora jest
wiasnoécig Miasta Ruda Slagska. Na teren dziatki 1634/7 brak dojazdu - istniejg jedynie
przypadkowe przejscia piesze z dziatek sgsiednich (poprzez ubytki w ogrodzeniach).

B.6 Istniejgce ogrodzenie

Teren inwestycji od strony potnocnej jest nieogrodzony. Pomiedzy terenem zagospodarowanym
a dziatkg 1634/7 istnieje ogrodzenie z ptyt betonowych. Od strony zachodniej ogrodzenie z
siatki oraz mur (Sciana budynku wiaty gospodarczej). Od strony wschodniej (dz. 1634/7) mur o
wysokosci ok. 2m.

B.7 Istniejgca zielen

Na terenie opracowania znajduje sie nieuporzgdkowana roslinnos¢ wysoka i sredniowysoka.
Uklad zieleni pokazano na rysunku zagospodarowania ZT.01, ZT.02. Miejsca
niezagospodarowane porosniete sg czesciowo roslinnoscig ruderalng.

Zestawienie zieleni podano w pkt. D.6 opisu czesci zagospodarowanie terenu

B.8 Istniejgcy bilans terenu

Bilans terenu objetego opracowaniem:

Powierzchnia catkowita ...........ccooooiiiiiiiiiicii e, (0,394181ha) 3941,81m2
Powierzchnia zabudowy budynek A ..........cccceiiiiiiiiee e, 69,50 m2
Powierzchnia zabudowy budynek B: .............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 122,15 m2
Powierzchnia zabudowy budynek administracyjny: ...........ccccccvvvveennnne 156,82 m2
Powierzchnia zabudowy budynek wiaty gospodarczej (D).................... 44,64 m2
Powierzchnia zabudowy budynkiem na dz.1921/8 ..............coeevveevinnnenn. 160,25 m2
Powierzchnia zabudowy tgCznie: ............uuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeee 553,36 m2
Powierzchnia zabudowy ..., 14%
Powierzchnia utwardzona tgcznie:..........oooovviiiiiiiiiii e, 531,15 m2
Powierzchnia utwardzona: ..o 13,5%
Powierzchnia zieleN NiSKa: ........ooevieiiiii e 2857,30 m2
Opaska ZWIFOWAL..........coeuuiiiii it eeeans 38,30 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: ..........cccceiiiiiiiiiiii e, 72,5%

C. Elementy zagospodarowania terenu do rozbiorki

W celu realizacji inwestycji nalezy dokonaé rozbiodrki:

¢ istniejgcego betonowego gazonu przy budynku administracyjnym pow. 2,04m2 x0 ,40m
gr.30cm
murku z cegty przy budynku gospodarczym 264cmx190cm gr. 16cm
ogrodzenia z ptyt betonowych 18 przeset 2,5m dtugosci (wysokosé 2m-4ptytyx0,5m)
istniejgcej nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej
istniejgcego nasypu na terenie dz. 1634/7
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Nalezy takze dokona¢ prac gospodarki zielenig zgodnie z w pkt. 6 opisu czesci
zagospodarowanie terenu.

Przygotowanie terenu i prace porzadkowe

Przyjeto 30m3 odpaddéw komunalnych, ktére mogg zalega¢ w terenie opracowania i ktére
nalezy usungc¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

D. Projektowane zagospodarowanie terenu

D.1 Elementy zagospodarowania - opis ogolny

W zakresie zagospodarowania przewiduje sie lokalizacje projektowanego budynku
gospodarczego, na zaprojektowanych stopach fundamentowych.

Oprocz budynku gospodarczego na terenie inwestycji zaprojektowano nastepujgce zadania do
realizacji:

= wybudowanie komina kottowni

= wykonanie makroniwelacji terenu

= wykonanie utwardzen nawierzchni: ciggéw pieszo-jezdnych i jezdnych

» infrastrukture uzbrojenie podziemnego, w tym:

- podtgczenia budynkow do istniejgcej kanalizacji wod.-kan. i c.o0. budynku A i B

- wykonania nawierzchni biologicznie czynnej zatrawionej

Zakres projektu zostat przedstawiony na rys. ZT1 Zagospodarowanie terenu.

D.2 Budynek gospodarczy

Zaprojektowano budynek 36,20x4,37m w konstrukcji stalowej. Stupy w rozstawie co 3,60m,
belki wykonane z dwuteownikéw, oparte z obu stron przegubowo na stupach. Stupy
zamocowane w zelbetowych, wylewanych na budowie stopach fundamentowych. Obiekt
oddylatowany konstrukcyjnie od innych budowli.

Pokrycie dachu oraz trzy sciany budynku z blachy trapezowej. Czwarta $ciana - przednia
elewacja bramy stalowe 3,38x3,20m.

Szczegdétowe informacje na temat budynku gospodarczego znajduje sie w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

D.3 Zjazd z drogi publicznej i nawierzchnie utwardzone

D.3.1. Zjazdy z drogi publicznej
Nie projektuje sie zmian w zakresie zjazdu z drogi publicznej. Korzystanie z istniejgcego,
poprzez dziatke 1918/8.

D.3.2. Nawierzchnie utwardzone

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone jako:

- dojazd do budynku D (nawierzchnia z ttlucznia)

- dojazdy do budynku A i B, komunikacja wewnetrzna (nawierzchnia asfaltobetonowa )

- nawierzchnie ruchu pieszo-jezdnego (z kostki betonowej)

Wymiary i wysokosci tych nawierzchni podano na rysunkach zagospodarowania
uszczegotowienie ZT.02 oraz nawierzchni ZT.03.

Przyjeto warunki wodne — dobre
Na podstawie warunkéw wodnych oraz gruntow wystepujgcych w podtozu, ustalono grupe
nosnosci podioza jako — G1.

Majgc na uwadze powyzsze wymagania zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni

typu:
Nawierzchnia z ttucznia:
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- 3cm kliniec 2-16mm

- 10cm podbudowa z tlucznia 0-31,5mm

- 15cm podbudowa z ttucznia niesortowanego

- 35cm grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci gruntow G1( w przypadku braku takiej
nos$nosci)

Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej - nieprzepuszczalna:

- 6 cm kostka betonowa wibroprasowana

- 10cm podbudowa z tlucznia 0-31,5mm

- 15cm podbudowa z ttucznia niesortowanego

- 35cm grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci gruntéw G1( w przypadku braku takiej
nosnosci)

Nawierzchnia z asfaltobetonu:

- 4cm asfaltobeton

- 10cm podbudowa z tlucznia 0-31,5mm

- 15cm podbudowa z ttucznia niesortowanego

- 35cm grunt rodzimy doprowadzony do nosnosci gruntéw G1( w 2przypadku braku takiej
nosnosci)

D.4 Ogrodzenie
Przewiduje sie uzupetnienie ogrodzenia od strony potnocnej obszaru opracowania z siatki
systemowej o wysokosci 1,80m.

D.5 Mata architektura
Nie planuje sie elementow matej architektury z wyjgtkiem gotowych siedzisk umieszczonych na
murku terenowym przed wejsciem do budynku ul. Janasa 13A (wg rys. ZT.04).

D.6 Murek terenowy

Wykona¢ murek oporowy o szer. 40cm, wys. 35cm nad poziomem terenu i 1,00m ponizej
poziomu terenu (wg rys. ZT.04 i lokalizacji wg rys. ZT.01, ZT.02). Murek wykonany z betonu B-
15, zbrojony pretami 414 i strzemionami @6 mm co 30cm. Wykona¢ na 10cm podsypce
piaskowej. Na niektorych fragmentach murku umocowa¢ gotowe siedziska o dtugosciach
opisanych na rysunku.

Siedziska drewniane umocowac na srubach kotwigcych @10 mm.

Wykona¢ murek oporowy od strony potudniowej budynku D (wg rys. ZT.04a). Murek wykona¢
pomiedzy stopami F2 i F3 osi 1 i stupami S3 i S8 osi 1 (wg proj. konstrukcji). Murek wykonany z
bloczkéw betonowych, do gtebokosci fundamentéw budynku D, o szer. 25cm, wys. 100cm nad
poziomem terenu i 1,00m ponizej poziomu terenu.

D.7 Gospodarka zielenia

Tereny biologicznie czynne (niezabudowane tereny zielone) zagospodarowac zielenig niska
(trawnikiem). Z uwagi na kolizje istniejgcej zieleni wykonano inwentaryzacje zieleni i projekt
gospodarki zielenig, w ktérym wykazano m.in. drzewa do wycinki.

Oznaczenia drzew z ponizej tabeli umieszczono na rysunku ZT.02 Zagospodarowanie terenu-
uszczegobtowienie.
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Powi | obwod
erzch
Gatunek . na
Gatunek drzewa nia . . .
Lp drzewa Nazwa wys. informacja o wycince
Nazwa polska . krzew
tacinska . 1,3 m
ow (cm)
(m2)
1 |Topola szara Populus 30 do pozostawienia
canescens
2 |Wierzba iwa Salix caprea 158 do pozostawienia
3 [Lilak pospolity Syringa vulgaris {10 m2 do pozostawienia
4 |Klon zwyczajny  [Acer platanoides 139 do pozostawienia
5a |Robinia akacjowa Robinia ' 20 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5b [Robinia akacjowa Robinia ' 17 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5¢ |Robinia akacjowa Robinia . 28 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5d |[Robinia akacjowa Robinia . 32 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5¢ [Robinia akacjowa Robinia ' o4 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5¢ |Robinia akacjowa Robinia ' 35 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5g |Robinia akacjowa Robinia . 32 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5h |Robinia akacjowa Robinia ' 33 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5 |Robinia akacjowa Robinia ' 23 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
5 [Robinia akacjowa Robinia . 28 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
6a |Robinia akacjowa Robinia . 58 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
6b [Robinia akacjowa Robinia ' 36 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
- . Robinia T .
6¢ [Robinia akacjowa pseudoacacia 34 do wycinki / nie rokuje
7a|Robinia akacjowa Robinia . 49 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
7b |Robinia akacjowa Robinia . 55 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
7¢|Robinia akacjowa Robinia ' 50 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
7d|Robinia akacjowa Robinia ' o9 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
7 |Robinia akacjowa Robinia . 27 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
7f |Robinia akacjowa Robinia . 27 do wycinki/ koliduje
pseudoacacia
8 |Orzech witoski Juglans regia 170 do wycinki / usychajace
9 |Swierk zwyczajny |Picea abies 71 do pozostawienia
10 Klon zwyczajny  [Acer platanoides 120 do pozostawienia
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10
b

1

Klon zwyczajny  |Acer platanoides 114 do pozostawienia

71 do pozostawienia

—_

Wierzba iwa Salix caprea

D.8 Miejsce gromadzenia odpadow statych
Nie jest przedmiotem opracowania. W obecnym miejscu gromadzenia odpadéw statych - w
wiacie gospodarczej znajdujgcej sie po zachodniej stronie obszaru opracowania.

D.9 Zaopatrzenie w media i uzbrojenie podziemne

C.8.1 Podiaczenie do sieci energii elektroenergetycznej

Podtgczenie budynku A i B w ramach istniejgcych uméw. Budynek gospodarczy D bedzie
zasilany z instalacji akumulatorowej. Zasilanie budynku gospodarczego nie jest przedmiotem
opracowania.

D.10 Przylacze do sieci wod-kan, c.o.
Wykonano projekt instalacji sanitarnych w ramach istniejgcych uméw. Opisano w czesci F
niniejszego opisu technicznego.

D.11 Przylacze do sieci elektrycznych
Wykonano projekt instalacji elektrycznych w ramach istniejacych uméw. Opisano w czesci H
niniejszego opisu technicznego.

D.12 Odwodnienie i uksztattowanie terenu

Z uwagi na brak zgody PWiK Sp. z 0. 0. w Rudzie Slgskiej (pismo z dnia 26 luty 2016r. w czesci
zatgczniki) na odprowadzanie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej, na
podstawie warunkéw geotechnicznych przyjeto rozwigzania, ktére pozwalajg na rozsgczanie
wody deszczowej na terenie dziaki.:

-odwodnienie budynku gospodarczego za pomoca rynien na wiasny teren nieutwardzony

-z nawierzchni utwardzonych na wtasny teren nieutwardzony

Zaprojektowano uksztattowanie nawierzchni utwardzonych z wyksztatceniem spadkow, ktore
zapewniajg usuniecie nadmiaru wody deszczowej (ktdra nie zostanie rozsgczona z powierzchni
drogi) na teren zielony. Zaprojektowany uktad wysokosci terenu zabezpiecza przed
przedostaniem sie wody opadowej na dziatki sgsiednie.

D.13 Bilans terenu projektowany
Bilans terenu objeteqo opracowaniem:

Powierzchnia catkowita ................euuiiiiiiiiiiiiiii (0,394181ha) 3941,81m2
w tym:

powierzchnia dziatki 1634/7 ............oooiieeiiiee e 1134,84 m2
powierzchnia dziatek 1919/8, 1690/8, 1920/8, 1691/8 .........ccceeeerrnnes 2806,97 m2
Powierzchnia zabudowy budynek A ..............ouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 73,68 m2
Powierzchnia zabudowy budynek B: .............ouuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 127,18 m2
Powierzchnia zabudowy budynek administracyjny: ..............cccoeeevnnnnenn. 156,82 m2
Powierzchnia zabudowy budynek istn. wiaty gospodarczej. ................ 44,64 m2
Powierzchnia zabudowy budynek D:.............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 317,00 m2
Powierzchnia zabudowy kominem kottowni.............cccocceeiiiiiiiiineen. 0,42 m2
Powierzchnia zabudowy budynkiem na dz.1921/8 ..............cceevveeiinnnnnn. 160,25 m2
Powierzchnia zabudowy tacznie:...................cccooiiiiii 879,99 m2
Powierzchnia zabudowy ... 22%
Powierzchnia nawierzchni pieszej z kostki betonowej .......................... 159,76 m2

Powierzchnia nawierzchni asfaltowe) ................eeveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns 514,12 m2
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Powierzchnia nawierzchni z ttucznia .........oooveeeeeeeieee e, 534,23 m2
Istniejgca powierzchnia asfaltowa do pozostawienia..............ccceevveeeee. 505,22 m2
Powierzchnia utwardzona tacznie: .................ccccoooeei e 1713,33 m2
Powierzchnia utwardzona: ....................oooiiii i, 43,5%
Powierzchnia zieleN Niska: .........ooouniiiiiiii e 1310,19 m2
Istniejgca opaska ZWIrOWa............cccoooiiiiiiiiiiicii e, 38,30 m2
Powierzchnia biologicznie CzynNna: ...............euueveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneeens 34,5%

D.14 Zgodnos¢ z MPZP

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slgska
uchwalony Radg Miasta Ruda Slgska z dnia 22 czerwca 2006 r., nr 1066/LXI/2006 teren objety
projektem przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j.

Przyjety w projekcie program funkcjonalny i uzytkowy nie jest sprzeczny z postanowieniami
planu.

Projekt wykonano z zachowaniem wszystkich zasad, dopuszczen, zakazow i nakazow MPZP.

D.15 Warunki geologiczno-gérnicze

Dokumentacja z badan

Wedtug badan gruntowych firmy EKOID z Katowic podtoze budowlane do gtebokosci
rozpoznania ma charakter stabo warstwowany. Strefa projektowanego posadowienia
zbudowana jest z gruntéw spoistych, twardoplastycznych glin oraz plastycznych glin o
podobnych klasach nosnosci. Podtoze stanowig poltprzepuszczalne gliny o stabych
wiasnosciach rozsgczania wod infiltracyjnych.

Warunki wodne
Woda gruntowa wystepuje w podtozu w postaci sgczen, na 3,4 mp.p.t.ina 1,2 mp.p.t.

Kategoria geotechniczna
Warunki gruntowe podtoza nalezy uznac¢ za proste przy | kategorii geotechnicznej obiektu.
Posadowienie bezposrednie budynku gospodarczego (D) ponizej strefy przemarzania 1 m p.p.t.

Warunki gérnicze
Opiniowany rejon znajduje sie na obszarze gérniczym ,Pokdj”, w rejonie ptytkiego kopalnictwa i
osiadania terenu.

D.16 Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko /Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami/.

D.17 Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoitczesnej
Teren nieruchomosci planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa
Slaskiego oraz gminnej ewidencji zabytkéw. Jednak w sprawie dobudowy komina do budynku
Zlokalizowanego przy ul. Janasa 13A otrzymano opinie z Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow- pismo z dnia 07 kwietnia 2016r., znak AZ.4125.158.2016, ktore znajduje sie w czesci
zatgczniki.
Zgodnie z zaleceniami komin nalezy obudowac¢ i otynkowac¢ na kolor wspétgrajgcy z bezowym
kolorem zastosowanym na elewacji budynku. Powyzsze zaznaczono w projekcie na rysunku
elewacji budynku B (rys. A.10i A.11).
Historyczny budynek dawnych "chlewikéw" zostat zachowany z warstwami:
e odtworzenie czesci budynku wraz z dachem, ktdra wskutek pozaru zostata rozebrana
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e ze wzgledu na warunki ochrony pozarowej zamurowano otwory drzwiowe cegta
pozostawiajgc historyczne drzwi

e w celu zamaskowania ocieplenia dachu podwyzszono murek kolankowy (korong) o
jedna cegte utozona na ptasko

e do prac elewacyjnych stosowac¢ cegfte historyczng dopasowang ksztattem i kolorem do
cegty uzytej do budowy budynku.

D.18 Obszar Natura 2000
Teren znajduje sie poza obszarem Natura 2000.

D.19 Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich
Planowana inwestycja zapewnia ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

D.20 Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i lesnych, innych uzytkéw
gruntowych oraz melioracji wodnych

Planowana inwestycja nie wymaga decyzji zwalniajgcej na wylgczenie gruntu z produkcji

rolnicze;j.

D.21 Informacja i dane na temat zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu i otoczenia

Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko ograniczy sie do fazy realizacji, planowanej na
okres okoto 10 miesiecy. W okresie tym wystgpi okresowe podwyzszenie narazenia na emisje
zanieczyszczen do powietrza oraz poziom hatasu, powodowane przez maszyny robocze
napedzane silnikami wysokopreznymi i prace ziemne zwigzane z emisjg pytu. Przekroczenie
poziomu normowego zanieczyszczenia powietrza moze wystgpi¢ jedynie w rejonie budynkow
przylegajgcych bezposrednio do miejsca prowadzenia prac i dotyczy stezen tlenkow azotu.
Poziom hatasu w rejonie budowy znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie prac moze
osiggac chwilowo poziom 65 dB.

W zwigzku z przesuwaniem sie prac ucigzliwosci te bedg stopniowo zanikaé.

D.22 Okreslenie zakresu oddziatywania

Granica inwestycji zostata naniesiona na rys. ZT.01. Ze wzgledu na budowe budynku
gospodarczego w granicy z dz. nr 1921/8 (wtasno$é Gminy Ruda Slgska) inwestycja bedzie
oddziatywata na dziatke sgsiednig. Na odcinku granicy z dziatkg nr 1921/8 projektowany
budynek przylega do istniejgcego budynku. Oddziatywanie bedzie ograniczone do etapu
realizacji inwestycji (budowa fundamentéw przylegajacych do fundamentow istniejgcego
budynku). Wg projektanta konstrukcji budowa budynku gospodarczego przy zachowaniu
prawidtowych zasad realizacji nie wptynie negatywnie na stan techniczny budynku istniejgcego
zarowno w czasie realizacji jak i na etapie eksploatacji.

D.23 Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane jest zaliczany do:
kategorii Il - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do
dwodch stanowisk wigcznie o wspotczynniku obiektu k = 1,0 i wspotczynniku wielkosci obiektu
w=1,0.

E. Architektura i konstrukcija

E.1 Ekspertyza techniczna

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym jest budynek
gospodarczy (budynek B) zlokalizowany w Rudzie Slgskiej przy ulicy Janasa.
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2.Cel i zakres opracowania

Ekspertyze wykonano w zwigzku z planowang przebudowg w zakresie pokazanym w czesci
architektonicznej projektu. Zakres opracowania obejmuje:

e dokonanie ogledzin domu,

e opis konstrukcji budynku,

o okreslenie jego stanu technicznego,

e analize mozliwosci nadbudowy.

3. Materiaty wykorzystane do opracowania

Dla opracowania niniejszej oceny wykorzystano nastepujgce zrodta informaciji:
e czesC architektoniczng projektu,

o wizje lokalna.

4. Opis budynku

Przedmiotowy obiekt to budynek gospodarczy wybudowany w systemie tradycyjnym,

parterowy, niepodpiwniczony. Na $cianach wzniesionych z cegly petnej oparto ptaski,
jednospadowy dach, kryty blachg trapezowg. Ptatwie dachu drewniane, krokwie z rur.

5. Wyniki ogledzin
W czasie przeprowadzonych ogledzin
e stwierdzono:
- ubytki tynku
- pozioma ryse na scianie zewnetrznej,
- nadmierne ugiecie krokwi,
¢ nie stwierdzono:
- degradacji, odksztatcen, rys lub innych uszkodzen podstawowych elementéw
konstrukcyjnych takich jak sciany i stropy,
- Zjawisk mogacych swiadczy¢ o za matej nosnosci podtoza lub o nieréwnomiernym
osiadaniu catego budynku.

6. Okreslenie stanu technicznego budynku
Stan techniczny budynku dostateczny.

7. Analiza mozliwosci przebudowy

Ze wzgleddw konstrukcyjnych planowana przebudowa obiektu w zakresie
proponowanym w czesci architektonicznej jest mozliwa do zrealizowania pod warunkiem:
e wzmocnienia i przebudowy dachu,

e naprawy uszkodzonej sciany.

8. Uwagi konncowe
Niniejsza ekspertyza nie obejmuje zagadnien zwigzanych z funkcja, z fizykg budowli (izolacje) i
z ochrong przeciw pozarowa.

E.2 Opis zamierzen budowlanych
Projektuje sie:
e budowe komina projektowanej kottowni przy Scianie budynku administracyjnego
¢ wykonanie fundamentow i konstrukcji budynku gospodarczego (D)
e prace rozbiérkowe w budynkach A i B
e prace murowe i murarskie oraz wykonczeniowe w budynkach A i B

E.3 Opis poszczegolnych prac budowlanych budynek A i B
Konstrukcja. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe ujeto w obliczeniach statycznych oraz
W czesci konstrukcyjnej stanowigcej dalszg czes¢ opisu.
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Opis projektowanych elementow budynku A

Prace budowlane rozbiorkowe

rozbidrka scian dziatowych z cegly

wykucie otworéw drzwiowych

rozbiorka wyzszego komina (do wys. 1,25m)
usuniecie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
rozbiorka pokrycia dachowego z papy

rozbidrka istniejgcej posadzki

usuniecie istniejgcej wywiewki w dachu
rozbiérka betonowej czapki kominowej

rozbiorka istniejgcych rynien i rur spustowych

Prace budowlane

wymurowanie scian dziatowych z cegty

zamurowanie istniejgcego otworu okiennego

utozenie nadprozy w g projektu konstrukcji

wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki

w otworach z pustakéw szklanych zamontowac kraty

wstawienie pustakow szklanych w istniejgce otwory okienne

wykonanie izolacji scian metoda iniekcji krystalicznej oraz scian ponizej poziomu
terenu- z preparatéw na bazie bitumicznej i folia kubetkowa 0,85mm

wykonanie nowej posadzki z ptyty betonowej o gr.12cm, z izolacjg cieplna ze styropianu
EPS200 o gr.5¢cm, na betonie B7,5 gr.10cm

wykonanie izolacji cieplnej scian - styropian EPS 10cm

wykonanie izolacji cieplnej dachu - styropapa gr.15cm z warstwa papy nawierzchniowe;j
izolacje przeciwwilgociowe poziome - papa asfaltowa

malowania zewnetrzne zgodnie z kolorystyka podana na rysunkach elewacji

parapety zgodnie z zestawieniem stolarki

elementy odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe PCV opisane na rysunkach
montaz nowych wywietrzakéw dachowych

montaz higrosterowanych nawiewnikéw sciennych

w ramach wszystkich okien montaz nawiewnikéw cisnieniowych higrosterowanych
montaz obrobek dachowych

montaz betonowych czapek kominowych

montaz rynny @125mm i rur spustowych @87mm

Prace budowlane wewnetrzne - wykonczeniowe

posadzki betonowa w pom. powierzchniowo utwardzona w pom. 7 i 8, w pozostatych
ptytki gres
malowania wewnetrzne zgodnie z zyczeniem Inwestora
wykonczenie $cian
— pom.1 gtadz gipsowa i farba zmywalna
— pom.2 gtadz gipsowa i farba zmywalna +fartuch z ptytek przy szafkach
pom.3 tynk cem-wap+ ptytki do 2m powyzej farba akrylowa
pom.4 tynk cem-wap+ ptytki do 2m powyzej farba akrylowa
pom.5 tynk cem-wap+ ptytki do 2m powyzej farba akrylowa
pom.6,6a,6b tynk cem-wap+ ptytki do 2m powyzej farba akrylowa
pom.7 tynk cem-wap i farba zmywalna
pom.8 tynk cem-wap i farba zmywalna
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Opis projektowanych elementéow budynku B

Prace budowlane rozbiorkowe

rozbiorka scian dziatowych z ceglty w dawnych "chlewikach"

wykucie otworéow drzwiowych i okiennych (w tym odtworzenie otworu w $cianie
zewnetrznej)

usuniecie istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

rozbidrka pokrycia dachowego z blachy

rozbiérka deskowania na dachu

rozbiérka drewnianego stropu w dawnych "chlewikach"

rozbiérka konstrukcji wiezb dachowych

rozbidrka istniejgcej posadzki

Prace budowlane

wymurowanie $cian dziatowych z bloczkow

wymurowanie poszerzenia Sciany zewnetrznej z cegly petnej

podwyzszenie murku kolankowy (korony) o jedna cegte utozong na ptasko

wykonanie taw fundamentowych wg projektu konstrukcji

utozenie nadprozy wg projektu konstrukciji

wykonanie schodéw betonowych wg projektu konstrukgji

wstawienie nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki

w otworze okiennym od strony potudniowej wstawi¢ pustaki szklane

wykonanie izolacji $cian metoda iniekcji krystalicznej oraz s$cian ponizej poziomu
terenu- z preparatow na bazie bitumicznej i folia kubetkowa 0,85mm

wykonanie nowej posadzki z ptyty betonowej o gr.12cm, z izolacjg cieplna ze styropianu
EPS200 o gr.5cm, na betonie B7,5 gr.10cm

wykonanie izolacji cieplnej scian - styropian EPS 10cm

wykonanie izolacji cieplnej dachu - styropapa gr.15cm (10cm nad dawnymi chlewkami)
izolacje przeciwwilgociowe poziome - papa asfaltowa

malowania zewnetrzne zgodnie z kolorystyka podana na rysunkach elewacji

parapety zgodnie z zestawieniem stolarki

elementy odwodnienia dachu - rynny i rury spustowe PCV opisane na rysunkach
montaz wywietrzakow dachowych

w ramach wszystkich okien montaz nawiewnikoéw cisnieniowych higrosterowanych
montaz obrobek dachowych

Prace budowlane wewnetrzne - wykonczeniowe

posadzki betonowa w pom. powierzchniowo utwardzona w pom. 7 i 8, w pozostatych
ptytki gres
malowania wewnetrzne zgodnie z zyczeniem Inwestora
wykonczenie $cian
— pom.1 gtadz gipsowa i farba zmywalna
— pom.2 gtadz gipsowa i farba zmywalna +fartuch z ptytek przy szafkach
pom.3 tynk cem-wap+ ptytki do 2m powyzej farba akrylowa
pom.4 tynk cem-wap+ ptytki do 2m powyzej farba akrylowa
pom.5 tynk cem-wap+ ptytki do 2m powyzej farba akrylowa
pom.6,6a,6b tynk cem-wap+ ptytki do 2m powyzej farba akrylowa
pom.7 tynk cem-wap i farba zmywalna
pom.8 tynk cem-wap i farba zmywalna

E.4 Opis projektowanych elementéw komina
Zaprojektowano komin kottowni z elementéw systemu Schiedel Rondo Plus o wymiarach 48 x
62 cm, ktéry zlokalizowano przy scianie potnocnej budynku administracyjnego.
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Komin zostat dobrany w projekcie instalacji grzewczej, a konstrukcje komina wraz z
fundamentem zaprojektowano w czesci konstrukcji niniejszego projektu.

Komin wraz z zaprojektowang konstrukcja nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym o
gr. 2cm na siatce metalowej (zewnetrzne wymiary po otynkowaniu 69x55cm).

Przestrzen pomiedzy budynkiem administracyjnym a kominem nalezy uzupetni¢ wetng
mineralna.

E.5 Opis poszczegdélnych prac budowlanych budynku gospodarczego

Prace budowlane
¢ wykonanie taw fundamentowych wg projektu konstrukcji
o wykonanie konstrukcji budynku gospodarczego wg projektu konstrukciji
e wykonanie posadzki ze spadkiem z kostki betonowej gr.10cm, z kraweznikami
drogowymi z trzech stron i kraweznikami najazdowymi od strony wjazdéw -bram wg rys.
ZT.04a
wykonanie murku oporowego wg rys. ZT.04a
wykonanie $cian z blachy TR35/207
wykonanie pokrycia dachowego z blachy TR50/260
wykonanie bram stalowych wg projektu konstrukcji z kolorystyka podana na rysunkach
elewacji
elementy odwodnienia dachu - rynna, rury spustowe PCV opisane na rysunkach
obrdébki dachu - obrébka przy istniejgcym budynku, wiatrownice
e pod rurami spustowymi umiesci¢ koryta sciekowe

E.6 Wymogi sanitarne i bezpieczenstwa

Warunki bezpieczenstwa uzytkowania

Magazyny, warsztaty i kottownia nie sg obiektem ogdlnodostepnym (budynek B).

Sa to pomieszczenia przeznaczone dla pracownikow terenowych Miejskiego Przedsigbiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Pracownicy zobowigzani sg zaklada¢ odziez ochronna.

Szafa z odziezg ochronng znajduje sie w szatni w czesci socjalnej w budynku A.

Zatrudnienie i system pracy

Czes¢ socjalng zaprojektowano dla 10 pracownikéw (mezczyzn) terenowych, pracujgcych na
jednej zmianie.

Z uwagi na charakter pracy i bezpieczenstwo nie przewiduje sie =zatrudnienia o0so6b
niepetnosprawnych ani osoéb plci zenskiej.

Segment socjalny w budynku A

Na cele socjalne przewidziano segment wydzielony z budynku A.

Segment ten posiada osobne wejscie bezposrednio z zewnatrz.

Podzielony jest na trzy czesci:

- korytarz,

- czesci szatni (z umywalnia, prysznicami, wc oraz pom. gospodarczym)

- czesci socjalna z miejscem jadalni

Do pomieszczenia szatni i socjalnego wchodzi sie z korytarza.

Szatnie zaprojektowano dla pracownikbw z 10 kompletami szafek ubraniowych
dwuczesciowych (z przegrodg na odziez czystg i brudng).

Z szatni jest bezposredni dostep do umywalni, w ktorej znajdujg dwie umywalki. Z umywalni
wejsciem do toalet (1 miska ustepowa + pisuar) oraz prysznicéw (2 kabiny prysznicowe).

Z umywalni wejscie do pomieszczenia gospodarczego ze zlewem.

Z korytarza zaprojektowano rowniez wejScie do pomieszczenia jadalni z miejscem do
przyrzadzania i spozywania positkow.
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Pomieszczenie to wyposazone jest w blat kuchenny ze zlewozmywakiem jednokomorowym i
umywalkg oraz stolik i krzesta do spozywania positkow.

Pomieszczenie jadalni wyposazone sg w okno zapewniajgce prawidtowe doswietlenie swiattem
naturalnym.

Powierzchnia posadzek w calym segmencie socjalnym jest nieprzesigkliwa i zmywalna —
przyjeto wytoZenie ptytkami gresowymi. Sciany w pomieszczeniach szatni z sanitariatem oraz w
czesci jadalni za blatem kuchennym réwniez nieprzesigkliwe i zmywalne. Przyjeto wylozenie
Scian do wysokosci 2,0m ptytkami gresowymi.

Srodki czystosci i sprzet podreczny do sprzatania znajdowac sie bedzie w szafie gospodarcze;j,
ktéra zostanie umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym (nr 5 na rzucie).

Wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych sprzezona z zapalaniem Swiatfa.

Wentylacja w pomieszczeniu szatni mechaniczna, samoczynna.

Naptyw powietrza przez nawiewniki cisnieniowe higrosterowane oraz poprzez otwieranie drzwi i
okien.

Temperatura w pomieszczeniach magazynowo-warsztatowych +16° C.

Temperatura w pomieszczeniu szatni +20° C, sanitarnych +24° C.
Temperatura w pomieszczeniu socjalnym, gospodarczym i korytarzu +20° C.

E.7 Zestawienie uzytkowanych powierzchni

Budynek A
1 Wiatrotap 4,81m2
2 |Jadalnia 9,85m2
3 | Szatnia na 10 os6b 7,67m2
4 | Umywalnia 3,57m2
5 |Pom. gospodarcze 1,54m2 gres
6 Natryski 5,31m2
6a |Pisuar 1,23m2
6b |Wc 1,37m2
7 | Wiatrotap 4,39m2 | pos. betonowa
8 |Warsztat 13,91m2
Pow. uzytkowa 53,65m2
Budynek B
1 Sktad opatu 13,90m2
2 Kotlownia 9,32m2
3 |Warsztat 1 20,17m2
4 | Magazyn 1 12,57m2
5 |Warsztat 2 28,10m2| pos. betonowa
6 |Magazyn 2 15,23m2
6a |Magazyn 2a 2,02m2
Pow. uzytkowa 101,31m2

E.8 Wyposazenie wnetrz

Szafka na odziez czystg i brudng 10 kpl
tawki do szatni 1 szt
Miska ustepowa 1 szt
pisuar 1 szt
umywalka 3 szt
Zlew 2 szt.
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lodowka 1 szt.
Zestaw szafek pod zabudowe w pom. socjalnym

krzesta 5 szt.
stolik 1 szt.
UWAGA:

Petne zestawienie urzadzen wod-kan znajduje sie w czesci instalacyjnej projektu. Wymienione
w opisie i na rysunkach wyposazenie ruchome moze byé zmienione za zgodg projektanta
architektury.

E.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcych budynkéw na zaplecze socjalne (budynek
A) oraz kottownie z warsztatami i magazynami (budynek B). Przedmiotem projektu jest takze
budowa budynku gospodarczego (D) na budynek o funkcji magazynowej, warsztatowe;j.
Budynki sg jednokondygnacyjne o wysokosci ponizej 12 m (budynki niskie — N).

Podstawowe dane techniczne budynkéw:
powierzchnia zabudowy:

budynek A — 73,68 m?

budynek B — 127,18 m?

budynek D - 317 m?

powierzchnia catkowita:

budynek A 73,68 m?

budynek B — 127,18 m?

budynek D - 317 m?

kubatura obiektu:
budynek A —137,34 m®
budynek B — 289,14 m*
budynek D -1271 m®

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych

W budynkach nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatdw palnych, za wyjgtkiem
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane;j
wiekszos$ci reprezentowane bedg materiaty state. Nie przewiduje sie mozliwosci
magazynowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze fatwo zapalne,
czy tez materiaty pirotechniczne. W magazynach wystepowa¢ bedg zasadniczo materiaty
niepalne oraz state materiaty palne.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek A zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Zadne z pomieszczen w budynku nie
jest przeznaczone na jednoczesny pobyt ludzi w grupie powyzej 50 oséb. W budynku moze
przebywac tgcznie maksymalnie do 10 oséb.

Budynek B zalicza sie do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? W
budynku moze przebywac tgcznie maksymalnie 9 oséb.

Budynek D zalicza sie do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?. W
budynku moze przebywac tgcznie maksymalnie 9 oséb.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek B, D zakwalifikowany jest do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m?, a budynek A do kategorii ZL — dla tego typu obiektéw nie okreéla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.
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Ocena zagrozenia wybuchem
W budynkach nie wystepujg pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej

Budynki A i B wykonane sg co najmniej w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Budynek D bedzie
w klasie odpornosci pozarowej "E". Dla budynkoéw A, B, D minimalna odpornosé ogniowa
poszczegoblnych elementéw budowlanych jest nastepujgca:

gtdbwne elementy konstrukcyjne — R 30,

stropy — nie dotyczy (budynki jednokondygnacyjne),

$ciany zewnetrzne — nie dotyczy (budynki jednokondygnacyjne),

sciany wewnetrzne — El 15 (dla budynku D nie dotyczy)

konstrukcja dachu i przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan,

Wymienione powyzej elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Zachowano wymagang klase odpornosci ogniowej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego, to jest dla scian zewnetrznych budynku B w narozniku na styku z
istniejgcym budynkiem (poza zakresem projektu) wydzielajgcych go jako strefe pozarowg —
REI60 w pasie o szerokosci co najmniej 4,0 m z uwagi na usytuowanie tych $cian pod katem
prostym.

Podzial na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku A (ZL IIl), budynku B (PM z Qd<500
MJ/m?)i budynku D (PM z Qd<500 MJ/m?) wynosi odpowiednio 8000 m? 10000 m? i 10000 m?.
Kazdy z budynkow stanowi jedng strefe pozarowg. Powierzchnia kazdej ze stref jest znacznie
mniejsza od dopuszczalne;.

Dodatkowo w budynku B pomieszczenie kottowni oraz sktadu opatu wydzielono pozarowo.
Sciany pomieszczenia kottowni posiadajg klase odpornoéci ogniowej REIG0, a wejscie
zamkniete jest drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem. Sktad opatu
wydzielony $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120 i zamkniety drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem od strony kottowni. Wejscie z do sktadu opatu
zapewnione z zewnatrz drzwiami zwyktymi. Przejscia instalacyjne (kabli, przewodéw, rur) o
srednicy ponad 4 cm przechodzace przez elementy wydzielajgce te pomieszczenia
uszczelniono certyfikowanymi srodkami, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganej klasy El
odpornosci ogniowej o warto$ci, jakg majg te przegrody.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek A usytuowany jest jako obiekt wolnostojacy, z zachowaniem wymaganych odlegtosci
od granicy dziatek budowlanych (4,0m) oraz od budynkéw sgsiednich (8,0m). Budynek B
przylega naroznikiem po stronie potudniowo-wschodniej do innego budynku (poza zakresem
opracowania). Oddzielony jest od niego jako odrebna strefa pozarowa (Sciana w pasie o
szerokosci 4,0 m posiada klase odpornosci ogniowej REIG0 a ewentualne otwory okienne
wypetnione sg luksferami o klasie odpornosci ogniowej EI30. Wobec powyzszego dopuszczalne
odlegtosci pomiedzy budynkami, jak réwniez od granicy dziatek budowlanych, ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej zostaty zachowane.

Budynek D jest budynkiem wolnostojgcym, dostawionym do istniejgcego budynku na dziatce
sgsiedniej 1921/8. Oba budynki sg oddylatowane konstrukcyjnie od siebie. Budynki oddzielone
sg Sciang oddzielenia pozarowego, ktéra konczy sie na wysokos¢ koto 2m ponad dachem
budynku projektowanego.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Zaprojektowany uktad komunikacyjny oraz pomieszczehn w budynkach powoduje, ze wystepuje
w nich wylgcznie przejscie ewakuacyjne, a jego dtugos¢ nie przekracza w budynku A
dopuszczalnych 40 m, a w budynku B i D — 100. Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz trzy
pomieszczenia i zapewnia wyjscie bezposrednio na otwartg przestrzen. Dla Scian
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wewnetrznych pomieszczen, dla ktérych okresla sie tgczng dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego,
nie stawia sie wymagan co do klasy odpornosci ogniowe;.

Drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi posiadajg szerokos¢ w swietle oscieznicy
co najmniej 0,9 m, a wysokos¢ minimum 2,0 m.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

materiatdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,
wyktadzin podtogowych i okfadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno
zapalnych,sufitow podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Budynek D nie jest budynkiem przeznaczonym do przebywania ludzi.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

W instalacji elektrycznej budynkéw nie ma obowigzku stosowania przeciwpozarowego
wyltgcznika pradu.

Wszelkie przejscia instalacyjne w scianie oddzielenia przeciwpozarowego budynku B
zabezpieczono do klasy réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktorg przechodza.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, nie bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase
odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych
elementéw.

Instalacja odgromowa

Budynki chronione sg instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym. Instalacja spetnia
wymagania okreslone w Polskich Normach.

Instalacja wentylacji, grzewcza

Przewody wentylacyjne wykonano z materiatdw niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Elastyczne
elementy fgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonano z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie przekracza¢ 0,25 m. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (EIS). Gdy przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone sg przez strefe pozarowg, ktorej nie obstuguija,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie (EIS) réwnej klasie elementu. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce
wyposazone sg w wyzwalacze termiczne.

Ogrzewanie zapewnia kottownia na paliwo state usytuowana w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu w budynku B.

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego posiadajg klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady dotyczg wytgcznie
pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, nie bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajgcych
klase odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych
elementéw.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Stosowanie urzgdzen przeciwpozarowych nie jest w budynkach wymagane.

W budynku D nie przewidziano wykonania instalacji elektrycznej. W przypadku wykonania w
tym budynku instalacji elektrycznej zainstalowac p.poz. wytgcznik pradu.
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Wyposazenie w gasnice

Budynki wyposazono w odpowiednig ilo§¢ gasnic, spetniajgcych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?
powierzchni w budynku A oraz na kazde 300 m? w budynku B. Rodzaj gas$nic dostosowano do
gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie. Odlegtos¢ dojscia do gasnic nie
jest wieksza niz 30 m. Szczegoty w tym zakresie okresla instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynkdéw nie jest wymagana.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obu budynkéw, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm®s. Zapewniono hydrant Dn 80 umozliwiajgcy
wymagany pobdr wody co najmniej 10 dm®/s kazdy przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa,
zabudowany w odlegtosci do 75 m od budynkéw i nie blizej niz 5 m od ich sciany.

F. Konstrukcja
Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy konstrukcyjne, ktére nalezy wyko-
na¢ w ramach projektowanej przebudowy.

F.8.1.Podstawa opracowania
e Rozporzadzenia:
- Ministra Infrastruktury z dn. 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw poz. 690.),
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Ustaw poz. 462.),
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych, ( Dziennik
Ustaw, poz. 463.),
e Czes¢ architektoniczna projektu.
o Ekspertyza techniczna.
e Wizja lokalna.
e Uzgodnienia.

Polskie Normy:

e [1 PN -82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania
wartos$ci.

e [1 PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e [1 PN -82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne.

e [1 PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.

e [1 PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.

e [1 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone.

e [1PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

e [1 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe.

e [1 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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[0 PN -81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

[0 PN -88/B-03004 Kominy zelbetowe i murowane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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F.8.2. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Przyjete zalozenia

Przed przystgpieniem do projektowania przyjeto nastepujace zatozenia:

e budynek jest w dostatecznym stanie technicznym,

¢ budowa bedzie realizowana przez firme z odpowiednim doswiadczeniem w zakresie
prac remontowo - budowlanych i nadzorowana przez uprawnione osoby,

e zostang zaprojektowane nastepujgce elementy konstrukcyjne dotyczace budynku
gospodarczego

elementy dachu,

fundamenty,

wzmocnienia istniejgcych fundamentéw przez dobetonowanie,

nadproza nad projektowanymi otworami,

schody,

zostang usuniete opisane w ekspertyzie uszkodzenia,

zostang usuniete wszystkie stwierdzone w czasie budowy nieprawidtowosci.

e zostang zaprojektowane nastepujgce elementy konstrukcyjne dotyczace budynku
administracyjnego:

fundament i stalowa konstrukcja nosna komina.

Przyjete obciazenia charakterystyczne
Obcigzenia state
e Dach bud. gospodarczego

styropapa grub. 15 cm 0,20 kKN/mz

blacha trapezowa TR 35/207 0,08 kN/mz2

ptatwie drewniane 0,05 kN/m2
e Sciana bud. gospodarczego grub. 24 cm wys. 3,3 m

bloczki z betonu komdérkowego o masie do 8,0 kN/m3 6,34 kN/m

tynk obustronny 2,51 KN/m

sciana fundament i tawa

o Komin owys. 9,0 m

ksztattki systemu Schiedel Rondo Plus 13,14 kN
tynk min. 2 cm 7,52 kN
konstrukcja stalowa 2,50 kN

fundament 10,92 kN
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Obcigzenia zmienne

e Dach
- obcigzenie $niegiem, miarodajne dla 2 strefy
gk = 0,90 kN/m2; C =0,80 0,72 KN/mz
e Komin
- obcigzenie wiatrem, miarodajne dla | strefy gk = 0,30 kN/mz;
gk x1,2=0,36 kN/m2, Cx=2,1; =2,0;daB=0,65mw = 1,00 kN/m
Obcigzenia wyjgtkowe
- brak.

Wspotczynniki

e Wspotczynnik obcigzenia v,
Dla otrzymania wartosci obliczeniowych obcigzenia charak-
terystyczne przemnozono przez odpowiednie wspdtczynniki yg

- dla obcigzen statych v, =1.10-1.30
- dla obcigzenia sniegiem i wiatrem Y = 1.50
o Wspotczynnik konsekwenciji zniszczenia v,
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa przyjmowany w celu
dodatkowego zwiekszenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczenstwa
konstrukcji w zaleznosci od stopnia zagrozenia zycia ludzkiego
i wielkosci strat gospodarczych - przyjeto Y, = 1.00
o Wspoitczynnik kd
Ugiecia elementéw drewnianych wyznaczono przyjmujgc
ufin =u (1 + kdef )
- dla obcigzen statych kdef = 0.60
- dla obcigzen krétkotrwatych ( $nieg, wiatr ) kdef = 0.00

Kombinacje obcigzen
Do obliczen przyjeto nastepujgce kombinacje obcigzen wg PN-82/B-02000
e w stanach granicznych nosnosci ( s.g.n. ):

- podstawowg - wg pkt. 4.2.2.
e w stanach granicznych uzytkowania ( s.g.u. ):

- podstawowg - wg pkt. 4.3.2.

- obcigzen diugotrwatych - wg pkt. 4.3.3.
Parametry

Wymiary i materiat elementow konstrukcyjnych zostaty przyjete na
podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

Do obliczen przyjeto:

e stal S 235 fm = 215,0 MPa
e beton Cc16/20 fed = 10,60 MPa
e drewno sosnowe C 22 fmd = 15,23 MPa

Elementy budynku gospodarczego B
Elementy zaprojektowano:
o istniejgce ptatwie sprawdzono dla schematu statycznego belki ciegtej o rozpietosci
najdtuzszego przesta L = 3,35 m, rozstawione co 0,95 m,
na maksymalny moment M = 1,58 kNm,
> dla ptatwi o przekroju b x h =7 x 10 cm z drewna klasy C 22,
s.g.n: M: MR =0,894 <1
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s.g.u: fm: fdop = 0,729 < 1
o krokwie jako belki jednoprzestowe, o rozpietosci obliczeniowej L = 3,19 m; przenoszgce
obcigzenie z ptatwi z szerokosci do 3,19 m, na maksymalny moment M = 9,3 kNm, i dla ugiecia
dopuszczalnego fdop= L/ 250 = 1,588 cm,

> przyjeto stalowe krokwie z ksztattownika zamknietego \ 120 x 80 x 5,

s.g.n: M:Mr =0,700 <1

s.g.u: fm: fdop = 0,942 < 1
¢ fawe fundamentowa projektowanej sciany na obcigzenie N = 14,6 kN/m

> przyjeto tawe o szerokosci 30 cm

s.g.n: N:NR=0,047 <1

Elementy komina
Elementy zaprojektowano:
o katowniki wzmacniajgce komin powyzej kalenicy dachu jako wspornik o wysiegu
h =3,6 m na site Q = 21,09 kN i odpowiadajgcy moment M = 1,46 kNm dla dopuszczalnego
ugieciax =h /400 =9 mm
> przyjeto 4 katowniki zimnog. 100 x 100 x 4
s.g.n: M: MR =0,404 <1
s.g.u: fm: fdop = 0,600 < 1
e fundament komina na site osiowg N = 42,6 kN i moment w poziomie posadowienia
M = 2,9kNm
> przyjeto fundament o podstawie 0,7 x 0,55 m
s.g.n: Q:Qfne =0,633 <1
¢ kotwienie do sciany budynku na site H = 9,5 kN
> przyjeto 4 kotwy HIT HY 50 z pretem HIT M 12
s.g.n: N:NrR =0,679 <1

F.8.3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty

W przypadku stwierdzenia wykopie fragmentéw starych fundamentéw lub nasypéw nie
budowlanych nalezy je z podtoza catkowicie usung¢ i zastgpi¢ podsypkag piaskowg wy-
konywang warstwami o stopniu zageszczenia Is = 0,94 i o grubosci kazdej warstwy do 0,30 m.
Na dnie wykopu wykonac¢ chudy beton o grubosci 10 cm a na nim pape.

Nowg tawe fundamentowg posadowi¢ na gtebokosci ok. 0,6 m ponizej poziomu podiogi i
dopasowac do poziomu posadowienia istniejgcych fundamentéw. Potgczy¢ z tawami
istniejgcymi za pomocg pretow wklejanych # 16. Zbrojenie tawy 4 # 12.

Wzmocnienie istniejgcych taw fundamentowych ( pod scianami, ktére majg zostac po-
szerzone ) zaprojektowano w postaci betonowego poszerzenia.

Przed betonowaniem poszerzeh:

e odkopac tawy do poziomu posadowienia na odcinku o dtugosci do 1,5 m,

o dopiero po wzmocnieniu jednego odcinka fawy mozna przystgpi¢ do odkrywki posadowienia
nastepnej ( nie wolno odkopa¢ catej tawy réwnoczesnie ),

e wyczysci¢ boczng powierzchnie istniejgcej tawy,

e o0sadzi¢ w niej prety # 16 na zywicy HIT HY 50 co ok. 50 cm,

e po betonowaniu powierzchnie boczne powlec srodkiem izolacyjnym.

Na materiat zasypowy zastosowac grunt mineralny rodzimy niespoisty.

Szczegdty na rysunkach.

Sciany
Istniejgce $ciany nalezy doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci przez:
e zamurowanie wszystkich bruzd po usunietych instalacjach,
e naprawe wszystkich stwierdzonych rys przez tak zwane zszysie,
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e wymiane uszkodzonych cegiet,

e zamurowania przewidziane w projekcie.
Zamurowania nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby nowa sciana ze §ciang juz istniejgcg stanowity
jeden element konstrukcyjny, czyli nalezy zapewnic¢ dobre, zgodne ze sztukg
przewigzania murarskie. Nowe $ciany tgczy¢ ze starymi przez wykucie w nich, w pionie co okoto
40 cm, a nastepnie przemurowanie strzepi.

W obszarze planowanego " zszycia " wycigé w poziomych spoinach szczeliny o gtebo-

kosci 3,5 - 4,0 cm, szczeliny powinny by¢ rozstawione co 4 warstwy cegiet, na koncach szczelin
nawierci¢ otwory R 8 o gtebokosci min. 10 cm, szczeliny wyczyscié i spryska¢ wodg, nastepnie
wprowadzaé zaprawe i osadzaé prety R 6 zagiete na obu kofcach, na zakonczenie wyréwnaé
powierzchnie spoiny i zwilza¢ woda.

Nowe $ciany:
e zamurowania: z cegly petnej klasy 15 MPa
nowg $ciane faczy¢ z istniejgcg pretami R 5 osadzonymi na zywi-
cy HIT HY 50 w scianie istniejgcej co:
- 50 cm w pionie,
- 75 cm w poziomie.
e projektowane:  z bloczkoéw z betonu komorkowego o grub. 24 cm,

Nadproza
Nad projektowanymi otworami zaprojektowano prefabrykowane belki typu L 19.
Proponowana technologia montazu :
o ustali¢ potozenie otworu wedtug czesci architektonicznej projektu,
e w $cianie wycig¢ bruzde o wysokosci przewidzianych do zabudowy belek,
e o0sadzi¢ 2 belki,
- minimalna dtugos¢ oparcia belek L19 na scianie powinna wynosi¢ 9 cm
- belki uktada¢ na podporach na zaprawie cementowej
- przestrzen miedzy belkami nadprozowymi wypetni¢ betonem
- pomiedzy goéra belek a sciang nad nig potozy¢ zaprawe montazowag np. Atlas
Monter lub réwnowazna,
e rozebrac $ciane pod nadprozem,
e catos¢ otynkowad.

Schody

Po uksztattowaniu wykopu o gtebokosci min. 30 cm i po wyprofilowaniu gérnej krawedzi stopni
jak najwiekszg przestrzen wypetni¢ cegtg lub bloczkami betonowymi. Na tak

przygotowanej podstawie "wylac" betonowe stopnie.

Dach
Elementy nosne dachu to:
¢ istniejgce drewniane pfatwie 7 x 10 cm, rozstawione co 95 cm, oparte na krokwiach,
w przypadku stwierdzenia styku dwéch ptatwi na podporze, nalezy je uciggli¢ przez
dotozenie z boku fragmentu trzeciej ptatwi o przekroju 7x10 i skrecenie jej z istniejgcymi po
obu stronach podpory srubami M 12.
o zaprojektowane stalowe krokwie z ksztattownika 120 x 80 x 5.
Zigcza konstrukcji drewnianej powinny by¢ wykonane:
e zgodnie ze sztukg ciesielskg tak aby zapewniaty wlasciwe przeniesie sit na nie dziatajgcych,
e za pomocg systemowych tgcznikow stalowych, srub i gwozdzi pierscieniowych,
¢ tylko z dopuszczalnym ostabieniem przekroju krokwi w miejscu oparcia na murtacie
i na pfatwi czyli z sumarycznym nacieciem do L wysokosci przekroju.
Wszystkie elementy drewniane dachu zaimpregnowaé srodkami grzybobdjczymi dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie. Pomiedzy beton i elementy drewniane uktadaé¢ zawsze pasek
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papy.
Szczegoty na rysunkach.

Komin

Komin budowac¢ na uprzednio wykonanym fundamencie:

- posadowionym na gruncie rodzimym lub na podsypce piaskowej odpowiednio zageszczonej

(wg pkt 3.1.),

- 0 podstawie 55 x 70 cm,

- posadowionym na gtebokosci 1,0 m,

-z gorng ptaszczyzng na poz. + 0,30 m,

Komin budowac:

- po przygotowaniu sciany budynku adm. wg czesci arch. pro;j.

-z elementéw systemu Schiedel Rondo Plus o wymiarach 48 x 62 cm tgczonych na zaprawie
min. 3 MPa ze zbrojeniem w naroznikach,

- wewnatrz konstrukcji stalowej zamocowanej do sciany budynku kotwami HIT HY 50
z pretem HAS M 12,

- elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

- catos¢ otynkowac na siatce metalowe;.

F.8.4. WYMAGANIA

Podstawowe materialy konstrukcyjne

W projektowanym obiekcie moga by¢ zastosowane tylko materiaty i wyroby, ktére zostaty
legalnie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisow.

Zastosowane do wykonania konstrukcji materialy powinny by¢ zgodne w wymaganiami
projektowymi a w szczegdlnosci odpowiadaé gatunkom przewidzianym w niniejszej
dokumentaciji, posiada¢ atesty potwierdzajgce parametry a odchytki wymiaréw nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych.

Podstawowe materiaty dotyczgce konstrukcji:

o stal konstrukcyjna: S 235 ( profile, blachy )

o stal zbrojeniowa: KL AL (#)ikl. Al (R),

e Dbeton: C 16/20, chudy beton, Belki L 19 o dtugosci 1,20 m,

e Sciany: bloczki z betonu komoérkowego grub. 24 cm, cegta petna.

e blacha trapezowa: TR 35/207 grub. 0,75 mm,

[l drewno: sosnowe kl. C 22,

o wkrety samowiercgce: S-MD 55Z 5,5x38 i S-MD 01Z 4,2x19,

o kotwy wklejane: HIT HY 50 z pretem M 12,

e inne: elementy systemy Schiedel Rondo Plus o wymiarach 48x62 cm-

prety nagwintowane- do fgczenia ptatwi, sruby, nakretki, podktadki, farby zabezpieczenia
antykorozyjnego, zaprawa montazowa

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdbw przywotane w projekcie - stuzg tylko do
okreslenia pozadanego "standardu wykonczenia" i dookreslenia witasciwosci i wymogow
technicznych ztozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Zabezpieczenie antykorozyjne

W elementach betowych prety zbrojeniowe sg zabezpieczone przed korozjg jesli zosta-

ng otulone betonem odpowiedniej grubosci i tak dla fundamentow przyjeto klase XC2, dla ktérej
nalezy zastosowac beton klasy C16/20 i zachowa¢ nastepujace jego parametry:

- otulenie wszystkich pretéw, w tym strzemion min = 50,0 mm
- maksymalny stosunek w / ¢ dla betonu = 0.65-minimalna
zawartos¢ cementu =260 kg /m3

Elementy stalowe oczysci¢ z rdzy, odttusci€¢, odpylic a nastepnie zabezpieczy¢ farbami
zapewniajgcymi ochrone przed korozjg, dostepnymi w handlu. Stosowac tylko farby do
puszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. Stopien oczyszczenia po-
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wierzchni St 3. Catkowita grub. systemu 140 um. Stosowac sie do zalecen producenta.

Pielegnacja betonu
Bardzo wazna jest prawidtowa pielegnacja betonu, ktéra jest niezbednym a czesto
zaniedbywanym procesem technologicznym gwarantujgcym uzyskanie projektowanej
wytrzymatosci oraz trwatosci betonu a czynnosci zwigzane z pielegnacjg majg na celu:
- zapewnienie optymalnych warunkow cieplno - wilgotnosciowych jego dojrzewania

( nie wystarczy polewa¢ sporadycznie, nalezy zapewni¢ state nawilzanie ),
- redukcje odksztatcen skurczowych powodowanych odparowaniem wody,
- ograniczenie ryzyka zarysowania elementu na skutek gradientu temperatur,
- przeciwdziatanie przegrzaniu konstrukcji w okresie letnim,
- zabezpieczenie mtodego betonu przed szkodliwym wptywem drgan i wibraciji.
Waznym elementem jest rowniez moment rozpoczecia oraz czas trwania procesu pielegnaciji
uzalezniony od rodzaju zastosowanego cementu, typu i rodzaju dodatkéw mineralnych, ksztaitu
i powierzchni elementu oraz od warunkéw atmosferycznych.
Szczegotowe wytyczne i minimalne czasy pielegnaciji znajdujg sie w PN EN3670:2011.

Uwagi
o Opis techniczny stanowi integralng czesc projektu.
o Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z problemami do
rozwigzania w czasie budowy.
o Wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie.
o Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, ktére wykonawca chce
wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyskac aprobate projektanta.
¢ Budowe realizowa¢ wedtug projektu, roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang z
normami i instrukcjami producentow wyrobdw.
¢ Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme z odpowiednim doswiadczeniem w
zakresie prac remontowo - budowlanych.
o We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegdlnie roboty ulegajgce zakryciu
w kolejnych etapach ) - powinny by¢ odbierane przez nadzér i odpowiednio dokumentowane.
o O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
obligatoryjnie informowa¢ nadzér lub projektanta.
o Wszystkie urzgdzenia technologiczne i przewody wszystkich instalacji nalezy lokalizowac i
prowadzi¢ w taki sposob, aby w Zaden sposadb nie kolidowaty z elementami

konstrukcji budynku.
o Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
o Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w projekcie - stuzg tylko do
okreslenia pozgdanego "standardu wykonania" i do okreslenia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.
o Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
o Opracowanie ( czes$¢ opisowa i rysunki ) chronione ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych ( Dz. U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 roku ).

G. Konstrukcja (budynek D - gospodarczy)

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy konstrukcyjne, ktore nalezy wyko-
na¢ w ramach projektowanego budynku gospodarczego w Rudzie Slgskiej przy ulicy
Janasa 9A / Janasa 13.

Podstawa opracowania
e Rozporzadzenia:
— Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie warunkow technicznych
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jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw poz. 690. ),

— Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku -
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dziennik Ustaw poz. 462),
— Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku -
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

( Dziennik Ustaw, poz. 463. ),

e Czes¢ architektoniczna projektu.

o Ocena geotechniczna oceniajgca warunki gruntowo wodne pod budowe budynku
gospodarczego i ciggu pieszo-jezdnego w Rudzie Slgskiej przy ul. Janasa - opracowana
przez Ekoid w marcu 2016 r.

e Uzgodnienia.

e Polskie Normy

Obcigzenia:
— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podsta-
— wowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
— PN-77 / B-02011 zmiana Az1 z 2006 roku. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.
— PN-80/B-02010 zmiana Az1 z 2009 roku. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie $niegiem.
— PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami
— Projektowanie:

— PN-90/ B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

o Programy komputerowe
— Newkonst
Autocad LT PL
Literatura Ksztattowniki, Huta Katowice, Katowice 2003.
— Poradnik projektanta. Stalprodukt S.A. Bochnia 2006.
- Blachy trapezowe, kasety $cienne. Tabele obcigzen dopuszczalnych - Florprofile,
marzec 2003.
- Blachy trapezowe, profile scienne i dachowe. Florprofile, sierpieh 2003.

— Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Wtadystaw Bogucki, Mikotaj Zyburtowicz,
wyd. VI, Warszawa, Arkady 1996.

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z:

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 04.
2012 r. ( Dziennik Ustaw, Poz. 463. ) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych,

o Oceng geotechniczng oceniajgcg warunki gruntowo wodne pod budowe budynku
gospodarczego i ciggu pieszo-jezdnego w Rudzie Slgskiej przy ul. Janasa - opracowang przez
Ekoid w marcu 2016 r,

ustala sie dla projektowanego obiektu:

e warunki gruntowe proste - wg opinii geotechnicznej,
o Kkategorie geotechniczng pierwszg - posadowienie w prostych warunkach
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gruntowych budynku gospodarczego,
e przydatnosé gruntu dla budowli

ziemnych: nie dotyczy,
bariery i ekrany uszczelniajgce: nie dotyczy,
¢ nosnos¢ podtoza: graniczny opér podtoza dla stop fundamentowych
Qf = 340 KN,

e przemieszczenia i statecznos¢

podtoza: nie dotyczy,
e wzajemne oddziatywania obiektu

i podtoza w réznych fazach budowy

i w czasie eksploatacii: nie przewiduje sie zmian wtasciwosci gruntu,
e statecznosc zboczy: nie dotyczy,
e wzmacnianie podfoza i stabilizacja
zboczy: nie dotyczy,
e wzajemne oddziatywanie budynku
i wody: nie przewiduje sie oddziatywania wody gruntowej
na elementy konstrukcyjne budynku
e Zzanieczyszczenie podfoza: nie dotyczy.

SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
Przyjete zatozenia

Dla opracowania niniejszej dokumentaciji zatozono ze budynek:
e bedzie obiektem:

\ oddylatowanym konstrukcyjnie od innych budowli,

\  posadowionym na lub ponizej poziomu przemarzania, ktory dla Rudy Slgskiej wy-
nosi hp = 1,0 m, na podsypce piaskowej, ktérg nalezy zastgpi¢ ujawnione w pod-
tozu nasypy niekontrolowane z piasku, kamieni i cegty,

\  obudowanym z trzech stron blachg trapezowa,

e zostanie zaprojektowany:

\ czes¢ nadziemna w konstrukcji stalowej, ocynkowanej z potgczeniami:

- warsztatowymi - spawanymi,
- montazowymi - na sruby,

\  fundamenty jako zelbetowe, wylewane na budowie,

e bedzie wznoszony przez firme budowlang z odpowiednim doswiadczeniem w zakresie
wykonawstwa i montazu konstrukcji stalowych.

Ponadto uzgodniono, ze zostang wykonane specjalne konstrukcje ochronne przed stupami -
przyjmujgce na siebie catkowite obcigzenie poziome wywotane uderzeniami po-
jazdami mechanicznymi, na przyktad odboje.

Przyjete obcigzenia
Obcigzenia state

e Dach:

\ blacha trapezowa TR 50 / 260 grub. 0,75 mm 0,100 kN/m2
e Sciany:

\ blacha trapezowa TR 35/ 207 grub. 0,75 mm 0,080 kN/m2
Obcigzenia zmienne
e Dach

\  $nieg miarodajny dla 2 strefy ( gk = 0,90 kN/mz2))

dlaoa=<15 C1=C2=0,80 0,720 kN/m?

\  wiatr miarodajny dla 1 strefy ( gk = 0,30 kN/m2 ) teren A;
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dlaz <5 m; Ce = 0,65; B = 1,80; budowla otwarta
- ssanie Cx = - 2,0 - 0,700 kKN/m2
- parcie Cx=+2,0 0,700 kN/m2
e Dach przy budynku wyzszym, z mozliwoscig powstania zaspy
\  $nieg miarodajny dla 2 strefy ( gk = 0,90 kN/m2))
C5=2,50 2,250 kN/m2
\  wiatr przy budynku wyzszym miarodajny dla 1 strefy
(gk = 0,30 kN/m2 ) teren, zi B j.w.

-ssanieCx= -0,4 -0,140 kKN/mz
- parcie Cx=+0,2 0,070 kN/m2
e Sciany

\  wiatr miarodajny dla 1 strefy ( gk = 0,30 kN/m2 ) teren A;
dlaz=12,3m Ce =1,05; B = 1,80, budowla otwarta

$ciana podtuzna w osi A - parcie Cx = 0,70 + 0,70 0,400 kN/m2

sciany boczne w osiach 1i 11 Cx=0,40+0,70 0,500 kN/m2
\ wiatr - obcigzenie krawedziowe, przegroda pionowa

B =2,20; tylko ssanie C =-1,2 0,820 kN/m2

Wspodtczynniki
o Wspotczynnik obcigzenia

Dla otrzymania wartosci obliczeniowych obcigzenia charakterystyczne przemnozono przez
odpowiednie wspotczynniki vy,

\ dla obcigzen statych v=0,90-1,20\dla
obcigzenia $niegiem i wiatrem v = 1.50

o Wspodiczynnik konsekwencji zniszczenia
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa przyjmowany w celu
dodatkowego zwiekszenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczenstwa
konstrukcji w zaleznosci od stopnia zagrozenia zycia ludzkiego
i wielkosci strat gospodarczych
\  przyjeto: v, = 1,00

o  Wspdtczynnik i
Przyjeto wspodtczynniki jednoczesnosci obcigzen zmiennych

przyjmujac:
\ dla obcigzenia podstawowego y1=1.0
\ dla obcigzenia drugiego v2=0.9

Kombinacje obcigzen
Do obliczen przyjeto nastepujgce kombinacje obcigzen wedlug odpowiednich punktéw normy
PN-82/B-02000:
e w stanach granicznych nosnosci ( s.g.n. ):
\  podstawowg - wg pkt. 4.2.2.
\ wyjagtkowa - wg pkt. 4.2.3.

e w stanach granicznych uzytkowania ( s.g.u. ):
\  podstawowg - wg pkt. 4.3.2.

Schematy statyczne, wyniki obliczen
Parametry
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Parametry czyli wymiary i materiat elementow konstrukcyjnych zostaty przyjete na pod-
stawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.
Obliczenia znajdujg sie biurze.

Do obliczen przyjeto:

o stal konstrukcyjng St3s (S 235) fd = 215,0 MPa
o stal zbrojeniowg kl. Al fyd= 3 500 MPa
e beton fundamentow C 16/20 fcd = 10,60 MPa
Statecznos¢

Statecznos¢ zapewniaja:

w kierunku poprzecznym - stupy zamocowane w stopach fundamentowych,
w kierunku podtuznym - stupy zamocowane w stopach fundamentowych oraz stezenia
potaciowe dachu.

Elementy dachu

Elementy zaprojektowano:

blachy - jako belki trzyprzestowe, o rozpietosci kazdego przesta L = 2,7 m; na obcigzenia

normowe rownomiernie roztozone q = 2,190 i obliczeniowe q = 3,351 kN/m;

o przyjeto blache TR 50 / 260 grub. 0,88 mm:

z tablic producenta dla blachy trzyprzestowej, utozonej jako pozytyw dla L - 2,70 m
s.g.n. 3,516 > 3,351,

s.g.u. 3,190 > 2,190;

ptatwie - jako belki jednoprzestowe, o rozpietosci L = 3,6 m; na obcigzenia normowe
réwnomiernie roztozone obliczeniowe q = 6,017 kN/m; na moment M = 9,75 kNm i dla
ugiecia dopuszczalnego fdop = L/ 200;

o przyjeto ksztattowniki zamkniete prostokatne 120 x 80 x 4:

s.g.n. M: MR =0,833 <1,

s.g.u. f :fdop=0,620<1;

belki - jako jednoprzestowe, o rozpietosci L = 8,0 m; na obcigzenia reakcjami z ptatwi na
moment M = 49,34 kNm i dla ugiecia dopuszczalnego fdop = L/ 200;

o przyjeto dwuteowniki rownolegtoscienne PE 240: ¢L = 0,714,

s.g.n. M: MR =0,992 < 1,

s.g.u. f :fdop =0,688 < 1;

stezenia potaciowe - jako belki, o rozpietosci L = 8,0 m; na obcigzenia reakcjami ze stupow i

sitami zabezpieczajgcymi przed utratg statecznosci:

\ pasy stezenia na site osiowg N = 13,42 kN:
o przyjeto ceowniki 120 x 50 x 4: ¢ = 0,208,

\  krzyzulce stezenia na site rozciggajacg N = 16,1 kN:
o przyjeto prety fi 14 i sruby M 12 kl. 4.6
s.g.n. N:NrR=0,532<1;

Elementy $cian

Elementy zaprojektowano:

blachy sciany w osi A ( oprocz pdl skrajnych ) - jako belki jednoprzestowe, o rozpietosci L =

3,1 m; na obcigzenia normowe rownomiernie roztozone q = 0,40 i obliczeniowe q = 0,60 kN/m;

o przyjeto blache TR 35/ 207 grub. 0,75 mm:

z tablic producenta dla L - 3,10 m pozytyw lub negatyw:

s.g.n. 1,30 > 0,60,

s.g.u. 0,40 = 0,40;

blachy sciany w osi 1i 11 - jako belki dwuprzestowe o rozpietosci kazdego przesta L = 1,55

m; na obcigzenia normowe réwnomiernie roztozone q = 0,50 i obliczeniowe q = 0,75 kKN/m;

o przyjeto blache TR 35/ 207 grub. 0,75 mm:
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z tablic producenta dla L - 1,50 m pozytyw lub negatyw:

s.g.n. 4,70 > 0,75,

s.g.u. 4,70 > 0,50;

rygle sciany w osi A - jako belki jednoprzestowe, o rozpietosci L = 3,60 m; na obcigzenia
normowe rownomiernie roztozone gx = 0,200 i qy = 0,618 i obliczeniowe gx = 0,220 i qy =
0,927 kN/m; na momenty Mx = 0,36 i My = 1,50 kNm i dla ugiecia dopuszczalnego

fdop = L/ 200;

o przyjeto ksztattowniki zamkniete prostokgtne 60 x 60 x 4:

s.g.n. M: MR =0,596 < 1,

s.g.u. f :fdop=0,884 < 1;

rygle scian w osi 1 11 - jako belki jednoprzestowe, o rozpietosci L = 3,10 m; na obcigzenia
normowe rownomiernie roztozone gx = 0,200 i qy = 0,786 i obliczeniowe gx = 0,220 i

qy = 1,179 kN/m; na momenty Mx = 0,26 i My = 1,42 kNm i dla ugiecia dopuszczalnego
fdop = L/ 200;

o przyjeto ksztattowniki zamkniete prostokgtne 60 x 60 x 4:

s.g.n. M: MR =0,538 <1,

s.g.u. f :fdop =0,697 < 1;

stupy gtéwne - jako wsporniki sztywno zamocowane w stopach fundamentowych; na
obcigzenia: sitg osiowg N = 68 kKN i momentem M = 7,6 kNm; dla poziomego ugiecia
dopuszczalnego Xdop = H/ 150 = 2,847 cm;

o przyjeto ksztattowniki zamkniete kwadratowe 120 x 120 x 4: ¢ = 0,257,

s.g.n. M: MR =0,907 <1,

s.g.u. f :fdop =0,906 < 1;

stupy ryglowe $cian bocznych - jako elementy podparte przegubowo na stopach
fundamentowych i na stezeniu potaciowym dachu, na obcigzenie reakcjami z rygli; na
moment M = 1,42 kNm;

o przyjeto ksztattowniki zamkniete kwadratowe 60 x 60 x 4: ¢ = 0,234,

s.g.n. M: MR =0,485<1.

Fundamenty

stopy fundamentowe stupow gtéwnych na obcigzenie sitami: pionowg Nmax = 38 kN
i Nmin = -7,0 kN, poziomg H = 5,334 kN i momentem M = 7,615 kNm:

o przyjeto stopy fundamentowe:

\ wosiBowymiarachaxbxh=1,60x 1,10 x 0,80 m,

\ wosiAowymiarachaxbxh=1,40x1,60x 0,80 m,

z warunku w punkcie 2.3.c) normy:

" przy uwzglednieniu wszystkich obcigzen obliczeniowych dopuszcza sie powstanie szczeliny
miedzy podiozem i podstawg stopy fundament., ktorej zasieg C nie moze by¢ wiekszy niz do
potowy odlegtosci C' miedzy prostg przechodzacg rownolegle do osi obojetnej przez srodek
ciezkosci catej podstawy a skrajnym punktem podstawy przeciwlegltym do punktu w ktérym
wystepujg gmax - dla fundamentéw o podstawie prostokatnej C < B/4":

- graniczny odpor poditoza gruntowego: m x Qf : Nr = 2,852 > 1,

- powierzchnia kontaktu: s =0,48 <0,50.

stopy fundamentowe $ciany ryglowej na obcigzenie sitami: pionowg Nmax = 1,30 i

Nmin = 1,08 kN oraz poziomg H = 3,29 kN

> przyjeto stopy fundamentowe o wymiarach A x B x h = 0,80 x 0,80 x 0,80 m z warunku w
punkcie 2.3.c) normy:

- graniczny odpér podtoza gruntowego: m x Qf : Nr = 2,325 > 1

- powierzchnia kontaktu: s =0,37 <0,50
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Przygotowanie podtoza

Poziom posadowienia dla stop fundamentowych -1.00 m

Ujawnione w podtozu nasypy niekontrolowane z piasku, kamieni i cegty do gtebokosci 1,20 m

nalezy usung¢ z podtoza, a ubytek zastgpi¢ podsypka a piaskowa.

Na dnie wykopu pod fundamentami wykonac:

e podsypke piaskowg o gtebokosci min. 30 cm ponizej chudego betonu i do gruntu rodzimego,
wykonywang warstwami o stopniu zageszczenia Is = 0,940 i grubosci kazdej warstwy do
0,25 m,

e chudy beton o grubosci min. 10 cm, ktérego wierzch powinien sie znajdowac co najmnie;j
1,0 m ponizej terenu przylegajgcego na obwodzie do wiaty,

e izolacje przeciwwodng wedtug czesci architektonicznej projektu,

e stopy fundamentowe.

Fundamenty
Stopy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie. W stopach

osadzi¢ $ruby kotwigce dla zamocowania stupow stalowych.

Powierzchnie boczne stykajgce sie bezposrednio z gruntem zabezpieczy¢ powtokg izolacyjng
wg czesci architektonicznej projektu.

Szczegdty na rysunku.

Konstrukcja stalowa

Gtowne elementy konstrukcji stalowej:

¢ stupy gtéwne, rozstawione osiowo co 3,60 m, zamocowane w stopach fundamentowych,
wykonane z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych 120 x 120 x 4,

o belki oparte z obu stron przegubowo na stupach, wykonane z dwuteownikéw rowno-
legtosciennych PE 240,

o ptatwie wykonane z ksztattownikow zamknietych prostokgtnych 120 x 80 x 4,

e prety stezen, wykonane z pretow fi 14 i srub M 12 kl. 4,6,

e pasy stezen, wykonane z ceownikéw 120 x 50 x 4,

e stupy scian szczytowych, przegubowo oparte na stopach fundamentowych i na tar- czy

d

[ )

achu wykonane z ksztattownikow prostokgtnych 60 x 60 x 4,
rygle §cian szczytowych i podtuznych, przegubowo oparte na stupach, wykonane z
ksztattownikow kwadratowych 60 x 60 x 4,
e kotwy, zabetonowane w stopach fundamentowych, wykonane z pretéw R 18 ze stali
S 355 JR, ze srubg M 16 klasy 4.8 o nosnosci 25,3 kN kazda.
Szczegdty na rysunkach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowej:

o wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

o wszystkie materiaty uzyte do wyrobu konstrukcji powinny mie¢ wymagane parametry
potwierdzone atestem,

e elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wg norm przedmiotowych

odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania,

sruby ocynkowane wg PN - 85/ M - 82101,

doktadnos¢ wykonania konstrukcji wg PN - B - 06200: 2002,

klasa konstrukcji 1,

e dopuszczalna jest 3 klasa niezgodnosci spawalniczych w elementach dachu i stupa- ch oraz

4 w elementach pozostatych.

Obudowa
e Dach:
\  blacha trapezowa TR 50 / 270 o grubosci 0,88 mm
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\ blache mocowa¢ do ptatwi w co drugiej fali wkretami samowiercagcymi S-MD 53S
55x25
\ arkusze blachy trapezowej tgczy¢ ze sobg, wkretami samowiercagcymi S-MD 51S
4,8 x22
\ w przypadku zastosowania arkuszy blachy krétszych niz pota¢ dachu nalezy styk blach
wykonac¢ nad ptatwig w sposéb zapewniajgcy ucigglenie blach wg szczegotu na rysunku.

« Sciany:
\ blacha trapezowa TR 35/ 207 grub. 0,75 mm,
\  blache mocowa¢ do rygli w co drugiej fali wkretami samowiercgcymi S-MD 53S
55x25
\ arkusze blachy trapezowej tagczy¢ ze sobg, wkretami samowiercgcymi S-MD 51S
4,8 x 22
Szczegoty na rysunkach.

WYMAGANIA

Podstawowe materiaty konstrukcyjne

Do budowy hali mogg by¢ zastosowane tylko materiaty i wyroby, ktore zostaty leganie
wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepisow.

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami
projektowymi a w szczegdlnosci odpowiada¢ gatunkom przewidzianym w niniejszej
dokumentaciji, posiadac atesty potwierdzajgce paramenty a odchyiki wymiaréw nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych.

Podstawowe materiaty dotyczgce konstrukciji:

Stal: - konstrukcyjna: ocynkowana St3s ( S 235 ) profile walcowane, blachy,
ksztattowniki zamkniete, prety nagwintowane, sruby, nakretki podktadki,
- konstrukcyjna: 18G2 (S 355 JR)
- blacha trapezowa: TR 50 /270 grub. 0,88 mm,
TR 35/ 207 grub. 0,75 mm.
- wkrety samowiercace: S-MD 53S 5,5 x 25
S-MD 518 4,8 x 22,
Stal: - zbrojeniowa: KL AN (#)iAI(R)
Beton: - fundamenty: C16/20
- podktad pod fundamentami: C12/16
Inne: - materiaty do spawania,
- izolacje przeciwwilgociowe.
- piasek.

o Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdbw wymienione w projekcie stuzg jedynie
okresleniu pozadanego standardu wykonania, wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy zelbetowe
W elementach Zelbetowych stal zbrojeniowa jest zabezpieczona przed korozjg jak zostanie
otulona betonem odpowiedniej grubosci i tak dla:
o fundamentéw przyjeto klase srodowiska XC2 - dla ktérej nalezy zastosowac beton
kl. C16 / 20 i zachowa¢ nastepujgce jego parametry:
\ otulenie wszystkich pretéw, w tym strzemion min. =40,0 mm,
\ maksymalny stosunek w / ¢ dla betonu = 0.65,
\ minimalna zawartos¢ cementu =260 kg / ms,
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Wszystkie powierzchnie stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacjg wodoszczelna.

Elementy stalowe
Elementy konstrukcji stalowej ocynkowane.

UWAGI REALIZACYJNE
e Przed przystgpieniem do robot
\ Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z problemami do rozwigzania w czasie budowy.
\ Wykonawca powinien zrobi¢ okrywke fundamentéw budynku sgsiedniego w celu
sprawdzenia szerokosci ewentualnych odsadzek faw i poziomu posadowienia - w
przypadku stwierdzenia rozwigzan innych niz zatozono w projekcie skontaktowac sie z
projektantem,
e Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, ktére Wykonawca chce
wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyskac aprobate projektanta.
¢ O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
obligatoryjnie informowaé nadzér lub projektanta.
o Budowe realizowa¢ wedtug projektu, roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z
normami i instrukcjami producentéow wyrobdw.
o Prace konstrukcyjno - budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme z odpowiednim
doswiadczeniem w zakresie prac remontowo - budowlanych.
o We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegdlnie roboty ulegajgce zakryciu
w kolejnych etapach ) - powinny by¢ odbierane przez uprawniony nadzor i odpowiednio
dokumentowane.
o Wszystkie urzadzenia technologiczne i przewody wszystkich instalacji nalezy lokalizowac i
prowadzi¢ w taki sposob, aby w Zaden sposoéb nie kolidowaty z elementami konstrukciji
budynku.
e Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

UWAGI EKSPLOATACYJE
Dopuszczalna grubos¢ pokrywy sniegu i lodu w zaleznosci od jego rodzaju na dachu
poza stykiem z budynkiem wyzszym:

Rodzaj $niegu Ciezar dopuszczalna grubosé
lub lodu w kN / m3 $niegu (m)

- $nieg swiezy 1,0 0,72

- osiadly - kilka godzin lub dni po opadach 2,0 0,36

- stary - kilka tygodni po opadach 25-35 0,20

- mokry 4,0 0,18

- zZlodowaciaty 6,0-7,0 0,10

- 16d z zamarznietej wody 9,0 0,08

Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 - przyjeto 0,72 kN/m2,

Juz przed przewidywanym przekroczeniem dopuszczalnych wartosci podanych w tabeli snieg
nalezy usungé z dachu. Snieg usuwaé w miare mozliwosci rbwnomiernie z pota-

ci catego dachu, to znaczy, ze nie wolno usung¢ sniegu z jednego pola pozostawiajgc go na
pozostatych. Nalezy przeprowadzac biezgce przeglady zgodnie z obowigzujgcy-

mi przepisami o eksploatacji obiektow. Usuwac ewentualne usterki i prowadzi¢ biezgce
konserwacje.

H. Instalacje sanitarne

Podstawa opracowania

Dokumenty
¢ Inwentaryzacja przebudowywanych pomieszczen wykonana przez tut. Pracownie
¢ Projekt budowlany architektoniczny przebudowywanych budynkéw
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¢ Wizja lokalna istniejgcych budynkéw

¢ Obowigzujgce Prawo Budowlane i PN

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pbzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji wod.
—kan. , grzewczych i wentylacji

Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji instalacji wod. — kan., grzewczej, oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz cieptowniczej dla:
- budynku socjalnego
- budynku warsztatowego
- budynku administracyjnego (wytgcznie zmiana zrodta ciepta na cele grzewcze oraz
zewnetrznej instalacji wodociggowej)
Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e projekt instalacji wod. — kan., i c.o. dla budynkéw: socjalnego i warsztatowego,
o projekt kottowni dla catej inwestycji,
o projekt zewnetrznej instalacji wod. — kan. i cieptownicze;j.

Stan istniejacy

Opis stanu istniejgcego

Zrédtem ciepta dla istniejgcego budynku administracyjnego jest kotlownia zlokalizowana w
budynku nie objetym zakresem opracowania. Woda zimna dostarczana jest do budynku
administracyjnego oraz socjalnego z budynku przy ul. Janasa 13. Budynek warsztatowy nie ma
podtaczenia do kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

Elementy instalacji wod. — kan. i c.o.
W ramach dziatan inwestycyjnych w budynkach: socjalnym oraz warsztatowym przewiduje sie
m. in. :
e zabudowe piondéw kanalizacji sanitarnej,
e zabudowe pionow i poziomow wody zimnej i cieptej wraz z elektrycznymi
podgrzewaczami c.w.u.,
e zabudowe podejs¢ instalacji wod. — kan. pod projektowane elementy wyposazenia
sanitarnego,
o dobdr grzejnikdw,
dobor przewoddw zasilajgcych dla projektowanych grzejnikow,
e wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej zasilajgcej trzy budynki objete

inwestycja,

e wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odbierajgcej Scieki z budynku
warsztatowego,

e wykonanie zewnetrznej instalacji cieptowniczej zasilajgcej trzy budynki objete
inwestycja.

e stan projektowany — INSTALACJA WOD. — KAN.
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Urzadzenia sanitarne

Wezly sanitarne wyposazone bedg w :
- ceramike,

- baterie,

- odptywy z urzadzenh,

Urzadzenia bedg skitadaty sie z nastepujacych elementéw :

- muszla wiszgca ze sptukiwaniem 5/7,51 + deska + przekiadka akustyczna +

konstrukcja wsporcza do muszli wiszacej do zabudowy lekkiej,

- umywalka + element montazowy + syfon butelkowy + zawory kgtowe + bateria stojgca
jednouchwytowa + konstrukcja wsporcza do umywalki do zabudowy lekkiej,

- zlew + syfon zlewozmywakowy dwukomorowy + zawory kgtowe,

- kabina natryskowa + brodzik + bateria + zestaw natryskowy + korek automatyczny do

natryskow,

- pisuar + zawor spustowy do pisuarow.

Do odprowadzenia sciekow z podtdg zastosowano odptywy fazienkowe z nasadkg DN75

oraz DN110 w budynku warsztatowym.

Sanitariaty

Umywalki —podwieszane ( bez nogi stojgcej ani pétnogi ),

Miski ustepowe —podwieszane, system dolnoptukéw zabudowanych, obudowane ptytami G/K,

Kabina natryskowa — brodzik natryskowy kwadratowy.

Konkretne wymiary i typy sanitariatow wraz z detalami wg projektu architektonicznego.

Baterie

Umywalkowe —zwykte stojgce

Natryskowe — scienne

Zlewozmywakowe — zwykte stojgce

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem

zaworow odcinajgcych syfon.

Konkretne detale dotyczace baterii, ich wymiaréw, wygladu wg projektu architektonicznego.

Instalacja wody zimnej i cieplej

Przebudowywane pomieszczenia budynkéw: warsztatowego i socjalnego (oraz
administracyjnego nie objetego przebudowg) zasilane bedg w zimng wode uzytkowg z
istniejgcej instalacji wodociggowej z budynku przy ulicy Janasa 13. W ramach zadania nalezy
poprowadzi¢ odrebng instalacje, wykonujgc wigczenie w rurociag 1 ¥4” na poziomie piwnic
niniejszego budynku. Instalacje wyprowadzi¢ z piwnic w strone podworza po sladzie
istniejgcego rurociggu przeznaczonego do demontazu. Miejsce lokalizacji podlicznika wody
ustali¢ bezposrednio z Inwestorem. Projektant proponuje zabudowe podlicznika w piwnicach
budynku przy ul. Janasa 13.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w elektrycznych pojemnosciowych oraz
przeptywowych podgrzewaczach c.w.u.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych projektuje sie do projektowanych piondéw kanalizacyjnych.
Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych punktéw
poboru w weztach sanitarnych :

Budynek socjalny:

- w umywalni zostang zabudowane: 2x umywalka porcelanowa z baterig stojaca
jednouchwytowa,

- W pomieszczeniu gospodarczym zostanie zabudowana umywalka porcelanowa z baterig
stojgcg jednouchwytowg oraz pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. elektryczny o pojemnosci
100l wiszgcy.

- W pomieszczeniu toalet z natryskami zostang zabudowane: 1x miska ustepowa z
dwustopniowym sptukiwaniem ( 5/7,51 ) 2x brodzik blaszany kwadratowy z baterig
natryskowg oraz pisuar,
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- w_jadalni zostanie zabudowany zlew dwukomorowy z baterig kuchenng oraz
pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. elektryczny o max. mocy 1,1kW i pojemnosci 10l,

- W pomieszczeniu magazynowym zostanie zabudowana umywalka porcelanowa z baterig
stojgca jednouchwytows,

Budynek warsztatowy:

- W magazynie opatu zostanie zabudowana umywalka porcelanowa z baterig stojgca
jednouchwytowg oraz przeptywowy podgrzewacz c.w.u elektryczny o max. mocy 4kW

- w dwéch pomieszczeniach warsztatowych zostang zabudowane: 2x umywalka porcelanowa
z baterig stojgcg jednouchwytowg oraz pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u elektryczny o max.
mocy 1,1kW o pojemnosci 10l — podgrzewacz podumywalkowy.

Projekt nie obejmuje instalacji na cele p.poz.

Zapotrzebowanie wody

Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

Wyposazenie w punkty czerpalne — budynek socjalny i warsztatowy :

- 7x umywalkaqg = 7 x 0,14 = 0,98dm%s

- 1x ptuczka zbiorn.g = 1 x 0,13 = 0,13dm%/s

- Ix zlewg = 1 x 0,14 = 0,14 dm?s
- 2 xonatryskqg = 2 x 0,30 = 0,60dm*/s
-1 x pisuarg = 1 x 0,30 = 0,30dm?%s

g, = 2,15dm%/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:
q=0,698¢( Zgn )*°-0,12 =0,698¢( 2,15 )*°-0,12 = 0,90dm*/s = 3,24m°h

Przewody i armatura

Piony i podejscia pod przybory i grupy przyboréw wykona¢ w technologii rur
polietylenowych warstwowych z warstwg przewodowg z polietylenu sieciowanego, z
rdzeniem usztywniajgcym z rury aluminiowej i warstwg zewnetrzng z polietylenu wysokiej
gestosci (dopuszcza sie technologie z rur polipropylenowych - potaczenia rur zgrzewane ).
Pofgczenia rur zaciskane. Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposob prowadzenia,
przyjeto przed kazdym urzgdzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowg - zawory
odcinajgce kulowe podtynkowe ( dla odbioréw taczonych ,na sztywno” ) oraz
¢wiercobrotowe dla odbioréw taczonych za pomoca wezykdéw elastycznych
przytagczeniowych.

Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzi¢ w $cianach w miejscach jak
pokazano na rzutach. Podejscia pod odbiory w $cianach. Przy prowadzeniu w bruzdzie
nalezy rure owing¢ warstwg miekkiego materiatu i zapewni¢ jej niewielki luz w
miejscach zmiany biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy
umocowac¢ w dnie bruzdy ( punktowo ). Nastepnie nalezy przykry¢é warstwg tynku o
grubosci min. 2,5cm. Jest wskazane aby stosowac siatke wzmacniajgcg warstwe tynku.
W takich warunkach rurocigg funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wptywem
temperatury wody wyraza sie niewielkimi jej ruchami oraz koncentracjg naprezeh
wewnetrznych w sciankach.

Przechodzeniu rurociggéw przez sciany muszg towarzyszyé okreslone warunki. A wiec
rura powinna by¢ umieszczona w obejmie z materialu nie powodujgcego jej uszkodzenia
np. z innego tworzywa. Nie nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z
betonem a tym samym uszkodzenia jej powierzchni przez rézne chropowatosci betonu
podczas pracy rury. Z tych samych wzgledéw nie nalezy umieszcza¢ rury w ostonie (
innej rurze ) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w $cianie
nieostonietej dotyczy wykonania w tym miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na
sztywno, w takich warunkach rura nie ma mozliwosci pracy, rowniez uszkodzen.
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Przewody w budynku socjalnym prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz posadzkach. W budynku
warsztatowym rurociggi prowadzi¢ nasciennie pod stropem pomieszczen.

Préby i odbiory

Wszystkie rurociagi musza przejs¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na
szczelnosé. Cisnienie probne powinno by¢ réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach,
armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 20 minut manometr nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie Raz napetniajgc instalacje wodg
zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. prébe na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie
wodociggowe.

Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze
zafatszowa¢ wynik.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przebudowywanych pomieszczen bedg odprowadzane do projektowanych
pionéw kanalizacji sanitarnej a dalej do przebudowywanych i projektowanych pozioméw
kanalizacji.

Budynek warsztatowy

- projektuje sie pion ,1” wyprowadzajgc go ponad dach budynku,

- Scieki z budynku warsztatowego nalezy odprowadzi¢ do istniejacego zbiornika/studni na
terenie dziatki inwestora,

- w budynku warsztatowym przewidziano kottownie weglowg. W kottowni nalezy wykonaé
studnie schtadzajgcg o pojemnosci ztadu kotta czyli minimum 130l. Zaproponowano studnie
schtadzajgcg betonowg wykonywang ,na mokro” o wymiarach 50x50x60cm. Studnie
zabudowac¢ odpowiednio gteboko by uzyskac¢ wysokos¢ roboczg 60cm. Na dnie studni umiescic
pompe ptywakowg zatapialng przeznaczong do wody cieptej. Rurocigg ttoczny umiesci¢ w rurze
odptywowej studni schtadzajacej, zabudowac syfon. Studnie schtadzajgcg przykry¢ kratg
stalowg lub wtazem petnym.

Budynek socjalny

- projektuje sie trzy piony ,17, 2", ,3”, ktore nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku,

- 8cieki z budynku socjalnego nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego podigczenia kanalizacyjnego
Zlokalizowanego w pomieszczeniu toalet.

llos$¢ Sciekdw

Max natezenie odptywu dla przykanalika sanitarnego odbierajgcego scieki z istniejacego
rozbudowywanego budynku wyniesie

- 7x umywalkaAW; = 7 x 0,50 =3,5

- 1x ptuczka zbiorn.AWs = 1 x 2,50 =2,5

- 1x zlewAW; =1 x 1,00 =1,0

- 2x bateria czerpalna natryskowa AWs;= 2 x 1,00 =2,0

- 1x pisuar AW;= 1 x 0,50 =0,5

AW = 9,50
a przeptyw obliczeniowy wynosi

qs = Ke [SAW, = 0,7¢./1,50 = 0,85dm%s.

Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie pozioméw sanitarnych i podejs¢ pod urzgadzenia sanitarne z rur
i ksztaltek PP/HT fgczonych w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych
pierscieniowych. Zastosowane przewody powinny charakteryzowac sie odpornosciag termiczng
na przeptywajace scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.
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Spadki podejs¢ od przybordéw sanitarnych — wykonac jako normatywne, nie mniej niz 2%.
Spadki poziomoéw kanalizacyjnych nie mniej niz 1,5%.

Wszystkie piony wyprowadzi¢ na wysokos¢ min. 0,5m ponad dach i zakonczy¢ kominkami
wywietrznikowymi.

Przymocowanie piondw do scian nalezy wykonaé uchwytami metalowymi. Kazdy odcinek rury
pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy
podstawie kielicha rury lub ksztaitki w odlegtosci dla pionu I<2,0m a dla podejscia I<10d.

Préby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym
warunkom:

- podejscia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegajg :

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Izolacja termiczna

Przewody wody cieptej zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki polietylenowej o
grubosciach minimum 20mm. Projektuje sie izolacje na rurociggach wody zimnej z uwagi na
mozliwos¢ wykroplenia sie wody.

Wykonanie robot

UWAGI OGOLNE:

instalacje wykonane jako kryte za wyjgtkiem budynku warsztatowego.

taczenie elementéw instalacji mozna wykona¢ w temperaturach ujemnych (nawet do -
15°C). Nalezy jedynie uwaza¢ aby podczas tych prac nie spowodowaé uderzen
mechanicznych w rure (tgczniki) gdyz wieksza kruchos$¢ w tej temperaturze moze
spowodowa¢ mikropekniecia, ktore mogg dac¢ poczgtek korozji materiatowe;j.

Kottownia weglowa

W budynku warsztatowym projektuje sie kottownie weglowg na eko-groszek zastepujgcqg obecne
zrodio ciepta.

Projekt zaktada zabudowe kotta c.0. o mocy 48kW weglowego na eko-groszek wraz z
zasobnikiem, podajnikiem oraz petng automatyka.

Zapotrzebowanie ciepta trzech budynkéw objetych opracowaniem dla instalacji c.o. wynosi:
- Q1 - budynek administracyjny = 23,0kW

- Q2 - budynek socjalny = 8,0kiW

- Q3 - budynek warsztatowy = 6,0kW

a wymagane cisnienie dyspozycyjne:

- AH = 30kPa

parametry po stronie pierwotnej :80/60°C

parametry instalacji po stronie wtérnej :70/50°C

Zaprojektowano kociot typu Q EKO DUO o mocy 48kW. Kociot bedzie wyposazony w palnik
retortowy. Podstawowym paliwem dla pracy kotta jest eko-groszek. Wymiary kotta wg czesci
rysunkowej. Zaleca sie zabudowe kotta na dodatkowym fundamencie o wysokosci 10cm.
Kottownia zostata zaprojektowana do pracy w obiegu otwartym, zabezpieczona wzbiorczym
naczyniem przelewowym umieszczonym w najwyzszym punkcie budynku. Zatozono prace kotta na
parametrach 80/60°C.
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Technologia kottowni weglowe;j

Do doboru mocy kotta przyjmuje sie ponizsze zapotrzebowania na ciepto:
- Q1 - budynek administracyjny = 23,0kW

- Q2 - budynek socjalny =  8,0kW

- Q3 - budynek warsztatowy = 6,0kW

tacznie: 37,0kW
Dobor kottowni

ok =2 _370

n 0,

=44,0kW

-Q - moc obliczona z bilansu = 37,0kW;

-n — sprawnos¢ projektowanego kotta weglowego n=84%

Dla w/w zapotrzebowania na ciepto dobiera sie kociot 0 mocy 48kW

Obcigzenie cieplne pomieszczenia kottowni

Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne, stuzgce do okreslania wymaganej kubatury
pomieszczenia, w ktérym beda zainstalowane kotty o mocy do 2000kW, nie moze by¢ wieksze
niz 4,65 kW/m?> [§136.8 - Dz. U. Nr 75]

- Q- maksymalna zainstalowana moc kottowni = 48kW;

- VK - kubatura pomieszczenia kottowni = 21m3;

48 =2,28<4,65
21

Powyzszy warunek jest spetniony.

Komin dymowy

Projektowany kociot 48kW nalezy podtgczy¢ do projektowanego komina dymowego
systemowego ceramicznego zewnetrznego o wymiarze DN250mm (wymiar systemowy
kominow). Projektuje sie komin zewnetrzny ceramiczny izolowany wraz z kanatem
wentylacyjnym o wysokosci wg projektu architektonicznego i konstrukcyjnego. Przed
uruchomieniem kottowni wykonac ekspertyze kominiarskg. Dopuszcza sie zastosowanie
czopucha ze stali czarnej o grubosci 2,0mm z izolacjg oraz ptaszczem z blachy ocynkowanej.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

UWAGA: W kottowni z kottem o naturalnym ciggu wyklucza sie stosowanie wentylacji
mechaniczney.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest kociot, powinien by¢ zapewniony nawiew
niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z mocg cieplng nominalng a
takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni [§136.11 - Dz. U. Nr 75].

Nawiew:

Obliczenia otworu nawiewnego dokonano zgodnie z normg PN-B-02431-1 dla kottowni o
tacznej mocy cieplinej do 60kW przyjmujgc powierzchnie otworéw nawiewnych i kanatéw
nawievgnych co najmniej 5¢cm? na kazdy kilowat mocy cieplnej kotta, nie mniej jednak niz
200cm*:

Do nawiewu nalezy wykorzystaé¢ projektowany kanat o wymiarach 20x15cm w Scianie
zewnetrznej, wylot w kottowni 0,3m od posadzki. Kanat zakonczy¢ kratkg o srednicy oczek 1cm.

F, =50, =5-48 =240cm” = 0,024m’
Wywiew:
Dla prawidtowego przewietrzania pomieszczenia kottowni powierzchnia otworéw wywiewnych

powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniej jednak niz
200cm?.
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Wentylacja wywiewna zostanie zrealizowana poprzez projektowany komin wentylacyjny o
przekroju prostokgtnym o wymiarach 17x12cm.

F,=0,5-F, =0,5-240 =120,0cm* = 0,012m"
Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowa¢ do malowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odprowadzenie sciekéw z kottowni

Spuszczana woda technologiczna z instalaciji i kottéw odptywac¢ bedzie przez projektowany
wpust podtogowy do studni schtadzajgcej w posadzce kottowni a nastepnie przytgczem
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w
sgsiedztwie kottowni. W studni schtadzajgcej zaprojektowano pompe zatapialng z ptywakiem.

Zasilanie w energie elektryczng

Projektowana kottownia zostanie zasilona z gtdwnej tablicy rozdzielczej. Wewnetrzna instalacja
bedzie obejmowata doprowadzenie energii elektrycznej do kotta oraz pozostatych urzgdzen
technologicznych i automatyki.

Monitorowanie stezenie tlenku wegla

Zaleca sie aby kottownia byta zabezpieczona przed przekroczeniem stezenia tlenku wegla
przez zainstalowanie jednego detektora na Scianie kottowni. Uktad wyposazy¢ w zewnetrzng
sygnalizacje optyczng (lokalizacja nad drzwiami wejsciowymi do kottowni).

Skfadowanie opatu

W pomieszczeniu kottowni sktadowanie paliwa zostato przewidziane w wydzielonym
pomieszczeniu umozliwiajgcym magazynowanie opatu.

Obliczenia i dobor urzgdzen

- Zapotrzebowanie ciepta zima: 48kW,;

- Parametry temperaturowe: 80/60°C,

- Dopuszczalne cisnienie dla kotta: 2,0bar;

Dobér pomp obiegowych
- wydajnos¢ pompy obiegowej obliczono wg wzoru:

G, = 3600.—2

gdzie :

Q = 48000W zapotrzebowanie cieplne odbioru

C, = 4200J/kg*K - ciepto wtasciwe wody

p = 971,8kg/m®- gesto$¢ wody w temperaturze 80°C

At = 10K - obliczeniowa réznica temperatur obiegu instalacyjnego

POMPA PO1(kottowa)
G, = 48000

14200-9718-20

2,12m° /h

wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej
opor kotta — 2,5kPa
opor instalacji - 2kPa
opor wymiennika ptytowego — 15,0kPa

Dobiera sie jedna pompe o charakterystyce: G 1”; Vp=2,12m*h, Hp=2,5m, pobér mocy
Ns=185W;
1-240V. Dobrano pompe obiegowg 25P0e100c MEGA firmy ,,LFP”
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Zawor mieszajacy trojdrogowy po stronie wtornej
Dobrano zawor mieszajgcy trojdrogowy VMV DN32 kvs10 PN16 z napedem AMV 10 wraz z
czujnikiem temperatury. Zawér zamontowac przed rozdzielaczami po stronie wtornej.

POMPA PO2(obieq — zasilanie budynku administracyjneqo)
G, = 3600- 23000 =1,01m’/h
4200-971,8-20

gdzie :
Qmaxn = 37000 W zapotrzebowanie cieplne podgrzewacza c.w.u.

C, = 4200J/kg*K - ciepto wtasciwe wody
p = 971,8kg/m*®- gesto$¢ wody w temperaturze 80°C
At = 20K - obliczeniowa roznica temperatur obiegu instalacyjnego

- wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej

- opor instalacji - 30kPa

Dobiera sie pompe o charakterystyce: G 1”; Vp=1,01m*h, Hp=3,0m, pobér mocy
Ns=185W;

1-240V. Dobrano pompe obiegowag 25POe100c MEGA firmy ,,LFP”

POMPA PQO3 (obieq — zasilanie budynku socjalnego)
G, = 3600- 8000 =0,35m’/h
4200-971,8-20

gdzie :
Qmaxh = 13000 W zapotrzebowanie cieplne podgrzewacza c.w.u.

C, = 4200J/kg*K - ciepto wtasciwe wody
p = 971,8kg/m®- gesto$¢ wody w temperaturze 80°C
At = 20K - obliczeniowa roznica temperatur obiegu instalacyjnego

- wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej

- opor instalacji - 35kPa

Dobiera sie pompe o charakterystyce: G 1”; Vp=0,50m*h, Hp=3,5m, pobér mocy
Ns=185W;

1-240V. Dobrano pompe obiegowag 25P0Oe40c firmy ,,LFP”

POMPA PO4 (obieq — zasilanie budynku warsztatoweqo)
G, = 3600- 6000 =0,26m’/h
4200-971,8-20

gdzie :
Qmaxn = 65000 W zapotrzebowanie cieplne podgrzewacza c.w.u.

C, = 4200J/kg*K - ciepto wtasciwe wody
p = 971,8kg/m®- gesto$¢ wody w temperaturze 80°C
At = 20K - obliczeniowa réznica temperatur obiegu instalacyjnego

- wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowej

- opor instalacji - 15kPa

Dobiera sie jedna pompe o charakterystyce: G 1 ”; Vp=0,50m*h, Hp=1,5m, pobér mocy
Ns=185W;

1-240V. Dobrano pompe obiegowg 25P0e40c¢ firmy ,,LFP”

Dobér sprzegta hydraulicznego
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Dane:

Px=48 kW  moc cieplna uktadu kottowego

T,=80 °C temperatura wody zasilajgcej uktadu kottowego
T4=60 °C  temperatura wody powrotnej uktadu kottowego
Obliczenie przeptywu nominalnego dla sprzegta:

Gp = 3600- 480000 =2,12m’/h
4200-971,8-20

Dobor srednicy nominalnej i typu sprzegta:

Z kart katalogowych sprzegiet hydraulicznych

- dobrano sprzegto o srednicy nominalnej DN50

Dobor naczynia wzbiorczego

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:

Vy = 1,1V *p s Av

gdzie

V - pojemnosé wodna instalacji kottowni, kotta iinstalacji c.o. po stronie pierwotnej
gdzie:

- pojemnos$é wodna kotta = 130dm?,

- szacunkowa pojemno$é wodna instalacji = 200dm?,

- tgczna pojemno$é kotta i instalacji centralnego ogrzewania wynosi 330dm?,

do dalszych obliczeh przyjeto

V = 0,330m°

p = 971,8kg/m®- gesto$¢ wody w temperaturze 80°C

Av = 0,0224dm°kg - przyrost objetosci wiasciwej wody

V, = 1,1+0,330+971,8-0,0224 = 7,90dm’

Nalezy zastosowaé naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 30dm?® zgodnie z PN-91 B-
02413.

Naczynie wzbiorcze celowo zostato przewymiarowane.

Dobor rury bezpieczenstwa
Srednica wewnetrzna rury bezpieczenstwa powinna wynosi¢ co najmnigj

d,, =8,08¢3/0

- dla kotta o mocy 48kW
dpy =8,08e 3/48 = 29,36mm
przyjeto rure stalowg DN40

Dobdr rury wzbiorczej

Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej powinna wynosi¢ co najmniej
dyy =5,2393/0 =5,23 ¢3/48 =19,00mm

lecz nie mniej niz 25mm, przyjeto rure stalowg o srednicy DN25.
Pozostate rury:

- rura przelewowa — DN25 stal;

- rura sygnalizacyjna — DN15 stal;

- rura odpowietrzajgca — DN15stal;

Rure sygnalizacyjng i przelewowg sprowadzi¢ nad wpust podtogowy lub umywalke potgczone z
kanalizacjg kottowni. Rure sygnalizacyjna wyposazy¢ w zawor odcinajgcy.

Dobér zaworu bezpieczenstwa instalacji

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

W=4473-b-A-\(p; —p,)- p -3600
W — przepustowosé masowa zaworu bezpieczenstwa
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p1- bar - ci$nienie dopuszczalne (cisnienie otwarcia zaworu bezpieczehstwa)
p3- bar - maksymalne ciSnienie na wymienniku

A — mm? — powierzchnia przekroju uszkodzenia

b — wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien

ps -p1 <5bar-b=131

ps—p1>5bar-b=2

p — gestos¢ czynnika dla max. temperatury obliczeniowej

W =447,3-2-0,0001-,/(3,3-3)-918 -3600 = 5344kg / h

Wymagana Srednica gniazda zaworu bezpieczenstwa

d=54- W
a,. -+ p - p-3600

0. — wspotczynnik wyptywu zaworu dla wody
p1- bar - ciSnienie dopuszczalne (ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa)
p — gestos¢ czynnika dla max. temperatury obliczeniowej

d=>54- 5344 =16,58mm
0,3-4/3-918 -3600

Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa z przytgczem gwintowanym firmy SYR 1915; 17,
ci$nienie otwarcia zaworu pq, = 3,0 bar, srednica wewnetrzna kré¢ca dolotowego d,= 20 mm.

Dobér wymiennika c.o.
Dobrano wymiennik ptytowy SONDEX SL32-BR25-40-TL-LIQUID o mocy 48kW.
Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego c.0.
Naczynie przeponowe dobrano przy pomocy programu firmy REFLEX
Zatozenia:

V = 0,330 m® - instalacji grzewczej

p = 0,2 MPa

Pmax = 0,3 MPa
Dobrano naczynie REFLEX NG50 o pojemnosci catkowitej 50dm?.

Komin dymowy

Komin - kociol 48kW

Dla kotta 48kW wymagany cigg kominowy wynosi 23Pa a temperatura spalin 1800C.Niezbedna
wysokos¢ komina zapewniajgca uzyskanie odpowiedniego cisnienia w komorze paleniskowej
wynosi 8,0m

Wykorzystuje sie komin ceramiczny o sumarycznym przekroju 0,049m2 .

Automatyka kotta

Zamontowa¢ automatyke kotta dostosowang do zaprojektowanego uktadu. Automatyka kotta
powinna sterowaé pracg pompy kottowej, zaworu tréjdroznego mieszajgcego, oraz trzech pomp
obiegowych. W przypadku gdyby automatyka standardowa w kotle zakupionym przez
Wykonawce nie byta w stanie regulowac¢ pracg kotta, 4 pomp oraz zaworu trojdroznego,
rozbudowa¢ automatyke o dodatkowe sterowniki. Projekt zaktada kociot wyposazony
automatyke standardowg spetniajgce wymagania niniejszego ukfadu.
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Stan projektowany — INSTALACJA GRZEWCZA

Opis projektowanej instalacji

Zroédtem ciepta dla trzech budynkéw : socjalnego, warsztatowego oraz administracyjnego
bedzie projektowana kottownia weglowa zlokalizowana w budynku warsztatowym.
Obliczenia wykonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy, dla Ill strefy klimatycznej

te = -20°C, wietrznos¢: normalna, sposéb ogrzewania: ciggte bez ostabienia w nocy.

W tych warunkach obcigzenie cieplne wynosi:

- Q1 - budynek administracyjny = 23,0kW

- Q2 - budynek socjalny =  8,0kW

- Q3 - budynek warsztatowy = 6,0kW

- parametry czynnika grzewczego 70/50°C

Z projektowanej kottowni nalezy wyprowadzi¢ trzy obiegi grzewcze zasilajgce niniejsze obiekty.
Kazdy obieg nalezy uzbroi¢ w pompe. Odcinki rurociggéw prowadzonych podziemnie nalezy
wykonac w technologii preizolowane;.

Grzejniki

Przewiduje sie zastosowanie grzejnikow:

- stalowych ptytowych profilowanych zintegrowanych (zasilanych od dotu, z wyjsciem od
sciany),

- stalowych ocynkowanych ptytowych profilowanych zintegrowanych (zasilanych od dotu, z
wyjsciem od $ciany) (w pomieszczeniach tazienek i toalet),

- zeliwne cztonowe 500/110 o pojemnosci cztona 0,8| oraz catkowitej wysokosci 580mm
(zasilanych od boku radiatora),

Grzejniki ptytowe:

Wydajnos¢ cieplna grzejnikéw ptytowych zgodnie z normg EN 442-2 potwierdzona badaniami
przez instytuty europejskie , standardy jakosciowe, proces produkcji poparty certyfikatem 1SO.
Wydajnos¢ nie mniejsza niz opisana w rozwinieciach instalacji. Grzejniki wykonane z blachy
stalowej zgodnie z EN 442-1, przettoczenia z krokiem co 40 mm.

Wyposazenie grzejnika powinno zwiera¢ goérng pokrywe i ostony boczne, zawdr z okreslong
nastawg, korkiem spustowym, zaslepka i odpowietrznikiem.

Pokrywa gorna grzejnika z wyraznie zaokrgglonymi naroznikami montowana klipsami, ktére
umozliwiajg zdjecie tej pokrywy i wyczyszczenie grzejnika wewnatrz, bez potrzeby jego
demontazu — grzejnik montowany za zawieszke na tylnej $cianie grzejnika (niewidoczne u gory
grzejnika szyny montazowe).

Powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie.

Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz. 2. Kolor grzejnika RAL 9016.

Mozliwos¢ wykonania grzejnikéw w innych kolorach RAL w zaleznosci od potrzeb. Mozliwos¢
wykonania grzejnika ocynkowanego do zabudowy w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci ( pomieszczenia: zmywalni, WC, kuchni mlecznej, pomieszczenie przepierek).

Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w :

Wbudowany zawordéw termostatyczny z fabryczng nastawg kv
Podigczenia : 4 x GW 1/2” + 2 x GZ 3/4”

Cisnienie probne do: 1,3 MPa

Cisnienie pracy do: 1,0 MPa

Temperatura zasilania do : 110 °C

Grzejniki radiatorowe zZeliwne cztonowe:

Wymiary 500/110
Rozstaw przytgczeniowy [mm] |500
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Gtebokos¢ catkowita [mm] 110
Catkowita wysokosc¢ cziona 580
[mm]

Gwint tgczacy 5/ 4"
Waga czionéw [kg/szt.] 4,00
Moc cztonow 73
At=75/65/20 °C [W / szt.]
Pojemnos¢ wody w czionie [I /  |0,8
szt.]

Grzejniki ptytowe oraz radiatory pod oknami oraz wzdtuz scian (zgodnie z rysunkami), na
wysokosciach 10-15cm nad posadzka, zapewniajgc minimalng odlegtosé 10-12cm gory
grzejnika od parapetu/okna.

W celu podigczenia grzejnikow ptytowych zintegrowanych nalezy zastosowac¢ zawory
termostatyczne kgtowe i zawory odcinajgce katowe. Na korpusy zawordéw termostatycznych
grzejnikow zabudowac gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem termostatycznym. W
celu podfgczenia grzejnikow radiatorowych nalezy zastosowac¢ zawory termostatyczne proste i
zawory odcinajgce proste. Na korpusy zawordéw termostatycznych grzejnikdow zabudowaé
gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem termostatycznym.

Armatura

Dla umozliwienia demontazu kazdego grzejnika ptytowego i radiatorowego odrebnie bez
koniecznosci spuszczania wody z catego ztadu przewiduje sie zamontowanie armatury
potgczeniowej katowej (prostej) przy grzejnikach. Wszystkie grzejniki ptytowe sg wyposazone w
boczne reczne odpowietrzniki.

Odpowietrzenie instalacji

Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji oraz z uwarunkowania wynikajacego ze
sposobu prowadzenia przewoddéw zastosowano odpowietrzenie miejscowe realizowane za
pomocg odpowietrznikow recznych zamontowanych na kazdym z zastosowanych
grzejnikow ptytowych.

Odpowietrzenie instalacji zostato wykonane za pomocg automatycznych odpowietrznikow
zamontowanych na kazdym pionie lub w najwyzszych punktach instalacji, a takze za pomocg
recznych odpowietrznikéw umiejscowionych na grzejnikach ptytowych.

Odpowietrzenia zastosowa¢ w pomieszczeniu kottowni na kazdym obiegu grzewczym.
Gatgzki od przewodow rozprowadzajgcych do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub posadzkach w budynku socjalnych. Podejscia pod grzejniki od strony Sciany, co
zapewnia tatwe utrzymywanie czystosci posadzki pod grzejnikami.

Gatazki od przewododw rozprowadzajgcych do grzejnikow oraz przewody rozprowadzajgce w
budynku warsztatowym prowadzi¢ nasciennie.

Przewody

Budynek socjalny:

Podejscia do grzejnikow nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PERT/AL/PERT tgczonych zaciskowo.
Pofgczenia z armaturg wykonaé za pomocag mosieznych ztgczek gwintowanych ze srubunkiem
(roztacznych). Podejscia do grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce.
Podejscie do kazdego grzejnika wykonac od Sciany.

Budynek warsztatowy:

Podejscia do grzejnikow nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych tgczonych
przez spawanie. Potgczenia z armaturg wykonaé za pomocg mosieznych ztgczek gwintowanych
ze srubunkiem (roztgcznych). Podejscia do grzejnikdw prowadzi¢ nasciennie w izolacji.
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Regulacja
Regulacje hydrauliczng przeprowadza sie:
przy grzejnikach poprzez zastosowanie zaworow termostatycznych,

Warunki wykonawstwa

Montaz

Przewody PERT/AL/PERT nalezy fgczy¢ ze sobg oraz z armaturg z wykorzystaniem tgcznikéw
gwintowanych i zaciskanych. Przewody stalowe fgczy¢ ze sobg poprzez spawanie oraz z
wykorzystaniem tgcznikow gwintowanych .

Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach jak pokazano na rysunkach. Pionyi podejscia
pod grzejniki prowadzi¢ w nasciennie lub w bruzdach sciennych lub podtodze, podtgczenia
grzejnikow katowe /proste - od Sciany. Sposob prowadzenia przewoddéw pozwala na ich
samokompensacje.

Préby i regulacja

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy caty ztad podlegajacy prébie
kilkakrotnie przeptuka¢ woda.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ przed izolacjg przewoddéw i zakryciem rur w
bruzdach.

Po napehieniu instalacji wodg nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i dokonac przegladu
wszystkich elementéw instalacji, sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen. Probe
szczelnosci uznaje sie za pozytywng jezeli po uptywie 20min. préby pod cidnieniem
0,4MPa:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdza sie przeciekow ani roszenia, szczegélnie na potgczeniach, szwach, dtawicach.
Przed przystgpieniem do proby na gorgco instalacja winna pracowac 72 godziny. Prébe
na gorgco przeprowadza sie przy parametrach (80/60°C). Podczas tej préby nalezy
dokonaé przegladu wszystkich potgczen, uszczelnieh itp. Wszystkie zauwazone usterki
nalezy usuwac. Prébe uwaza sie za pozytywna, jezeli nie stwierdza sie przeciekéw lub
roszenia a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen.

Izolacja termiczna

Przewody umieszczane w bruzdach $ciennych, w posadzkach oraz montowanych nasciennie
nalezy zaizolowac cieplnie otulinami z pianki polietylenowej zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami.

STAN PROJEKTOWANY - ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN |
CIEPLOWNICZA

Projektuje sie nastepujgce podtgczenia do obiektéw:

— budynek socjalny

- wodociggowe

- cieptownicze

- budynek warsztatowy

- wodociggowe

- cieptownicze

- kanalizacji sanitarnej

— budynek administracyjny

- wodociggowe

- cieptownicze

Projektuje sie podtgczenia sanitarne z uwzglednieniem stanu istniejgcego wykonanych studni.
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Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanych podtgczen wystepujg skrzyzowania z istniejgcg kanalizacjg sanitarng.
Pozostata infrastruktura nie zostata zinwentaryzowana. W przypadku skrzyzowan stosowac rury
ochronne.

Prace ziemne w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie a
ewentualne zblizenia lub skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami przedstawicieli instytucji branzowych.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projekt przewiduje wymiane zewnetrznej instalacji na odcinku od budynku przy ul. Janasa 13 i
dalej do trzech obiektéw objetych inwestycjg. Podtgczenie do budynku administracyjnego
wykonac ,po Sladzie” istniejgcego rurociggu, wykonujgc przepiecie na zewnatrz budynku.
Zaleca sie rowniez zaraz przed Sciang zewnetrzng budynku zabudowe zasuwy kotnierzowej z
zeliwa sferoidalnego typu F5 z miekkim uszczelnieniem klina, wyposazonej w obudowe
teleskopowg oraz zeliwng skrzynke do zasuw odcinajacej. Pozostate obiekty zasili¢ w zimng
wode jednym podtgczeniem prowadzonym czesciowo wewngtrz budynku warsztatowego.
Podtgczenia wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 (lub PE80), SDR11 o cisnieniu
nominalnym PN1,0 MPa.

Technologia roboét obejmuje :
a/ wytyczenie w terenie trasy wodociggu,
b/ wykonanie wykopéw mechanicznie i recznie a w przypadkach zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia tylko recznie,
¢/ wykonanie podsypki piaskowej grubosci 30cm pod rurociggiem, obsypki na wyso-
kos¢ rurociggu i nadsypki grubosci 30cm nad rurociggiem,
d/ utozenie rurociggu PE montowanego przez zgrzewanie elektrooporowe,
e/ montaz armatury i podtgczen,
f/ wykonanie préby szczelnosci rurociggu na cisnienie 1,25MPa a po czasie 0,5godziny na
cidnienie 0,6MPa,
g/ rozigczenie rurociggu istniejgcego, spuszczenie wody z czesci nieczynnej,
a nastepnie zaslepienie,
h/ podigczenie rurociggu projektowanego do pozostajgcej w eksploatacji czesci rurociggu,
i/ zasypanie rurociggow,
il ptukanie, dezynfekcja rurociggéw i badanie jakosci wody przez Sanepid,
k/ pomiary powykonawcze przez uprawnionego geodete,
I/ uporzgdkowanie terenu i odbiér robaot.

Roboty ziemne

Wykopy mozna rozpoczg¢ po wytyczeniu trasy wodociggu i ustaleniu przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za
pomocg kotkow i tzw. swiadkow oraz reperéw roboczych ustalonych przez geodete. Wymagane
jest zdjecie wierzchniej warstwy gruntu i ztozenie na poboczu celem wykorzystania do
odtworzenia terenu po robotach. Wykopy wykonywane koparkg mozna prowadzi¢ do gtebokosci
okoto 1,6m a nastepnie nalezy wyréwnaé dno wykopu z uzyskaniem odpowiedniego spadku.
Na wyréwnane dno wykopu winna by¢ utozona podsypka piaskowa o grubosci 20cm z ubiciem.
Szeroko$¢ dna wykopu musi mie¢ minimum 60cm. Szerokosc¢ Swiatta wykopu powinna wynosié¢
80cm, wiec przy koniecznosci umocnienia scian nalezy wykop wykonac o szerokosci 90cm.
Odeskowanie i rozparcie wykopow powinno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu,
przy czym przestrzeh czasowo nie odeskowana nie moze przekracza¢ w gruntach luznych 0,4m
a w gruntach zwartych 0,5-0,7m. Ostatnia goérna deska obudowy powinna wystawac¢ ponad
powierzchnie terenu okoto 15¢cm, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub
kamieni oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu. Rozdeskowanie wykopu powinno
nastepowac z zachowaniem ostroznosci rownoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwosc¢
obsuniecia sie scian wykopu.
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Po przygotowaniu podtoza do uktadania rurociggu kierownik budowy i inspektor nadzoru
dokonujg odbioru, sprawdzajgc zgodnosc¢ z zatozeniami dokumentacji. Przy duzej rozbieznosci
tj. zmiany kategorii gruntu, wystgpienia wody gruntowej lub przeszkdd terenowych nalezy
uzyskac akceptacje projektanta.

Warunki wykonania wykopow zostaty okreslone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne
— Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Montaz wodociagu

Wykonuje sie przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe na brzegu wykopu na
powierzchni terenu. Do wykopu opuszcza sie odcinki po 2 do 3 rur. Wiloty ( koncéwki ) rur
powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zatozenie tymczasowych korkéw.
Na rurociggu mogg by¢ réwnoczes$nie montowane ksztattki zabezpieczone odpowiednio przy
opuszczaniu do wykopu. Przejscie rurociggu przez $ciany budynkéw wykonaé jako szczelne za
pomocg przejscia systemowego typu ,WGC” firmy INTEGRA.

Montaz weztéw i armatury

Ksztattki z PE bedg zgrzewane doczotowo do rurociggu do srednicy @63PE ponizej -
elektrooporowo. Nad wodociggiem utozy¢ tasme wskaznikowg niebieskg z PVC z wktadkag
metalowg, ok. 50cm nad wodociggiem. Montazu armatury dokonuje sie czesciowo na
powierzchni terenu poprzez tgczenie kotnierzowe.

Proby szczelnosci

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim zigczy, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubosci 15cm z podbiciem rur z obu stron dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wytgczeniem odcinkow potgczen rur i
armatury.

Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej nalezy upewni¢ sie czy:

-rurocigg oraz ksztattki wytrzymajg obcigzenia, jakie powstang podczas wykonywania préby,
-zastosowane do budowy przewodu materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
-wszystkie ztgcza sg odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

-odcinek przewodu na catej dtugosci jest zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
-wykonana obsypka i zamocowane ztgcza zostaty wykonane poprawnie

-wszelkie odgatezienia od przewodu sg zamknigte,

Préba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki. Prébe nalezy
prowadzi¢ na catym rurociggu, a jesli jest to niemozliwe nalezy bada¢ go odcinkami. Proby
przeprowadzaé po uprzednim wykonaniu warstwy obsypki grubosci 30cm ponad wierzch rury.
Na tyle na ile jest to mozliwe, nalezy usungé powietrze z rurociggu. Badany odcinek nalezy
napetniaé wodg powoli, jesli jest to mozliwe, napetnianie nalezy rozpoczgé w najnizszym
punkcie rurociggu i w taki sposéb, aby ponizej punktu napetniania nie utworzyt sie syfon, i tak
aby uszio powietrze przez urzadzenia odpowietrzajgce. Préba cisnieniowa obejmuje trzy etapy;
prébe wstepng, prébe spadku cisnienia i glkdwng prébe cisnieniowg. Poszczegolne etapy préby
szczelnos$ci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z zatgcznikiem A.27 normy PN-EN805;2002
(Ap1;2006). Sprzet do wykonania préby cisnieniowej zgodnie z normg PN-EN 805 jest taki sam,
jak dla normy PN-B-10725.

Celem proby wstepnej jest ustabilizowanie sie potozenia rurociggu poprzez osiggniecie
wiekszosci przesunie¢ zmiennych w czasie. Procedura badania wstepnego przebiega
nastepujgco:

-po przeptukaniu i odpowietrzeniu wodociggu obnizamy cisnienie do poziomu ciSnienia
atmosferycznego i pozostawiamy na czas nie krotszy niz 60min w celu zapewnienia okresu
relaksacji naprezen w rurociggu, zabezpieczamy rurocigg przed wtérnym zapowietrzeniem
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-po zakonczeniu okresu relaksacji szybko podnies¢ cisnienie w sposob ciggty, krocej niz 10
minut, do warto$ci cisnienia probnego systemu STP, cisnienie probne powinno wynosic¢ 1,5
cisnienia roboczego, zalecana wielko$¢ STP=1,5MPa, Utrzymujemy ci$nienie probne przez
czas 30 minut, przez pompowanie wody ciggte lub z krétkimi przerwami, w tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa rurociggu w celu stwierdzenia czy nie wystepujg przecieki
-nastepnie przerwa¢ pompowanie i przez czas 1 godziny obserwowac zmiany cisnienia,
spowodowane wydtuzaniem sie rurociggu wskutek petzania lepkosprezystego.

Odczyta¢ warto$¢ cisnienia po uptywie tego czasu. Je$li cisnienie spadto wiecej niz o0 30% STP,
przerwac faze wstepng i obnizy¢ cisnienie wody w badanym rurociggu do zera. Ustali¢
przyczyne nadmiernego spadku ci$nienia (np. wptyw temperatury, nieszczelno$c). Powtdrzenie
fazy proby wstepnej moze by¢ wykonane tylko po zakonczeniu okresu relaksacji trwajgcego nie
mniej niz 60 minut. W przypadku zakonczenia fazy wstepnej z wynikiem pozytywnym,
kontynuowac procedure badania. Prawidtowa ocena wynikow préby gtéwnej jest mozliwa tylko
wtedy, jesli objeto$¢ powietrza pozostatego w badanym rurociggu jest odpowiednio niska. W
zwigzku z tym nalezy:

- w koncu fazy wstepnej gwattownie zmniejszy¢ faktycznie zmierzone cisnienie o Ap=10-
15%STP, poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka

- zmierzy¢ dokfadnie usunietg objetos¢ wody AV

- obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax stosujgc ponizszy wzoér i sprawdzi¢, czy
upuszczona ilos¢ wody nie przekracza wartosci dopuszczalnej

AV =1.2-V-Ap( ! + D J
max E e - E
r

w
AVnax - dopuszczalny ubytek wody [litry]
V - objetos¢ testowanego odcinka [litry]
Ap - zmierzony spadek cisnienia [kPa]
Ew - wspoétczynnik sprezystosci objetosciowej wody w [2,1x10°%kPa]
D - wewnetrzna srednica przewodu [m]
e - grubosc¢ scianki rurociggu [m]
ER - modut sprezystosci materiatu (Younga), nalezy przyjaé¢ warto$é 8x10°kPa dla rur PE100
oraz 6x10°kPa dla rur PE8O
1,2 - wspotczynnik korygujgcy w czasie gtdwnej proby cisnieniowej (uwzgledniajgcy zawartosé
powietrza)
Jesli AV jest wieksze od AVmax to nalezy przerwac badanie, obnizy¢ cisnienie do zera i
ponownie odpowietrzy¢ badany rurocigg (odcinek). W przypadku gdy AV< AVmax kontynuowac
prébe podczas ktérej nalezy przez okres 30 min. obserwowac i rejestrowac wzrost cisnienia
wewnatrz przewodu pod wptywem kurczenia sie badanego przewodu. Wynik mozna uzna¢ za
pozytywny jesli krzywa cisnienia wskazuje tendencje wzrostowg i sytuacja ta nie ulega zmianie
przez caty okres 30 min. Jesli w tym czasie krzywa zmian cisnienia wykaze jednak spadek, to
jest to oznakg nieszczelnosci badanego odcinka. W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg
prébe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia
jest ograniczony do 25kPa, liczgc od maksymalnej wartosci cisnienia uzyskanej w fazie
kurczenia sie rury jesli cisnienie spadnie o wiecej niz 25kPa, to test nalezy uznaé¢ za negatywny.
W takim przypadku zaleca sie sprawdzenie wszystkich potgczen mechanicznych przed
inspekcjg wizualng potgczen zgrzewanych, usung¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie préby
uszkodzenia instalacji i powtdrzy¢ catg probe. Powtdrzenie fazy proby gtéwnej moze byc
wykonane tylko po ponownym przeprowadzeniu catej procedury, tacznie z zapewnieniem czasu
relaksacji 60 min w fazie wstepnej Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez wykonawce, inspektora nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Zasypanie wykopow
Dokonuje sie w trzech etapach :
e wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci 20cm na rurociggu z wylgczeniem
weztow ( przed proba szczelnosci ),
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¢ wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubosci minimum 20cm nad miejscami
pofgczen rurociggu i nad weztami ( po probie szczelnosci ),

e zasypanie wykopdw do powierzchni terenu, zageszczajgc warstwami co 20-30cm przez
ubijanie

Maksymalna wielkos¢ czgstek nie powinna przekracza¢ 30mm. Poniewaz grunt z wykopow nie
spetnia tych warunkow nalezy dowiez¢ grunt o odpowiednich parametrach a grunt rodzimy
odwiez¢ na wskazany teren lub wysypisko.

W czasie zasypywania wykopdw umocnionych nalezy rozebra¢ stopniowo deskowanie i rozpory
Scian wykopu. Teren po robotach ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego poprzez
wywoz nadmiaru gruntu na wskazany teren lub na wysypisko. Powierzchnie terenu
rozplantowac¢ gruntem rodzimym ztozonym na poboczu.

Zastosowac obsypke z piasku drobnego o grubosci 30cm.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu

Wykonywane sg po probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw. Ptukanie dokonuje sie czystg
wodg, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowg powstatg z
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50mgCl./dm?, przy czasie
kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka
dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosi¢ 10mgCl./dm?>. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewdd nalezy
ponownie przeptuka¢ wodg wodociggows jak poprzednio. Nastepnie powinna by¢ dokonana
analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;j.

Odbiory robét

Odbidr robot nalezy przeprowadzaé w oparciu o ustalenia nastepujgcych norm :
PN-B-10725 : 1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
PN-B-01700 : 1999 Wodociggi i kanalizacja — Urzadzenia i sieC zewnetrzna.

Rozréznia sie dwa rodzaje odbiorow wynikajgcych z technologii i organizacji prowadzenia
budowy a mianowicie : odbiory czesciowe i odbiory kohcowe.

Odbiorom czesciowym podlegajg :

wykonanie podtoza pod rurociag,

montaz rurociggu i armatury,

obsypka piaskowa rur i weztéw,

préba cisnieniowa szczelnosci przewodu,

odbiér fragmentu robét lub zakonczonych elementéw budowy.

Odbidr czesciowy powinien by¢ dokonywany komisyjnie, przy udziale kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela uzytkownika. Odbiory te powinny by¢ potwierdzone
protokotem komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem przewodu
do eksploatacji. Moze to by¢ odbiér odcinka przewodu, gdy moze on by¢ wczesniej oddany do
eksploatacji. Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢ komisji takie dokumenty jak :
protokoty odbioréw czesciowych,
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie
realizacji,
dziennik budowy,
atesty i aprobaty techniczne na zabudowane materiaty,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
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operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze Zasobéw Mapowych.

Po sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw odbiorowych komisja dokonuje przegladu
wykonanego zadania, uzyskujgc od kierownika budowy i inspektora nadzoru informac;ji o
przebiegu robot, szczegotow realizacji i ewentualnych zmian w stosunku do projektu.
Zakonczenie przegladu z wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru
koncowego i wystawienie przez komisje oceny jakosciowej robot.

Po odbiorze koncowym wykonawca jest zobowigzany do rozliczenia zadania zgodnie z umowa.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i
wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie w obrebie prowadzonych robét o terminie ich
rozpoczecia.

Miejsca zabudowania armatury oznaczy¢ tabliczkami nasciennymi.

Trase nowego wodociggu oznakowac przez utozenie w wykopie 50cm nad rurociggiem tasmy
winylowej metalizowanej w kolorze biato-niebieskim potgczonej z armaturg umozliwiajgcego
jego lokalizacje metodami elektronicznymi.

t gczenie elementéw sieci mozna wykonaé w temperaturach ujemnych ( nawet do -15°C ).
Nalezy jedynie uwazac¢ aby podczas tych prac nie spowodowac uderzen mechanicznych w rure
(taczniki ) gdyz wieksza kruchos$¢ w tej temperaturze moze spowodowac mikropekniecia, ktore
mogg dac poczatek korozji materiatowe;j.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych , tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, W-wa 1994r. oraz ,Systemy
ci$nieniowe. Informacje techniczne” wyd. przez WAVIN METALPLAST BUK, czerwiec 2000r.
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SNITARNEJ

Projektuje podtgczenie kanalizacyjne z budynku warsztatowego z rur PVC-U klasy ,S” (SDR34,
SN8) o $ciankach litych z wydtuzonym kielichem tgczonych na wcisk na uszczelkach gumowych
o $rednicy @160x4,7mm,

Odbiornikiem sciekow jest istniejgca studnia/zbiornik zlokalizowana na dziatce Inwestora.

Warunki techniczne wykonania robot

ODPORNOSC NA PRZEMARZANIE

Przewody z rur PVC, pomimo znacznie mniejszego wspoétczynnika przewodzenia ciepta w
poréwnaniu np. do zeliwa, narazone sg w okresie zimowym na uszkodzenia wskutek
przemarzania gruntu. Dlatego tez projektowana gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna
zabezpieczac¢ przed zamarzaniem wody w rurach.

Przy projektowaniu gtebokosci posadowienia przewoddéw kanalizacyjnych nalezy sie kierowaé
postanowieniami normy PN - 92/B - 03020 ,, Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, w ktorej podano gtebokosé przemarzania gruntu ,h,” dla danej czesci
kraju.

Z ustalen normy j/w wynika, ze gtebokos¢ utozenia rurociggu z PVC powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu h, byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania h, o
20cm i wyniosto min.1,40m. W przypadku wystgpienia mniejszego przykrycia nalezy
zastosowac izolacje rurociagu styrodurem + folia.

ROZSZERZALNOSC LINIOWA

Rury kanalizacyjne z PVC tgczone sg na kielich z uszczelnieniem pierscieniami elastycznymi.
Taka konstrukcja ztgczy pozwala na wzajemne przesuwanie sie czesci rurociggu i umozliwia
kompensacje wydtuzen o okreslonej wartosci.

Wszystkie rury posiadajg na bosym koncu fabrycznie wykonane oznaczenie gtebokosci
wsuniecia rury w kielich.

Na potgczeniach przewodu kanalizacyjnego ze studzienkg rewizyjng nalezy zastosowac
przejscie tulejowe z uszczelkg, pozwalajgce na kompensacje wydituzeh.
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ODPORNOSC NA KOROZJE
Rury z PVC s3g odporne na wszelkie naturalne warunki gruntowe, dlatego tez nie ma potrzeby
stosowania zabezpieczen antykorozyjnych.

PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA
Rury z PVC nie przewodzg pradu, dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ stosowania biernej i
czynnej ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami wystepowania prgdéw bigdzacych.

USYTUOWANIE PRZEWODOW WZGLEDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO
Ze wzgledu na wptyw temperatury, szczegdlng uwage nalezy zwrdcié przy sytuowaniu sieci z
PVC w poblizu przewodow o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu, takich jak :
cieptociggi i kable energetyczne ( w szczegodlnosci kabli WN ).
Z tego wzgledu stosowane sg nastepujgce odlegtosci minimalne rur z PVC :
- do kabli NN i SN do 20kV pojedynczo lub wiekszych ilosci w tym samym
wykopie L = 0,5m (nie wystepuja),
- do cieptociggéw L = 1 do 1,5m ( nie wystepujg ).

DOBOR RUR

Punktem wyj$ciowym przy wyborze klasy rury jest gtebokosc¢ przykrycia oraz sposob
obcigzenia naziomu ( rury utozone pod drogami lub poza ).

Rury kanalizacyjne z PVC moga by¢ stosowane we wszystkich warunkach grunto - wodnych.
Tutaj zastosowano rury klasy S, przeznaczone do stosowania na terenach szkdd gérniczych (
pozytywna opinia GIG ).

Roboty ziemne

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, rurociggi z PVC
mozemy :

- utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym - podtoze naturalne,

- zaprojektowa¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem - podtoze wzmocnione

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie, suche
( normalnej wilgotnosci ) :

- piaszczyste ( grubo-, Srednio-, drobnoziarniste );

- ZWirowo - piaszczyste;

- piaszczysto - gliniaste;

- gliniasto - piaszczyste.

W tych warunkach gruntowych rury z PVC nalezy posadowi¢ bezposrednio na podsypce
piaskowej o grubosci 20cm z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne - kat podparcia co
najmniej 90°. Materiat : grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych od 20mm.

Rurom z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskac poprzez dobér
rodzaju materiatu obsypki i jego zageszczenie. Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania jakosciowe :

- materiat niespoisty, dajgcy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci;

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi,
lodu oraz $niegu;

- materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60mm;

- maksymalna wielkosc¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% S$rednicy rury, lecz nie powinna

by¢ wieksza niz 60mm

Zastosowac obsypke z piasku drobnego o grubosci 30cm. Rury z PVC powinny by¢ obsypane
materiatami sypkimi, takimi jak : zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru. Obsypka
powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 - 30cm. Materiatem zasypki moze byc¢
grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielkos¢ czgstek nie przekracza 30cm. Dla rur o
Srednicy ponizej 400mm materiat zasypki nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 6ecm.
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Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ b, = 30cm. Zatem
minimalna szerokos¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic :

B =D + 2xbmis=dla rur 3160B = 40 + 2x16 = 72

Przewody kanalizacyjne uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm zageszczanej
mechanicznie. Przewody obsypac piaskiem o grubosci Sredniej zewnetrznej rury i wykonac
zasypke z piaskiem o grubo$ci ponad wierzch rury 30cm zageszczonym mechanicznie do Is =
0,95. Pozostatg czes¢ wykopu do warstw drogowych uzupetni¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni. Grunt zagesci¢ mechanicznie.

Montaz rurociagu

Dla rur z PVC dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie temperatur
otoczenia ( réwniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia wykonawstwa zostanie
uzgodniona i zaakceptowana przez producenta rur ).

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia w planie, a
nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych ( np.
studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentaciji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej do wyzszej.

Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkami utatwiajgcymi poslizg. Bose
konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

Proby szczelnosci

Przewdd kanalizacyjny nalezy poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw
do gruntu oraz infiltracje wéd gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢
probe szczelnosci na eksfiltracje:

1. Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi, co 50m.

2. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukow i dluzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie
ztgcz podczas wykonywania préby cisnienia.

3. Wszystkie ztgcza zaréwno na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami
powinny by¢ odkryte oraz w petni dostepne.

4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas proby.

5. Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu.

6. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody
na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i
tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawic¢ przez 1 godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience goérnej. Czas préby wynosi :

- 30min. - dla odcinka przewodu do 50m,

- 60min. - dla odcinka powyzej 50m.
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Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji
posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu
kierunkach zaréwno przy eksfiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje
szczelno$é na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

Uwagi koncowe

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na budowie,
wiasciwg organizacje robot, prawidtowa jakos¢ robot oraz zabezpieczenie materiatow i sprzetu.
Catos¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi a w szczegolnosci
przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié¢ zainteresowane instytucje i
wiascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o terminie ich
rozpoczecia i roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ szczegoty realizacji poszczegodlnych przytgczy do
posesji z poszczegoélnymi uzytkownikami, celem ustalenia doktadnej lokalizacji studzienki.
Projektowane studnie kanalizacyjne w zaleznosci od lokalizacji zwienczone bedg wiazem
zeliwnym typu ciezkiego lub pokrywa betonowa ( w miejscach gdzie wystepuje niewielki ruch
kotowy ).

ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLOWNICZA

Projektuje sie trzy podtaczenia cieplne prowadzone czesciowo , po $ladzie” istniejacych
instalacji (w kanale podziemnym). W budynku warsztatowym instalacje prowadzi¢ ,po $cianie
wewnetrznej” obiektu. Kazdorazowo przy wejsciu/ wyjsciu z obiektow zabudowac zestaw
zaworow odcinajgcych.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie. Po
zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szczelno$ci nalezy je przysypac 20
cm warstwg zageszczonego piasku, a nastepnie zasypaé ziemig do poziomu istniejgcego
terenu.

Przejscia rur preizolowanych przez sciany budynku wykonac¢ za pomocg 2 pierscieni
uszczelniajgcych gumowych.

Rurociagi
Rurociggi zostang wykonane z rur i elementéw rurowych (kolana, mufy) wg technologii rur
preizolowanych.
Rurociggi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez
stosowania kanatow. Rurociggi te przystosowane sg do pracy w nastepujgcych warunkach:

- ciSnienie robocze 2,5MPa

- temperatura czynnika roboczego 80°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C
W warunkach klimatycznych oraz eksploatacyjnych wystepujgcych w Polsce trwatos$¢ pianki
izolacyjnej wynosi minimum 30 lat. Rura preizolowana sktada sie z trzech integralnych czesci:
rury stalowej dla celéw c.o., pianki poliuretanowej oraz rury zewnetrznej wykonanej z twardego
polietylenu.
Wiasciwa rura przewodowa jest rurg ze szwem o wspotczynniku wytrzymatosciowym ztgcza
spawanego z =1, wykonang ze stali St37 wg DIN1626.
Izolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa DH4 o wspétczynniku przewodnosci A =
0,028W/medeg. Pianka spetnia wymogi PN-85/B-02421. Rura zewnetrzna wykonana jest z
twardego polietylenu HDPE zapewniajgcego skuteczng ochrone pianki i rury stalowej przed
wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Przygotowanie rur do spawania i zastosowanie metody spawania wg KER-80/1.41 i KER-
80/1.42. Zigcza spawane podlegajg badaniom jak rurociggi klasy ,4” wg PN-92 /M-34031 pkt
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3.3.18, natomiast klasa wadliwosci ztgcza spawanego winna wynosi¢ ,R3” badanego metodg
radiograficzng wg PN-87/M-69772.

Po wykonaniu w/w badan rurociggi mozna mufowaé. Mufy po zmontowaniu nalezy poddac
prébie cisnieniowej a nastepnie zapiankowac.

Armatura
Na czesci podziemnej projektowanych przytaczy nie przewiduje sie zamontowania armatury,
jedynie na koncéwkach oraz na odwodnieniu w kottowni, przewiduje sie zawory kulowe.

Kompensacja
Rurociagi podlegajg samokompensacji przy projektowanym sposobie ich prowadzenia.

Montaz rurociagow i przygotowanie do rozruchu
Montaz rurociggdw, przygotowanie do rozruchu, préba wodna, ruch probny oraz ocena badan
koncowych winny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami:
- PN-99/B-10405 ,Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”,
- PN-EN 13480 1:2005 ,Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania

i badania”,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I - instalacje
sanitarne przemystowe” wyd. Arkady 1988r.
- ,Poradnik techniczny ...” ALSTOM.
Przeprowadzenie ruchu prébnego powinno, oprécz powyzszego, uwzglednia¢ Instrukcje
opracowang przez eksploatatora sieci cieplnej w warunkach przewidzianych do normalnej jej
pracy i mozliwie petnym obcigzeniu.
Préba szczelnosci polega na przeprowadzeniu proby wodnej, ktorg nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego rurociggu oddzielnie. Cisnienie prébne winno wynosi¢ 2,4MPa.
Po zrealizowaniu préby wodnej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggdéw przy pomocy
pozostatej wody po prébie szczelnosci i sprezonego powietrza w rurociggu rownolegtym. Zrzut
wody poptucznej do najblizszej kanalizacji deszczowe.

Warunki montazu:

- temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,

- po wykonaniu potgczen elektrycznych w danej mufie, winna by¢ ona natychmiast

zapiankowananie dopuszcza sie w w/w sytuacji piankowania mufy nastepnego dnia,

- potgczenia elektryczne nie moga by¢ wykonane w warunkach duzej wilgotnosci powietrza ze
wzgledu na zastosowanie higroskopijnego filcu,

- podczas prac nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w ,Poradniku technicznym ALSTOM”.

Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien uzgodni¢ z Inwestorem sposob i rodzaj
czynnosci wymagajgcych odbioru:

- czystosc rurociggu,

- jako$¢ pokry¢ malarskich,

- wyniki proby cisnieniowej i ptukania,

- sprawdzenia szczelnosci muf przed ich piankowaniem.

2. Odpadki pianki poliuretanowej oraz zuzyte torebki piankowe nalezy kazdorazowo zebra¢ z
placu budowy i zniszczy¢ w sposéb bezpieczny dla otoczenia.

Uwagi

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i
BN, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych "
czesc¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA| OCHRONY ZDROWIA -
instalacje sanitarne

1. Zakres robét dla catego zadania inwestycyjnego

Budowa zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuje nastepujace

roboty :

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie
placu sktadowania materiatéw,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- wykonanie wykopdw,

- dowdz i roztadunek materiatbw budowlanych,

- montaz wodociggu,

- montaz rur sieci kanalizacyjnej i studni,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni i inne nie wymienione wyzej roboty.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Szczegolne zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpic przy:
- roztadunek materiatdbw budowlanych,
- wykonywanie wykopéw i prace w nich (ryzyko przysypania ziemig, gtebokos¢ wieksza
niz 1,5m),
- prace w poblizu sieci wodociggowej (ryzyko spowodowania nieszczelnosci
sieci ).

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien byé sprawdzony

przez kierownika budowy w zakresie :

- czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w

obrebie budowy,

- czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno- bytowe.

3.1. Oznakowanie

W obrebie terenu wykonywanych robot miejsca niebezpieczne powinny byé odgradzane i
oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie
powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

3.2. Strefy niebezpieczne
Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotéw
lub materiatdw albo wpadnieciem cztowieka do zagtebienia.

3.3. Skladowanie materiatéw

Skfadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wiasciwy
dla danego rodzaju materiatu.

Za wiasciwy uznaje sie taki sposob, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem
lub rozsunieciem sie stoséw materiatdbw oraz zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem.
Niedopuszczalne jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki wznoszone
lub tymczasowe, o stupy linii napowietrznych itp. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy
zachowa¢ co najmniej nastepujgce odlegtosci : 0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00
od statego stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatdow nalezy
przejscie o szerokosci co najmniej 1,00m.
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3.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce nie
tylko w przypadkach, w ktérych przewiduje to szczegdtowy przepis prawny, ale i w tych
okolicznosciach, w ktérych doswiadczenie zyciowe wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.
Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi $rodkéw bezpieczenstwa, kierownictwo
ma obowigzek dopilnowacC aby te Srodki byty stosowane.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg srodkoéw technicznych, nalezy dbaé
o to aby pracownik, ktéremu powierza sie dang prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej
wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie mogg przy niej wystgpi¢, oraz uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do okreslonej pracy.

3.5. Spos6b przechowywania i przemieszczania materialéw niebezpiecznych na
terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatdw, wyrobow, substancji i

preparatéw niebezpiecznych.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacje budowy nalezy przechowywa¢ na zapleczu zabezpieczajgc przed
zniszczeniem i kradzieza.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW KOTLOWNIA WEGLOWA

L.p. ;)iznacze- Pozycja Jednost. | llogé
1 K Kociot na ,eko-gorszek” z podajnikiem i zasobnikiem sterowany kol 1
elektronicznie o mocy 48kW firmy Heiztechnik 48kW Pl
Czopuch izolowany :
Koncéwka przytgczeniowa @250mm szt. 1
Rura prostalL1000 @250mm szt. 1
Rura prosta L500 @250mm szt. 1
> Rozeta @250 szt. 2
Kolano @250 90° z wyczystka szt. 1
Czopuch
i komin | Komin
Komin ceramiczny Dymowy @250 + Wentylacyjny
(8m wysokos¢ czynna komina) mb 9
3 |TM Termomanomet, zakres 0 + 100°C, 0 + 1,0 MPa kl.1,6 szt. 7
Manometr zwykly o srednicy obudowy 100 mm,
4 (M zakres 0+ 1,0 MPa, kI.1,6 szt. 4
5 T Termometr zanurzeniowy szt. 4
6 |TE Czujnik temperatury zewnetrznej szt. 1
7 |TP Czujnik temperatury ogdéinego przeznaczenia szt. 1
8 C1 Czujnik temperatury wody zasilajgcej wymiennik szt. 1
9 C2 Czujnik temperatury powrotu kotta szt. 1
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10 |C3 Presostat KP | 0,05 -0,2 MPa szt. 1
11 |Z Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR szt. 1
12 |PO1,PO2 | Pompa obiegowa elektroniczna G1" ,LFP” 25POe100c MEGA | szt. 2
13 |PO3,PO4 | Pompa obiegowa elektroniczna G1" ,LFP” 25P0Oe40c szt. 2
14 | Z1 Zawor kulowy gwintowany DN40, PN10, tmax = 110°C szt. 3
15 |Z2 Zawor kulowy gwintowany DN32, PN10, tmax = 110°C szt. 4
16 |Z3 Zawor kulowy gwintowany DN20, PN10, tmax = 110°C szt. 8
17 |Z4 Zawor kulowy gwintowany DN15, PN10, tmax = 110°C szt. 1
18 |zz1 Zawor_ zwro;[ny gwintowany, DN40, PN10, szt 1
tmax = 110°C
19 |zz2 Zawor_zwrotony gwintowany, DN32, PN10, ot 1
tmax = 110°C
20 |zz3 Zawor_ zwro;[ny gwintowany, DN20, PN10, szt >
tmax = 110°C
21 |zB Zawor bezpieczenstwa z przytaczem gwintowanym 1", cisnienie szt 1
otwarcia zaworu poyw = 3,0 bar, SYR 1915 )
22 |ZBA Zawor zwrotny DN15 typ BA + koncéwka do weza szt. 1
23 | ZT Zawor obstugowy naczynia wzbiorczego tréjdrogowy ¥4” szt. 1
24 |NW Przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX NG50 szt. 1
25 |F1 Filtr siatkowy DN40 szt. 1
26 |F2 Filtr siatkowy DN32 szt. 1
27 |F3 Filtr siatkowy DN20 szt. 2
o8 |w Wymiennik ptytowy SL32-BR25-40-TL-LIQUID firmy "SONDEX szt 1
48kW
29 Przewody stalowe czarne
DN20 15
DN32 m 7
DN40 12
rozdzielacze stalowe 2 x DN65 (diugos$¢ L= 100cm) z dennicami kol 1
4 x DN65 wraz z konstrukcjg wsporcza Pl
30 Izolacja na rurociggi stalowe czarne
DN20 gr. 20mm 15
DN32 gr. 20mm m 7
DN40 gr. 50mm 12
Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
gr.65mm na rozdzielacze DN65
31 : e o - . m 2
Uwagal Wszystkie przejscia rurociggow przez sciane kottowni
wykonac jako p.poz.
32 Detektor tlenku wegla szt. 1
33 Otwarte naczynie wzbiorcze o pojemnosci 30dm’ szt. 1
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34 Filtroodmulnik DN40 szt. 1
35 zawor mieszajacy troéjdrogowy VMV DN32 kvs10 PN16 z Kkpl 1
napedem AMV 10 Danfoss+ czujnik temperatury przylgowy '
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA:
Po | Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Producent
Z.
1 12 3 4 5
1. |Rura cisnieniowa z PE do wody pitnej : ~Wavin”
1. |Rura ci$nieniowa SDR11 PE100 - — 40 x 8,3 mm m 42,00
1 Rura ci$nieniowa SDR17 PE100 - —32x 2,0 mm m 29,50
2
2. | Redukcje, ksztattki, armatura:
2. |Zasuwa kotnierzowa typu E DN32 + trzpien + skrzynka |szt. |2
1 |DN32 + tuleje kotnierzowe +komplet kotnierzy
3. | Przejscia szczelne przez posadzki i fundamenty
3. | budynkéw szt. |4
1 | Przejscie dla rury — 40 szt. |4
3. | Przejscie dla rury — 32
2 | Zawér odcinajgcy kulowy zaraz za $ciana zewnetrzng |szt. |3
3. | budynku DN32
3 | Zawor odcinajgcy kulowy zaraz za $ciana zewnetrzng  |szt. |2
budynku DN25
3.
4
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Po | Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢ | Katalog, Norma
Z. Producent
1 ]2 3 4 5
1. | Rury kanatowe klasy ,S” PVC-U, SN8 SDR 34 , Scianki
lite jedno-warstwowe, wydtuzony Kielich, potgczenie
.P”, Z uszczelkg, w obsypce piaskowej 30cm ,Wavin”
zageszczonej mechanicznie m 27,00
-3 160 x 4,7 mm
2. | Tuleja ochronna z uszczelkg (przejscie szczelne przez
$ciane betonowg)
2. |2 160 mm dtuga szt. 1 ,Wavin”
1
~ ZEWNETRZNA INSTALAJA C.O. :
Po | Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ | Katalog, Norma
Z. Producent
1 12 3 4 5
1. | Rury preizolowane
1. |2xDz110/Dz42,4x2,6 m 6,50
1 |2xDz110/Dz33,7x3,2 m 33,00
1. |Zawory odcinajgcy DN32 szt. |2
2 | Zawory odcinajacy DN25 szt. |4
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l. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

lokalizacja:
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I. 1 Zakres robét i kolejnosé realizacji.

Opis stanu istniejgcego

Celem zadania jest budowa budynku gospodarczego (D), komina kottowni oraz przebudowa
istniejgcych budynkéw zapleczowych (A i B) na kottownie, zaplecze socjalne, warsztaty i
magazyny wraz z zagospodarowaniem terenu i uktadem komunikacyjnym.

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany budynkami, ktore podlegajg adaptaciji.
Pomiedzy budynkami droga dojazdowa asfaltowa. Teren dziatki 1634/7 jest
niezagospodarowany, porosniety samosiejkami.

Teren jest czesciowo ogrodzony (od strony potnocnej brakuje ogrodzenia).

l. 2 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Prace bedg przeprowadzone w nastepujgcej kolejnosci:

* przygotowanie placu, obejmujgcych najblizszy rejon prowadzenia robot,

* wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych, roboty pomiarowe

* przygotowanie placow sktadowych dla czasowego sktadowania dostaw materiatow bud.,
* wyznaczenie pomieszczenia magazynu zamknietego w budynku

» ustanowienie zaplecza socjalno — biurowego

» postawienie kontenera na odpadki budowlane.

l. 3 Zasilania placu budowy w media

Dla zapewnienia sprawnej realizacji robét oraz funkcjonowania budowy, niezbednym bedzie:

» zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej, zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzenia robét oraz obiektéw zaplecza budowy,

I. 4 Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia:

Wyszczegdlnia sie nastepujgce zagrozenia wynikajgce z:

* Prace transportu materiatow za pomocg dzwigow i podnosnikow

* Prace spawalnicze

» Prowadzenie prac z zastosowaniem srodkéw mechanicznych i chemicznych

» Roboty wykonywane w obrebie jezdni, po ktérej odbywa sie ruch drogowy

W przypadku wystgpienia innych elementéw moggcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia, kierownik budowy powinien niezwtocznie uzupetni¢ plan BIOZ z tego tytutu, oraz

dokonaé niezbednych wpiséw w dziennik budowy.

l. 5 Przewidywane zagrozenia wystepujgace podczas realizacji robét, skala i rodzaj
zagrozen, miejsce ich wystepowania.

= przygniecenie ciezarem podczas napowietrznego transportu materiatdw budowlanych i

elementow budynku

najechanie przez maszyny

potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie

porazenie prgdem elektrycznym

oslepniecie podczas spawania

zatrucie sie srodkami chemicznymi

potracenie przez maszyny budowlane i samochody na placu budowy oraz na ulicy

uszkodzenia ciata przy nie uzywania sprzetu oraz odziezy ochronne;j

zderzenie sie z ostrymi przedmiotami

pozar, wybuch, dziatanie sity przyrody i inne awarie czynnika materialnego

nagte przypadku medyczne

niewlasciwa organizacja pracy i organizacja placu budowy.

l. 6 Stosowanie zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania instalacji elektr.
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= Na potrzeby biezgce wydzieli¢ w budynku i na terenie placu budowy pomocnicze pole
sktadowania materiatow budowlanych.

= Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢c stan techniczny narzedzi i
elektronarzedzi

=  Stosowaé wszystkie ostony bezpieczenstwa w maszynach budowlanych

= w przypadku koniecznosci skfadowania elementy konstrukcji imaterialy budowlane
sktadowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajgc do ich przewrdcenia sie,
czy porwania przez wiatr

= na terenie budowy zachowa¢ porzadek i fad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw z
wystajgcymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami

= absolutnie zabrania sie rzucania jakichkolwiek przedmiotéw, zwtaszcza z gory na poziom
nizszy — szczegotowo przeszkolic w tej sprawie pracownikow.

= nie dopusci¢ do przetadowania kontenera na gruz i odpady, ktéry musi by¢ sukcesywnie
oprdézniany.

= Stosowaé maszyny i urzadzenia sprawne elektrycznie i mechanicznie z aktualnymi atestami
do stosowania, a dla dzwigow, kafarow i podnosnikéw z aktualnymi badaniami stanu
technicznego.

» Prace niebezpieczne prowadzi¢ w minimum 2 osoby w celu asekuracji.

l. 7 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Teren budowy wydzieli¢ trwatym ogrodzeniem i tablicami ostrzegawczymi.

Na terenie budowy wydzieli¢ (zgodnie z harmonogramem prac ) strefy komunikacyjne, w

ktérych nie mogg znajdowac sie zadne przedmioty.

Wokét prowadzonych robdt wydzieli¢ strefe niebezpieczng tasmg ostrzegawczg lub tablicami

ostrzegawczymi.

I. 8 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot zostanie przeprowadzone szczegdtowe szkolenie pracownikow

dotyczace zakresu i sposobu realizacji zadania oraz zwigzane z tym zagrozenia. Pracownicy

zostang poinstruowani o zasadach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozenia i

udzielenia pierwszej pomocy. Zostang réwniez przypomniane zasady koniecznosci stosowania

srodkéw ochrony indywidualnej, jak ubrania robocze, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa. Do

realizacji zadan szczegolnie niebezpiecznych zostang wyznaczeni brygadzisci, posiadajgcy

odpowiedni staz i doswiadczenie w pracach tego typu.

Przechowywanie i przemieszczenie materiat. niebezpiecznych

Butle gazowe do spawania przechowywac¢ w wydzielonym specjalnie przygotowanym miejscu.

Srodki chemiczne do czyszczenia i zabezpieczania konstrukcji przechowywaé w bezpiecznym i

dobrze zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi i niepozgdanym uzyciem

pomieszczeniach.

W innym przypadku materiaty niebezpieczne przechowywaé w wydzielonym dobrze

zabezpieczonym i oznaczonym przystosowanym do ich przechowywania pomieszczeniu.

I. 9 Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom, w tym ewakuacja na
wypadek pozaru.

Na budowie powinien znajdowac sie punkt p.poz. podreczny sprzet gasniczy, w tym gasnica 2
kg oraz dwa koce p.poz, podreczny sprzet p.poz. oraz wgz mogacy stuzy¢ do gaszenia ognia.
Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiadac telefon, z ktdrego mogtby potaczyc¢ sie ze
stuzbami ratowniczymi w przypadku wystgpienia zagrozenia lub w przypadku zdarzenia
wypadkowego. Numery stuzb ratunkowych i technicznych powinny by¢ przekazane
pracownikom do wiadomosci.

Dokumenty budowy i dokumentacja techniczna beda znajdowac sie wedtug ustalen Inwestora.



