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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą 
wykonane w ramach zadania: BUDOWA ZESPOŁU 12 GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH 
BUDYNKÓW ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE  

 Projekt instalacji wod-kan i grzewczej,  
 Projekt zewnętrznej instalacji wodociągowej  
 Projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
 Projekt zewnętrznej instalacji ciepłowniczej niskoparametrowej 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych, stosowanych jako do-

kumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko za zgodą Inżyniera, w przypadku niewielkich, 

drugorzędnych robót. 
Wymagania podane w szczegółowych specyfikacjach technicznych są ważniejsze od wymagań niniejszej specyfikacji i w 

przypadku wystąpienia w obu tych dokumentach ewentualnych rozbieżności, stosowanie zasad podanych w szczegółowej specyfi-
kacji technicznej nie wymaga uzyskania zgody Inżyniera. 

Specyfikacje nie stanowią instrukcji wykonania robót i podają tylko te wymagania, na które należy zwrócić szczególną 
uwagę przy wykonywaniu i odbiorze. Fakt nieuwzględnienia pewnych elementów robót w niniejszej specyfikacji ogólnej bądź w 
specyfikacjach szczegółowych nie zwalnia Wykonawcy od realizowania ich w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz sztuką budowlaną. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami szcze-

gółowymi, a także wszelkich robót dodatkowych, jakie mogą okazać się konieczne w trakcie realizacji robót, takich jak wykonanie 
przejazdów, objazdów, wykonanie tymczasowych dróg itp. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
W niniejszej specyfikacji stosuje się określenia zgodne z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym oraz ogólnymi 

definicjami obowiązującymi w języku polskim. 
Ponadto ilekroć w specyfikacji jest mowa o: 

1.1.1. Inżynierze lub inspektorze nadzoru − należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Zamawiającego osobę upoważnioną 
do nadzoru nad realizacją robót i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy, 
1.1.2.  Kierowniku budowy − należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do kierowania robotami i wystę-
powania w imieniu Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy, 
1.1.3.  dokumentacji projektowej − należy przez to rozumieć tę część dokumentacji, którą dostarcza Zamawiającemu biuro 
projektów (Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.), 
1.1.4. dokumentacji budowy − należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, a także dodatkowe rysunki oraz inne dokumenty służące realizacji 
obiektu (w tym także dokumentację opracowaną przez Wykonawcę) zaaprobowane przez Inżyniera, 
1.1.5.  dokumentacji powykonawczej − należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.1.6.  przedmiarze robót − należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolej-
ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem, wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
1.1.7.  Wspólnym Słowniku Zamówień − należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych, obowiązujący we wszystkich krajach Unii Europejskiej. (Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV. Kody grup, klas i kategorii robót 
(CPV) podano w STWiORB „Wymagania Ogólne.) 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz polece-

niami Inżyniera. 
Ponadto w trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów wydanych 

zarówno przez organy administracji państwowej, jak i samorządowej, a także praw patentowych. Wszelkie konsekwencje mogące 
wyniknąć z łamania ustaw, rozporządzeń, patentów itp. spadają na Wykonawcę. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a także poda lokalizację punktów głównych obiektu i reperów, przekaże mu dziennik 
budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za jego stan. Uszkodzone punkty pomiarowe 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. Odpowiedzialność Wykonawcy wygasa z chwilą dokonania końcowego odbioru robót i pod-
pisania odpowiedniego protokołu. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania podane chociażby w jednym z nich są obowiązujące tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
 ustalenia umowy, 
 polecenia Inżyniera 
 SST 
 dokumentacja projektowa 
 pozostałe dokumenty 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie poin-
formować Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub uzupełnień. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności po-
dane na rysunkach wartości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
W okresie trwania prac Wykonawca, aż do czasu ostatecznego ich zakończenia i końcowego odbioru, Wykonawca ma 

obowiązek zabezpieczenia terenu budowy, polegającego na dostarczeniu, zainstalowaniu i utrzymywaniu w należytym stanie 
wszelkich niezbędnych urządzeń zabezpieczających, takich jak ogrodzenia, poręcze, tablice ostrzegawcze itp., a także zatrudnieniu 
osób dozorujących teren budowy. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i stosować je w trakcie prowa-

dzenia robót. Uwzględni je także przy organizacji placu budowy, dbając zwłaszcza o to, by przechowywane materiały nie mogły 
stać się źródłem zanieczyszczenia środowiska. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, utrzymując we wszystkich pod-

ległych sobie miejscach, takich jak składowiska materiałów, pomieszczenia zaplecza oraz właściwa budowa, sprawny sprzęt prze-
ciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, a także zabezpieczając możliwość dojazdu samochodu pożarniczego w 
przypadku zaistnienia pożaru. 

Za wszelkie straty wynikłe z powstania pożaru na skutek niewłaściwej realizacji robót lub braku odpowiednich zabezpie-
czeń ponosi Wykonawca. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, takich jak rurociągi, kable lub 

linie napowietrzne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia którejś z tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi jej użytkow-
ników i będzie z nimi współpracować przy dokonywaniu napraw, ponosząc ich całkowity koszt. 

Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na skutek prowadzenia robót w mieniu osób lub in-
stytucji. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Wykonawca zadba o przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia-

jąc swoim pracownikom oraz innym osobom uprawnionym do przebywania na terenie budowy odpowiedni sprzęt ochronny oraz 
dostęp do urządzeń higieniczno - sanitarnych. 

Kierownik budowy opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi plan zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a 
następnie będzie dbał o wykonywanie zaleceń tego planu. 

 
2. Materiały 
 

Stosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją techniczną, SST, ofertą Wykonawcy oraz zaleceniami Inżyniera.  
Materiały, których cechy ulegają z czasem pogorszeniu, takie jak kleje, zaprawy czy cement, powinny posiadać dokumenty 

podające okres ich przydatności do stosowania oraz datę produkcji. Przyjmuje się za wystarczające, jeżeli taka informacja podana 
jest na oryginalnym opakowaniu danego materiału. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których okres przydatności minął. 

Wykonawca nie może zmieniać materiałów opisanych w wymienionych wyżej dokumentach bez wiedzy i pisemnej zgody 
Inżyniera, a wszelkie zmiany muszą mieć logiczne uzasadnienie i nie mogą powodować obniżenia jakości robót ani pogorszenia 
parametrów budynku, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, warunków przeciwpożarowych oraz higieny i bezpieczeń-
stwa zdrowia. 
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Zmiany zastosowanych materiałów powodujące znaczący wzrost kosztów inwestycji (powyżej 1%) powinny być potwier-
dzone odpowiednim aneksem do umowy. 
 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

 
Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać atesty lub aprobaty tech-

niczne (takie jak świadectwa ITB oraz oceny PZH), dopuszczające je do stosowania. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania materiałów (zakupu lub wydobycia) 

oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych, a na żądanie Inżyniera także próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źró-

dła uzyskają zatwierdzenie. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo, na żądanie Inżyniera, Inwestora lub orga-

nów kontrolujących, winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Po zakończe-
niu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, 
AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne). 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przez rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zadba o to, żeby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były za-

bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do Robót oraz były dostępne do kontroli przez Inży-
niera. 
Miejsca czasowego składowania zostaną wyznaczone w porozumieniu z Inżynierem na terenie budowy lub poza nim. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miej-

scu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (finansową, administracyjną i karną) za zastosowanie materiałów nie spełniających 
wymagań norm lub specyfikacji. 
 
3. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. 

Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować terminowe przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Do-
kumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera. 

Jeśli przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. 
Liczba wykorzystywanych jednostek środków transportu będzie zapewniać terminowe  prowadzenie robót zgodne z zasadami 
określonymi w umowie oraz dokumentacji budowy. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Wykorzystywane przez Wykonawcę środki transportu będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych obciążeń oraz innych parametrów. W razie konieczności zastosowania środków transportu nie spełniają-
cych wymagań, wykonawca uzyska we własnym zakresie odpowiednie zezwolenia i poniesie wszelkie ewentualne koszty, np. 
związane z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg. 
Wszelkie zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu jego pojazdów po drogach publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżą-
co, na własny koszt. 
 
5. Wykonanie robót 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, złożony z części opisowej i rysunkowej 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
 projekt organizacji budowy wraz z harmonogramem robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaga-
niami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inżyniera. 
Wszelkie prace objęte dokumentacją projektową, a nie uwzględnione w SST należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producentów 
materiałów, które są do nich wykorzystywane, wskazówkami Inżyniera oraz ogólnymi zasadami sztuki budowlanej 
 
5.1. Zagospodarowanie placu budowy 
 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i 
graficznej. 
Cześć opisowa zagospodarowania placu budowy powinna obejmować: 

 wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 
składowisk, 

 opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzeń i dróg dojazdowych, 
 sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych   zbrojenia i innych, 
 wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
 potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
 zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
 rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
 warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów a także zasady gromadzenia  i usuwania odpadów z pla-

cu budowy, 
 zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna powinna obejmować: 
 granice placu budowy, linie ogrodzenia, 
 usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 
 drogi dojazdowe, 
 punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru, a także odprowadza-

nie ścieków, 
 rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. 

 
5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich projektowa-

nych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów oraz wyznaczy kierunki i spadki. 
 
5.3.  Polecenia Inżyniera 

 
Wszystkie polecenia Inżyniera dotyczące realizacji robót będą realizowane przez Wykonawcę w czasie wyznaczonym 

przez Inżyniera pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
Inżynier nie może wymagać realizacji robót w sposób stwarzający zagrożenie, ani wyznaczać terminów, które nie są real-

ne z technicznego bądź technologicznego punktu widzenia, albo też znacząco przekraczają możliwości Wykonawcy w zakresie 
określonej w umowie ilości zaangażowanych środków i ludzi. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości 

 
Wykonawca opracuje i przedstawi do zaakceptowania Inżynierowi program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przed-

stawi zamierzony sposób wykonania robót oraz możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-

dzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademon-

strowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa gwarantujące, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń la-
boratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak po-
ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpo-
wiednia jakość tych materiałów. 
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6.2.1. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 
6.2.2. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie za-
pewnienia jakości. Raporty będą sporządzane na formularzach dostarczonych przez Inżyniera, lub w innej, zaaprobowanej przez 
niego formie. 

 
6.2.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 
W celu kontroli jakości Inżynier ma prawo pobierać próbki i prowadzić własne badania oraz pomiary, a Wykonawca i pro-

ducent materiałów mają obowiązek ułatwić mu te czynności oraz udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy. Koszty tych badań ponosi 
Inżynier. 

Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależ-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z doku-
mentacją projektową oraz SST oprze się wyłącznie na własnych badaniach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
6.2.4. Certyfikaty i deklaracje 

 
Wszystkie materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz obowiązujących 

przepisów i polskich norm, zwłaszcza odnoszących się do ich cech wytrzymałościowych, odporności na korozję (także biologiczną), 
wpływu na zdrowie użytkowników oraz odporności pożarowej. 

Potwierdzeniem spełnienia tych wymagań mogą być certyfikaty, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne, bądź 
umieszczenie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. 

Inżynier określi które z wyżej wymienionych dokumentów są potrzebne dla określonego materiału lub wyrobu.  
Materiały nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone i usunięte z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

 
6.2.5. Dokumenty budowy 

 
Podstawowym dokumentem budowy jest dziennik budowy, prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego, od chwili przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Poza kierownikiem prawo 
do dokonywania wpisów w dzienniku mają Inżynier oraz autorzy dokumentacji projektowej 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco, czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym bez przerw, je-
den pod drugim. Będą one dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Wszelkie protokoły i inne dokumenty, stanowiące załączniki do dziennika budowy, będą oznaczone kolejnymi numerami, 
datą oraz poświadczone podpisami kierownika budowy i Inżyniera. 

Kolejnym dokumentem budowy jest książka obmiarów, pozwalająca na rozliczenie faktycznego postępu każdego fragmen-
tu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Ponadto do dokumentów budowy należą raporty badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów i 
wyrobów, a także inne dokumenty, wymienione wyżej w niniejszej specyfikacji, takie jak:  

 pozwolenie na budowę, wraz z dokumentacją projektową, 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i notatki służbowe dotyczące spraw związanych z budową (np. notatki z rozmów telefonicznych) 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Komplet dokumentów budowy będzie przechowywany na terenie budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Suge-
ruje się okresowe sporządzanie kopii nowopowstałych dokumentów, na przykład poprzez ich zeskanowanie lub skserowanie i prze-
chowywanie ich w formie elektronicznej lub papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz Inżyniera.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, bądź to z przechowywa-
nych na terenie budowy kopii, bądź − w przypadku braku takiej kopii − w innej formie przewidzianej prawem. Na odtworzonym do-
kumencie musi się znaleźć adnotacja stwierdzająca, iż jest to duplikat, data jego sporządzenia oraz podpisy Inżyniera i Kierownika 
budowy. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, autorów dokumentacji projektowej, przedstawicieli lo-
kalnego nadzoru budowlanego, inspektorów odpowiednich władz państwowych oraz innych osób, upoważnionych do tego przez 
Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jed-

nostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie jego przeprowadzenia i zakresie 

obmierzanych robót, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów należy wpisywać do książki obmiarów, uzupełniając je w razie potrzeby odpowiednimi szkicami, pozwa-

lającymi jednoznacznie ustalić zakres dokonanego obmiaru. 
Jakikolwiek błąd, przeoczenie lub opuszczenie w ilościach robót podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji zostanie 
dokonana według ustaleń Inżyniera. 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku wy-
stępującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Obmiar ukończonych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością umożliwiającą dokonywanie miesięcznych płatności 
na rzecz Wykonawcy, o ile zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Zasady określania ilości wykonanych robót są podane w odpowiednich SST i/lub w KNR -ach oraz KNNR - ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (w przed-

miarach). 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany do obmiaru robót muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Zakup lub wynajem sprzętu pomiarowego leży w gestii Wykonawcy, który ma również obowiązek zadbać o atestację tych 

urządzeń, które tego wymagają, i posiadać ważne świadectwa ich legalizacji. Ponadto Wykonawca musi dbać o właściwe przecho-
wywanie sprzętu służącego do obmiarów i utrzymywać go w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu (po upływie okresu gwarancji). 

Wykonawca zgłasza gotowość określonej części robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie 
o tym fakcie Inżyniera. Odbiór należy wykonać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty wspomnianego zgło-
szenia. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Ten rodzaj odbioru polega na finalnej ocenie jakości oraz ilości tych robót, które w dalszym ciągu procesu budowlanego ule-

gną zakryciu, lub też ich odbiór stanie się niemożliwy z innych powodów. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych ko-

rekt, poprawek i/lub uzupełnień bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier, w obecności kierownika 
budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilościowej i jakościowej wykonanej części robót, w zakresie określonym w umowie. 

Częściowego odbioru robót dokonuje Inżynier, w obecności kierownika budowy, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie jakościowej i ilościowej rzeczywistego wykonania robót objętych umową. 
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru ostatecznego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy.  
Ostateczny odbiór robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończe-

nia robót i przyjęcia dokumentów, o których jest mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, w której skład musi wejść Inżynier i inni przed-
stawiciele Zamawiającego, kierownik budowy oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawcę. Ocena robót jest dokonywana na 
podstawie przedłożonych dokumentów oraz wizualnej oceny wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją zaleceń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania poprawek i uzupełnień. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, bądź konieczności wyko-
nania dodatkowych poprawek i/lub uzupełnień, komisja przerwie swoje czynności i ustali niezbędny zakres dodatkowych robót oraz 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W razie stwierdzenia przez komisję niewielkich odstępstw od dokumentacji projektowej i SST, nie mających wpływu na 
bezpieczeństwo oraz cechy eksploatacyjne budynku, ale wykraczających poza tolerancje określone w SST, komisja może dokonać 
odbioru oceniając zmniejszenie wartości obiektu w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Za-

mawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca ma obowiązek przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne oraz PZJ, 
3. protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. oryginały dziennika budowy i książki obmiarów, 
6. wyniki pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych, 
7. atesty, certyfikaty zgodności oraz inne dokumenty potwierdzające jakość i cechy zastosowanych materiałów i ele-

mentów, 
8. dokumentację ewentualnych robót dodatkowych (takich jak przełożenie linii napowietrznej, kablowej lub rurociągu) 

oraz protokoły odbioru tych robót i przekazania objętych nimi obiektów ich właścicielom, 
9. geodezyjną dokumentację powykonawczą robót (w tym także uzbrojenia terenu), 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 
Ten odbiór polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie obo-

wiązywania rękojmi lub gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej obiektu, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4., z tym że podstawowym dokumentem stwierdzającym konieczność wykonania 
określonych robót będzie książka obiektu budowlanego, uzupełniona w miarę potrzeby odpowiednimi załącznikami. 
 
9. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu i przyjętą przez Zamawiającego w umowie. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez 
Zamawiającego w umowie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wyma-
gania i badania składające się na wykonanie danej roboty, określone w SST i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
10. Przepisy związane 

 
10.1. Ustawy 
10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
10.1.2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177). 
10.1.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. − o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.). 
10.1.4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. − o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229). 
10.1.5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. − o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 
10.1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
10.1.7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. − o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2086) 

 
10.2. Rozporządzenia 
10.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 
poz.1596) z późniejszymi zmianami. 

10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budow-
lanych oraz sposobów ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779). 

10.2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. − w sprawie określania polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
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uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 1780). 
10.2.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 − w sprawie ogólnych przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650). 
10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2003 r. − w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-

nywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401). 
10.2.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowni-
ków maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 

10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. − w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

10.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. − w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 
202, poz. 2072). 

10.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. − w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

10.2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. − zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198, poz. 2024). 

10.2.11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyro-
bów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637). 

10.2.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. − w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow-
lanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133). 

10.2.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. − zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201,poz.1239). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990. 
10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL, Warszawa 2001 
10.3.4. PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania sys-

temami zapewnienia jakości. 
10.3.5. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
10.3.6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
10.3.7. Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
 
Ponadto zaleca się Wykonawcy oraz Inżynierowi zapoznanie z ogólnymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
wydawanymi przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 
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 II.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – INSTALACJA WOD. – KAN.  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody zimnej, 
ciepłej z cyrkulacją oraz kanalizacji sanitarnej w ramach zadnia: BUDOWA ZESPOŁU 12 GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I 
MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANI-
TARNE zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: 
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 
 
1.2 Zakres stosowania i  podstawa opracowania STWiORB 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1 
 
1.3 Zakres robót  

Roboty, których dotyczy STWiORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących 
instalacji: 
 instalacja kanalizacji sanitarnej  
 instalacja wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją 
Zakres robót obejmuje budynki warsztatowy oraz socjalny. 

Zakres robót, obejmuje wykonanie instalacji wraz z wyposażeniem. Niniejsza specyfikacja związana jest z wykonaniem nastę-
pujących robót  
 wykonanie bruzd w ścianach i wypełnienie ich zaprawą po wykonaniu rurociągów 
 montaż instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą 
 montaż kanalizacji (poziomów i pionów) 
 wykonanie kanalizacji podposadzkowej 
 montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych 
 wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia 
 montaż umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych i brodzików, wpustów wraz z osprzętem i armaturą  
 montaż zaworów spłukujących podtynkowych,  
 montaż baterii zlewozmywakowych i umywalkowych  
 montaż baterii natryskowych,   
 wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej 
 badania instalacji, próby i dezynfekcje  
 
1.4 Określenia podstawowe 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - należy przez to rozumieć opracowanie zawierające 
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materia-
łów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu 
prac, które winne być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem dokumentacja i STWiORB 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i rozmieszczenie urządzeń 
Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne z budynków 
Armatura – baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory, miski ustępowe 
Pozostałe – określenia zgodne z obowiązującymi polskimi normami  o definicjami podanymi  w STWiORB 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości metody wykonania robót, powinien więc przestrzegać i spełniać wymagania ry-
sunków, STWiORB i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa robót w okresie trwania realizacji Umowy, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia wg 
prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wyko-
rzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który do-
kona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgod-
ność z określonymi wymaganiami. Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie penitencjarnym należy wziąć to szcze-
gólnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warunków bezpie-
czeństwa. 

Wykonawca, zapewnia, że wykonany zakres robót spełnia wymagania dotyczące: 
 bezpieczeństwa użytkowania 
 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
 warunków BHP 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
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b) wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
f) zapewnienie BHP 
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego 
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budow-
lanego. Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pla-
nu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Wymagania ogólne  

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicz-
nych, takie aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są szkodli-
we dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrze-
gania wymagań technologicznych wbudowania, Polskich Norm i posiadają aktualne aprobaty techniczne, . 
 
2.2 Rury i armatura 

Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej. 
• rury i kształtki polietylenowe PERT/AL/PERT PN20 warstwowe do wody użytkowej zimnej ciepłej (budynek socjalny i warszta-
towy) 
• rury i kształtki kielichowe kanalizacyjne PVC – U i PP 
• tuleje dla przejść przez przegrody 
• armatura - zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 
• wpusty podłogowe, rury wywiewne, czyszczaki - stanowiące wyposażenie instalacji  kanalizacyjnej 
• rura ochronna stalowa 
• inne materiały pomocnicze 
(dopuszcza się rury polipropylenowe w technologii zgrzewania) 
 
2.3 Wymagania dotyczące materiałów 

Instalacja wodociągowa  
 
Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających atesty Państwowego Zakładu Higieny. Rury, armatura 

i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur i kształtek PERT/AL/PERT  lub polietylenowych PP o połączeniach zgrze-
wanych. (Dopuszcza się wykonanie instalacji z innego równoważnego materiału o nie gorszych właściwościach) 
Dobrano armaturę: 

 Zawory spłukujące, pisuarowe podtynkowe,  
 Zaworki ćwierćobrotowe z wężykami, 
 Baterie umywalkowe, 
 Baterie natryskowe.  
Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Nor-

mom lub powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL. Kanalizację 
sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń i kratek podłogowych należy wykonać z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych, kielicho-
wych, przystosowanych do kanalizacji wewnętrznych, łączonych na uszczelkę gumową. U podstawy każdego pionu kanalizacyjne-
go należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Wszystkie piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. Natryski na-
leży stosować z brodzikami,  miski ustępowe spłukiwane zaworami ciśnieniowymi.  

Tuleje dla przejść przez przegrody budowlane 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach wypełnionych szczeliwem trwale plastycznym. 

Średnica tulei o dwie dymensje większa od średnicy przewodu. 

Armatura 
Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
Armatura powinna być odpowiednia do dostarczania wody pitnej zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami i winna po-

siadać atest PZH. Ciśnienie robocze 0,6 MPa. Przy montażu należy zachować wymogi PN-81/B-10700, PN-82/M-74101, PN-EN 
ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208. 
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2.4 Składowanie materiałów 

Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w paletach, na podkładach drewnianych. 
Powierzchnia składowania powinna być płaska, zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
Armatura 

Armaturę należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przez czynnikami atmosferycznymi i dostępem wód . 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 
3. Sprzęt 
3.1 Wymagania ogólne  

 
Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości i gwarantować prze-

prowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wod - kan powinien mieć możliwość korzystania ze sprzętu: 
- gwintownic gwarantujących prawidłowe wykonanie gwintów, elektronarzędzi do przekuć, konstrukcji wsporczych, 
- urządzeń do prób ciśnieniowych z manometrami o wymaganej klasie dokładności 
- sprzętu do zagęszczania gruntu. 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość 
używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Transport rur. 
 
Rury stalowe, PERT/AL/PERT, PP, PE i PVC muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt 

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy przy ich transporcie zachować 
następujące wymagania: 
 przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
 wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

Wykonawca zapewni przewóz rur w sztangach - w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem przez podklinowanie 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w specyfikacji ogólnej. 
 
4.3. Transport armatury i przyborów. 

Zawory, hydranty, przybory i inne elementy armatury powinny być  transportowane krytymi środkami transportu. Armatura 
transportowana luzem winna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynni-
ków atmosferycznych. Armatura winna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach.  

4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować zgodnie z : 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 
 Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL 2003-zeszyt7 
 „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy-
konywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspek-
tora. Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie z instrukcjami producentów i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżo-
we. 

Wykonawca winien stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu. Przejścia 
przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach stalowych uszczelnionych pianką poliuretanową. Instalacje wodocią-
gowe doprowadzające wodę do armatury czerpalnej układać w bruzdach stropów, ścian, zabezpieczając je otulinami z pianki PU w 
osłonie z folii PE. Przewody mocować do elementów budynku za pomocą podpór stałych lub przesuwnych lub do innych przewo-
dów za pomocą obejm. 
 
5.2 Instalacje 
 
Instalacja wodociągowa  

 
Przewody wody ciepłej projektuje się prowadzić równolegle do przewodów wody zimnej, w bruzdach ściennych lub po-

sadzkach (budynek socjalny). W budynku warsztatowym przewody prowadzić naściennie. Przewody powinny być prowadzone ze 
spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez naj-
wyżej położone punktu czerpalne.  

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s. 
 
Instalacja kanalizacyjna 

 
Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC-U oraz z rur PP. Przy ułożeniu kanalizacji należy zachować spadki, prze-

kroje poszczególnych rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zmiany kierunków 

przewodów należy wykonać za pomocą kolanek podwójnych. Przewody boczne powinny się łączyć z przewodem głównym pod ką-
tem nie większym niż 60°. Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. Rury łączy się na 
uszczelki gumowe poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku 
za pomocą uchwytów lub obejm.  

5.3. Próby ciśnieniowe 
 
 Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i od-
bioru rurociągów z tworzyw sztucznych". Badanie przeprowadzić przed zakryciem bruzd.  

Rurociągi należy napełnić wodą, dwukrotnie przepłukać oraz dokładnie odpowietrzyć. Przy próbie wstępnej należy zasto-
sować ciśnienie próbne Pr ( 0,9 Mpa ), odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, 
podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne można obniżyć się do nie więcej niż 0,6 bar. Nie mogą wystąpić 
żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne 
nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, polegającej na 
wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 
Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać oko-
ło 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji. Badanie szczelności przeprowadzić także dla rur kanalizacyjnych. W przy-
padku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania prób szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę 
od początku.  

W ramach kontroli i badań należy przeprowadzić: 
 -  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienia 
 -  badanie zamocowań przewodów i ich zabezpieczeń przed przemieszczaniem i przed odkształceniami 
 - sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany i stropy 
 - sprawdzenie montażu sprzętu i armatury 
 
6. Kontrola i badania robót montażowych 

Wymagania dotyczące robót montażowych podano specyfikacji ogólnej. 
 
7. Przedmiar i obmiar robót 
 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 
1m – dla instalacji rurowych 
1sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przepro-
wadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wy-
miary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi odrębne opracowanie.   
 
8. Odbiór robót 
 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 
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 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 
 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Cał-

kowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dzienni-
ka Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podsta-
wie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumenta-
cją Projektową.  

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  
 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 
 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 
 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 
 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 
 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy  
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, ustale-

niami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną oraz z Polskimi Normami  

Warunkiem przejęcia do eksploatacji instalacji jest: 
 kompletność dokumentacji projektowej, 
 zastosowane elementy posiadające certyfikaty i aprobaty techniczne 
 przeprowadzenie rozruchu próbnego 
 przeprowadzenie pomiarów stwierdzających, że urządzenia i wykonane ' roboty budowlano-montażowe odpowiadają parame-

trom projektowym i warunkom technicznym 
 
9. Podstawa płatności 

 
Rozliczenia robót należy dokonać według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji koszto-

rysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie: 
 robocizna wraz z jej kosztami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
 koszty pośrednie i zysk 

Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w specyfikacji ogólnej 
 

10.  Przepisy związane 

Normy: 
1. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
2. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
3. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
4. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
6. PN-/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
7. PN-99/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
8. PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
9. PN-97/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
10. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura 
11. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
12. PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 
13. PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury i urządzeń.  
14. Montaż wykonać zgodnie z PN-82/M-74101, PN-EN ISO 1307:1999, PN-EN 411:1999, PN-75/M-75208 
15. Montaż wodomierzy prowadzić zgodnie z PN-B-10720:1998 oraz PN-ISO 4064-2:199 
 
Ustawy:  
1. DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
2. Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia 
3. Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami  
4. Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 
5. Dz.U.03.169.1650 rozporz. Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP 
6. Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych z 06.02.2003r. 
7. Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami   
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Przepisy : 
1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t.II - Instalacje sanitarne i przemysł. 
4. Warunki technicznych wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL 2003 - zeszyt 7 
 
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy instalacji centralnego ogrzewania w ramach 
zadania BUDOWA ZESPOŁU 12 GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW 
ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I MAGAZYNY WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3 

 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót obejmujących wykonanie ogrzewania 
pomieszczeń za pomocą płytowych grzejników zintegrowanych oraz członowych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 
„ Ogólne wymagania techniczne” 

2. MATERIAŁY 

Grzejniki:  

- płytowe zintegrowane z dolnym podłączeniem,  
- członowe z bocznym podłączeniem, 

Grzejniki łazienkowe: 
- łazienkowe płytowe zintegrowane z dolnym podłączeniem - ocynkowane, 

 
Zawory termostatyczne grzejnikowe – kątowe, proste. 
 
Zawory odcinające grzejnikowe – kątowe, proste. 
 
Głowice termostatyczne: 

- głowice termostatyczne wbudowanym czujnikiem termostatycznym montowane na zaworach termostatycznych 
kątowych grzejników płytowych, prostych grzejników członowych, 

 
Rury PERT/AL/PERT wielowarstwowa oraz rury ze stali ocynkowanej – dopuszcza się zastosowanie rur 
polipropylenowych w technologii zgrzewania 

Tuleje  ochronne - z PCV-U, PP, PE o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. 

Materiały zgodnie z zestawieniami projektowymi. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 
Inwestycyjnego. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych 
robót. 
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Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

Składowanie rur powinno odbywać się na terenie poziomym, równym na płaskim podłożu tak, aby unikać ich wyginania.  

Wyroby z PERT (lub PP) należy chronić przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.  

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu ok. l m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur o 
większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią  inaczej). 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych średnicach i 
grubszych ścinkach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki, itp.). 
Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia, itp.)  
Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na 

uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Kształtki i armaturę  należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Materiały nie 
mogą być uszkodzone. 

Elementy instalacji oraz urządzenia powinny odpowiadać normom przedmiotowym lub mieć świadectwo o dopuszczeniu 
stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie polskich norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 
 Dodatkowo dla obiektów służby zdrowia i innych o podwyższonych wymaganiach higienicznych stosowany materiały i 
urządzenia muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

 

5.2 Wymagania szczegółowe 
 

Podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach ścian lub w przestrzeni posadzki (według rysunków)do zaworów kątowych. 
Przewody prowadzić z zachowaniem warunków kompensacji. 

Przejścia przez przegrody wykonać należy w tulejach ochronnych z PCV-U, PP, PE o średnicy dwukrotnie większej od 
nominalnej średnicy przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Piony projektowanej instalacji c.o. prowadzić w przebiciach w stropach w miejscach wskazanych na rzutach. 
Montaż przewodów powinien zapewnić pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej, a jednocześnie zapewnić swobodny 

przesuw podłużny. Dla pionów instalacyjnych zalecanym umiejscowieniem podpór stałych jest montaż pod trójnikiem – 
odgałęzieniem bocznym. 

Przejścia rurociągów przez ściany oddzieleń pożarowych i stropy uszczelnić przeciwpożarowo przepustami o odporności 
ogniowej równej oddzieleniu p.poż. danych przegród. Uszczelnienia rurociągów w ścianach oddzielenia p.poż wykonać przy użyciu 
atestowanych mas pęczniejących dla rur miedzianych. Wykonać przepusty w stropach dla przeprowadzenia pionów instalacyjnych 
wg rys. w branży konstrukcyjno-budowlanej 

Montaż przewodów rozprowadzających w przegrodach budowlanych koordynować na budowie z branżą budowlaną, z uwagi 
na prowadzenie podejść od pionów do grzejników w ścianach lub w posadzkach. 

Należy wykonać obudowę np. z płyt g-k dla pionów instalacyjnych przechodzących przez pomieszczenia użytkowe. 
 
5.3 Wymagania dla wody instalacyjnej 

Napełnianie instalacji wykonać wodą uzdatnioną. Woda instalacyjna musi odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607 
oraz wymaganiom producenta urządzeń grzewczych. Należy raz w miesiącu sprawdzić ciśnienie wody w instalacji i ewentualnie 
uzupełnić braki wody instalacyjnej. 

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje 
Po   pozytywnej   próbie   szczelności   należy   rurociągi   stalowe   wyczyścić   do II  stopnia  czystości,  a  następnie  pomalować  
farbą  antykorozyjną  i  lakierem  antykorozyjnym  odpornym  na  temperaturę  400°C.  Zabezpieczenie  wykonać  zgodnie  z  in-
strukcją  KOR  -  3A. Alternatywnie  można  wykonać  zabezpieczenie  przez  malowanie  trzykrotnie  farbą  „Cekor  1”  podłoża,  po  
oczyszczeniu  powierzchni  j.w. 

Przewody stalowe umieszczane w bruzdach ściennych i posadzce należy  zaizolować  cieplnie otulinami z pianki  
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polietylenowej  odpornej  na działanie czynników  agresywnych. 
Przejścia rurociągów przez ściany oddzieleń pożarowych i stropy uszczelnić przeciwpożarowo przepustami o odporności 

ogniowej równej oddzieleniu p.poż. Uszczelnienia rurociągów w ścianach oddzielenia p.poż wykonać przy użyciu atestowanych 
mas pęczniejących. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST -  00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót (zgodnie z Planem Zapewnienia Jakości) na placu 
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych. 
 

6.1 Próby ciśnieniowe i uruchomienie układu grzewczego. 
Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  cały  zład  podlegający próbie  kilkakrotnie  przepłukać  wodą. 
Badanie  szczelności  należy  wykonać  przed  izolacją  przewodów  i  zakryciem  rur  w  bruzdach. 
Po  napełnieniu  instalacji  wodą  należy  ją  dokładnie  odpowietrzyć  i  dokonać  przeglądu  wszystkich  elementów  instalacji,  

sprawdzić szczelność wszystkich  połączeń.  Próbę  szczelności  uznaje  się  za  pozytywną  jeżeli  po  upływie  20min.  próby  pod  
ciśnieniem  0,7MPa (instalacja grzejnikowa): 

-     manometr  nie  wykaże  spadku  ciśnienia, 
-    nie stwierdza się przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach, dławicach. Podczas  tej  próby  należy  

dokonać  przeglądu  wszystkich  połączeń,  uszczelnień  itp.  Wszystkie  zauważone  usterki  należy  usuwać.  Próbę  uważa  się  
za  pozytywną,  jeżeli  nie stwierdza się przecieków lub  roszenia  oraz brak  uszkodzeń. Przed  przystąpieniem do  próby  na  
gorąco  instalacja  winna  pracować 72 godziny.  Próbę  na  gorąco  przeprowadza  się  przy  parametrach  (tz80C).  
Przeprowadzenie próby na gorąco przy odkrytej instalacji. Na etapie realizacji ustalić z Inwestorem termin wykonania próby na 
gorąco. Wykonawca powinien przeprowadzić regulację projektowanych grzejników oraz istniejących na instalacji grzewczej w 
całym obiekcie. Regulację wykonać poprzez zmianę nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych. W czasie próby 
szczelności instalacji połączonej z płukaniem wszystkie zawory grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. 

Z przeprowadzonych prób szczelności wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół. 
Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy we wszystkich zaworach 

grzejnikowych z wstępną regulacją ustawić elementy dławiące w położeniu określonym w projekcie w sposób podany przez 
producenta. Po wykonaniu wstępnej regulacji, zamontować głowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą a jednostkach pokazanych  w przedmiarze robót. 
Ilość wykonanych robót określona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane będą do protokołu odbioru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji c.o. należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych” cz. 2 - Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań 
odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 
badania odbiorcze szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody 
wodociągowej. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów – wg P.T. architektury), 
- ściany w miejscach umiejscowienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach (wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem  

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych). 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji c.o. 
Przy odbiorze końcowym dostarczone powinny być następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi  
- w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych, częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. Płatność za wykonane prace objęte 
niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach 
dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 
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10. RZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania proj. budowlanego pod 
względem ochrony p.poż. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137), 

- Rozporządzenie M.I. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 75         poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

-     Rozporządzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej   
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 32 (Dz.U. Nr 80 poz 563),  

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
      higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)          
      rozdział 10, 
- Rozporządzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 

poz.844). 
 
Uwaga: 

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami 
obowiązującymi w dniu ich realizacji. 

 
IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ – KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy instalacji centralnego ogrzewania w ramach 
zadania BUDOWA ZESPOŁU 12 GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW 
ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I MAGAZYNY WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną.  
CPV: 453311100-1, 45314300-4,45315700-5, 45331000-7 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.3 

1.3. NAZWY ROBÓT 
 

Roboty w zakresie źródła ciepła. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie źródła cie-

pła na paliwo stałe – eko - groszek. W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wy-
mienionych robót: 

 
 roboty przygotowawcze, 
 montaż kotła, 
 montaż rur i armatury regulacyjnej, 
 montaż komina dymowego, 
 izolacje termiczne rur, 
 próba szczelności, 
 ochrona przed korozją, 
 kontrola jakości. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, specyfikacją techniczną, polece-

niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania źródła ciepła do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych źródła ciepła, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sani-
tarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 

Do wykonania źródła ciepła mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania zadania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Dla rur stalowych wykonać wg.PN-80/H-74219.  
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2.1. Przewody 
 

Do wykonania instalacji w pomieszczeniu kotłowni stosuje się rury stalowe: 
 DN20, 
 DN32, 
 DN40, 
 DN50, 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków spo-

wodowanych uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura 
 

Zastosowano zawory kulowe gwintowane, zawory trójdrogowe, pompy obiegowe, manometry, termometry. Zastosowano 
również regulator pogodowy.  
 
2.3. Izolacje termiczne 
 

Zastosowano otuliny z pianki polietylenowej pod płaszczem z folii PVC o grubościach wyszczególnionych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Miejsca magazynowania powinny zabezpieczać rury przed bezpośrednim wpływem niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych. Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać +30oC, a odległość od innych przedmiotów nie powinna 
być mniejsza niż 1m. W przypadku składowania w kartonach ( pudłach itp.) należy brać pod uwagę ciężar opakowań, aby składo-
wany materiał nie uległ zniszczeniu przy bezpośrednim układaniu opakowań jedno na drugim. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 
zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpie-
czający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i su-
chych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promie-
nie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone a od-
chyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
3. SPRZĘT 
 

Potrzebny sprzęt do wykonania robót: 
 narzędzia do cięcia rur, 
 narzędzia do fazowania i kalibracji 
 narzędzia do gięcia rur 
 zatyczka do prób ciśnieniowych, 
 wiertarka udarowa. 
 
Do wykonania prac związanych z budową pomieszczenia technicznego należy stosować sprzęt posiadający aktualne do-

puszczenia do pracy (Urząd Dozoru Technicznego). Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania 
liniowe lub punktowe. 

Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również przejść odpo-

wiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych. 
 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Używane środki transportu to: 
 ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,  
 wózek,  
 żuraw samochodowy do 4 ton.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Montaż rurociągów stalowych 
 

Podstawę prawidłowego ustawienia i połączenia urządzeń stanowi Dokumentacja Projektowa i pkt5. rozdziału „Wymaga-
nia Wspólne”. Lokalizacja urządzeń musi zapewniać dogodny dostęp do obsługi urządzeń i armatury oraz spełniać wymogi BHP.  
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Prace spawalnicze mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia oraz we-
dług odpowiednich Przepisów Wykonawczych Robót Spawalniczych (PWRS). Przepisy Wykonywania Robót Spawalniczych powin-
ny być zamieszczone w Raporcie Kwalifikacyjnym Procedur Spawalniczy (RKPS). PWRS i RKPS są przedmiotem zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. Klasa spoin B - według EN 25817.  

Każda spoina będzie w sposób trwały oznakowany przez spawacza numerem lub inicjałami bezpośrednio obok spoiny. 
Łuk spawalniczy nie może uderzać w powierzchnie rury. Wszelkie uszkodzenia powierzchni rur spowodowane uderzeniami łuku 
powinny być usunięte przez zeszlifowanie.  

Gotowość do wykonania robót spawalniczych musi być zgłoszona w konkretnych sekcjach. Natychmiast po zakończeniu 
każdej sekcji robot będzie ona kontrolowana, przy czym wymagana będzie obecność Kierownika Budowy.  

W porozumieniu z Wykonawcą, Kierownik Budowy dokona wyboru spawów do badań nieniszczących (NDT). Dla główne-
go rurociągu (projektowanego w klasie B),pierwsze badanie nieniszczące powinno być przeprowadzone na 10% spoin wykonanych 
na przyjętym odcinku i wybranych losowo. W przypadku znalezienia wad podczas pierwszego badania spoin, wady powinny być 
naprawione, a drugie badanie nieniszczące powinno być przeprowadzone na 20% pozostałych spoin i poprawionych spoin. W 
przypadku znalezienia wad podczas drugiego badania spoin, wady powinny być naprawione, a w trzecim badaniu nieniszczącym 
powinno być przeprowadzone na 50% pozostałych spoin i poprawionych spoin. W przypadku znalezienia wady podczas trzeciego 
badania powinno być przeprowadzone na 100% pozostałych spoin i poprawionych spoin 

Kolejność wykonywania robót:  
 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
 przecinanie rur,  
 założenie tulei ochronnych,  
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
 wykonanie połączeń.  
 
Rurociągi mocowane do ścian należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła ciepła. Po-

ziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  
W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budow-

lane wykonać w tulejach ochronnych.  
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termopla-

stycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-
8mm od grubości ściany lub stropu.  

Po montażu i próbach szczelności rurociągi zabezpieczyć termicznie otulinami z pianki polietylenowej.  
 

5.2. Montaż armatury 
 

Przed montażem sprawdzić działanie armatury oraz jej szczelność na próby otwarcia i zamknięcia. Urządzenia technolo-
giczne montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową lub stosowną instrukcją wydaną przez producenta. 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Uszczel-
nienia tych połączeń wykonać za pomocą np. taśmy teflonowej. 

Kolejność wykonywania robót: 
 sprawdzenie działania zaworu, 
 nagwintowanie końcówek, 
 wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
 skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane 

do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.  Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych 
oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Montaż armatury regulacyjnej sterującej należy wykonać ściśle wg in-
strukcji dostawcy.   
 
5.3. Montaż izolacji termicznych 
 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowied-
nich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do 

+10mm.  
 
5.4. Montaż kotła 
 

Kocioł zostanie dostarczony w elementach: 
- kocioł grzewczy  
- zasobnik na eko-groszek 
- sterownik kotła  

 
Kocioł należy postawić na przygotowanym fundamencie. Odległości kotła od ścian pomieszczenia technicznego wykonać 

według dokumentacji projektowej. Sterowniki zamontować na kotle + serownik główny w szafie sterowniczej. Dodatkowo na ruro-
ciągach i ścianie zewnętrznej budynku należy zamontować czujniki temperatury i podłączyć je do sterownika kotła według DTR ste-
rownika. 
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5.5. Rozruch kotła 
 
 Rozruch kotła i podłączenie sterownika do kotła wykonuje autoryzowany przedstawiciel firmy kotła. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części – WYMAGANIA WSPÓLNE.  
 
6.1. Zakres kontroli i badań: 
 

1. Kontrola przejść przez ściany i stropy.  
                  - umiejscowienie i wymiar otworu, 
                  - tuleja (materiał, średnica, długość), 
                  - ocena jakości osadzenia, 
                  - jakość wypełnienie (materiał, szczelność). 
 

2. Kontrola zamontowania armatury.  
- prawidłowe umiejscowienie (zgodne z Dokumentacją Projektową), 
- dostępność, zabezpieczenie, 
- aktualność atestu, 
- prawidłowość montażu (osiowość, kierunek, odcinek pomiarowy), 
- jakość i stan zaworów, 

 
3. Kontrola przewodu. 

- materiał, 
- połączenia, 
- spadki, 
- zamocowanie, 
- szczelność. 

 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały speł-

nione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

 
6.2. Płukanie i próba ciśnieniowa 
 

Próbę ciśnieniową należy wykonać wg PN-92/M-34031. Próba ciśnieniowa rurociągów powinna być przeprowadzona od-
powiednio: na ciśnienie odpowiadające, co najmniej 1,3 krotności ciśnienia projektowego i w okresie 30 minut wahania ciśnienia nie 
mogą przekraczać +/- 5% wartości wymaganej. Próba ciśnieniowe nie mogą być wykonywane przed czyszczeniem (płukaniem) ru-
rociągu.  
 
6.3. Czyszczenie i ochrona antykorozyjna 
 

Przed zainstalowaniem elementów rurociągu powinny być one całkowicie oczyszczone ze wszystkich zgorzeli walcowni-
czych, rdzy, smarów i innych obcych elementów. Końce rur powinny być zaplombowane lub zaślepione (chronione) przed wysyłką 
na plac budowy i instalowaniem. 

Dla zapobieżenie korozji i penetracji brudu do wnętrza elementu rurociągu składowanie pośrednie (tymczasowe) zapew-
nione być powinny w miejscu czystym bez wystawienia na działanie wody. 

Po zainstalowanie systemów rurociągowych powinny być one gruntownie oczyszczone z rdzy i innych obcych elementów. 
Płukanie rurociągów wg PN - 92/M-34031. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest ilość kompletów zamontowanej armatury, ilość przejść przez ściany i stropy oraz sumaryczna dłu-
gość zamontowanych rur. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Jest to odbiór techniczny kompletnie wykonanego i przygotowanego do eksploatacji źródła ciepła. 
Wymagane do przedłożenia dokumenty: 
 DTR wszystkich urządzeń, 
 wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczenia i aprobaty wydane przez od-

powiednie organy władzy 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokoły odbiorów dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i pozwoleniach, 
 dwa egzemplarze inwentaryzacji przewodów i urządzeń w źródła ciepła. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności są podane w części – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Cena zwiera również zapas na ewentualne odpady i ubytki materiałowe. Wszelkie uszkodzenia budynku i instalacji w sąsiedztwie 
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robót i powstałe w trakcie robót Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Budowa kotłowni powinna być wykonana zgodnie z regułami i spełniać obowiązujące przepisy i normy: 
 
EN 25817 – Łącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określenia poziomów jakości niezgodności spawalicznych. 
PN – 92/M – 34041 – Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania. 
Ustawa z dn.10 .04.1997 – Prawo energetyczne. 
PN – 82/B – 02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN/B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczy-
niami przeponowymi. Wymagania. 
PN – 91/B – 02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN – 85/B – 02421 - Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
PN – 71/B – 10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZEW. INSTALACJE  KANALIZACYJNE 
 
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  
 
45231300 - 8, 45232452 – 5  UŁOŻENIE  INSTALACJI  KANALIZACYJNEJ   
 
1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą 
wykonane w ramach zadania: BUDOWA ZESPOŁU 12 GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH 
BUDYNKÓW ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE  
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT 
 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ułożeniem insta-
lacji zewnętrznej kanalizacyjnej. 
 
Zakres robót obejmuje: 

 ułożenie i montaż rurociągów, 
 wykonanie obsypki strefy niebezpiecznej, 
 sprawdzenie szczelności. 

 
1.3. NAZWY I KODY ROBÓT 
 
Układanie sieci kanalizacyjnych  
      KOD 45231300 - 8  
Roboty odwadniające 
      KOD 45232452 - 5 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie kanalizacji odprowadzającej ścieki do 
sieci kanalizacji sanitarnej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 

 zinwentaryzowanie istniejących ciągów kanalizacji sanitarnej poprzez wykonanie wykopów kontrolnych 
 wykonanie płukania istniejącej kanalizacji oraz dokonanie pomiarów zagłębienia dna studni istniejących 
 ułożenie rurociągów kanalizacji,  
 montaż studni, 
 obsypka strefy niebezpiecznej rurociągu. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie In-
stytuty Badawcze zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację In-
spektora. 
 
2.1. Kanały  
 

Rury kanalizacyjne dwuścienne o sztywności obwodowej SN8 z PVC -U  o odpowiedniej  średnicy, z kielichem wraz z 
uszczelkami gumowymi, które dostarcza producent rur. Kształtki do zewnętrznej instalacji i kanalizacyjnej z PVC - U, tuleje ochronne 
z uszczelką (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek). 

 posiadają AprobatęTechniczną, 
 Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną, 
 Atest Higieniczny. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Roboty związane z układaniem i montażem elementów składowych ciągu kanalizacyjnego powinny być wykonywane przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Maszyny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
W szczególności stosować należy dla robót montażowych: 

 żuraw  budowlany 4t,  
 wciągarka mechaniczna 1,6t, 
 wciągarka ręczna 5t, 
 samochód skrzyniowy 5t, 10t, 
 samochód do transportu betonu, 
 betoniarka elektryczna, 
 spawarka elektryczna,  
 agregat prądotwórczy,  
 ciągnik kołowy, 
 kocioł do gotowania lepiku 50-100cm3. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Wykonawca zapewni odpowiednie środki transportowe umożliwiające: 

 dostawę rur i armatury na plac budowy, 
 prawidłowe ułożenie rur w przygotowanym wykopie.  

 
4.1. Rury PVC-U 
 

Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym. Rury przewozić w pozycji le-
żącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Ru-
ry powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Rury w 
wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Należy unikać jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwy-
kle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z fabrycznie nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczęściej w 
formie palety rur nadają się do transportu i składowania. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem 
wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać nastę-
pujące dodatkowe wymagania: 

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna 

ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co naj-

mniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 

boczne ściany skrzyń samochodu, 
 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
 przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

 
Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 00C i niższej z uwagi na kruchość rur w tych temperaturach. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 
 
4.2. Uszczelki gumowe do połączeń kielichowych 
 

Transportować w skrzyniach lub pojemnikach powiązane po 10 ÷ 100 sztuk tej samej średnicy, zabezpieczone przed dzia-
łaniem produktów naftowych, tłuszczów, smarów i olejów, rozpuszczalników benzynowych, nasłonecznieniu i mrozem. 
 
4.3. Studzienki kanalizacyjne 
 

Przy transporcie należy zastosować zasady zalecane przez producenta. Należy przewieźć na odpowiednio przygotowa-
nych i dobranych tonażowo pojazdach. Studzienki powinny być w sposób fachowy załadowane zabezpieczone a następnie rozła-
dowane. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
        

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Do prac przystąpić należy po protokolarnym odebraniu wykopu. 
 
5.1. Warunki ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM. Wykonawca zapewni bezpie-
czeństwo w czasie prac na zasadach określonych w PROJEKCIE WYKONAWCZYM i INFORMACJI BIOZ. Wykonawca przedstawi 
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Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji Robót wraz z harmonogramem uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane prace. Prace mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu robót 
doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić wykonywania ciągu kanalizacji Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 
W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urządzenia i przewody uzbrojenia podziemnego według zaleceń przedstawiciela 
dysponenta uzbrojenia. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze -  wytyczenie osi kanału. 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W 
tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy obejmujący: 

 wytyczenie osi kanału, 
 wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
 wykonanie roboczych reperów wysokościowych, 
 wyznaczenie i kontrolę niwelacyjną prowadzenia rurociągu. 

 
Projektowana oś ciągu kanalizacyjnego powinny być wytyczone w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu oznaczyć 
należy w sposób trwały i łatwo widoczny. Punkty charakterystyczne trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 repery robocze umożliwiające odtworzenie 
osi kanału w przypadku jej zniszczenia podczas prowadzonych robót. W czasie prac na bieżąco kontrolować zgodność prowadzenia 
rurociągu z Dokumentacją Projektową.  
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z ułożeniem kanału należy sprawdzić jakość podłoża i dokonać 
ewentualnego wzmocnienia.  
 
5.3.1. Podłoże naturalne 
 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżenie posadowienia prze-
wodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwiać właściwe wyprofilowanie kształtu dna wykopu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

 rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3m i studzienek 
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 

 dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,5m poniżej po-
ziomu podłoża naturalnego.  

 
5.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.1. należy wykonać podłoże 
wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

 podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nie nawodnionych 
skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych,  

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu,  
 podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe, 
 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), 
 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, jako warstwa wyrównaw-

cza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 
 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,2m. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. Niedo-
puszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże 
powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów  10cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 
10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie +1cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.4. Montaż kanalizacji 
 

Do montażu można przystąpić po częściowym odbiorze wykopu i demontażu podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania przewodów 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie technologii wykonania robót gwarantującej utrzymanie trasy i spadków prze-
wodów zgodnych z Dokumentacja Projektową i normami branżowymi. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy je oczyścić od wewnątrz i zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Rury do wykopu opuszczać ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur 
do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co naj-
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mniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury należy unieruchamiać przez obustronne obsypanie z zagęszczeniem 
stabilizującym położenie do czasu wykonania i uszczelnienia złączy. Po ułożeniu należy sprawdzić prawidłowość ułożenia (oś i 
spadek) z użyciem ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio założonych reperów roboczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien 
być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1cm.  Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty 
koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed zabrudzeniem wodą gruntową lub opadową. Po sprawdzeniu prawidłowości ułoże-
nia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spły-
nięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.4.2. Kanał z rur PVC 
 

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0˚ do +30˚C. 
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być uprzednio obsy-

pana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur, osie łączonych odcinków rur mu-
szą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem 
gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio 
wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

 przycinanie rur, 
 ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego 
skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury na-
leży przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając 
do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 
90mm używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia określa osiągnięcie przez czoło kielicha gra-
nicy wcisku oraz osiągnięcie współosiowości łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy 
tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez pro-
ducenta. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury 
w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub 
łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego końca stanowi odległość płasz-
czyzny wyznaczonej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach 
lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura 
powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę za-
bezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść 
i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć 
końce układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym 
progiem. 
 
5.5. Zasypka ciągu kanalizacyjnego – strefa niebezpieczna 
 

Zasypanie rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 
etap l - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm na rurociągu, z wyłączeniem węzłów (przed próbą szczelności), 
etap II - po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej o grubości minimum 30cm, 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zagęszczeniem oraz rozbiórką deskowań i 
rozpór ścian wykopu.  
 
Warunki wykonania etapu III wyszczególniono w specyfikacji szczegółowej dotyczącej robót ziemnych. 
 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30m dla rur 
z PP. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Zasyp powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów normy 
BN-72/8932-01 dla dróg. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia Is 0.90 dla mniejszego przykrycia Is- 0.85. Próbki do ba-dań należy pobierać i przygotowywać zgodnie z 
PN-87/B-06721. 
Badania pełne należy wykonać przy każdej zaobserwowanej zmianie jakości piasku.  
Badania niepełne należy wykonywać dla każdej partii piasku. Za partię należy uważać ilość piasku nieprzekraczają 1500t.  
Obsypkę piaskową należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-B –111113:1996 2; dla  Is = 1,0. 
Zasypanie wykopu do wysokości 1,0 m wykonać z mieszanki piasku: 

 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996  
 50% kruszywa łamanego wg PN-S-111112:1996 ; Is = 1,0; E2= 120MPa  
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Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczona  za  pomocą  lekkich za-
gęszczarek  wibracyjnych (maksymalny  ciężar roboczy 0,6kN) lub  za  pomocą  płytowych  zagęszczarek wstrząsowych (ciężar  
roboczy  do 5kN). 
Średnie urządzenia zagęszczające może być stosowane dopiero przy przykryciu powyżej 1,0m. Zagęszczenie gruntu nad rurocią-
giem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=1,0 wg BN-77/8931/12. 
Badania wskaźnika zagęszczenia - należy wykonywać co najmniej trzy pomiary na 500m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż co 
50m dla zasypki wykopów na instalacji. 
 
5.6. Próby szczelności. 
 

Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm z podbiciem rur z 
obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury.  
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  
Wg projektu normy europejskiej pr. EN 805/96 próbę ciśnienia należy wykonać dwustopniowo.  
Przewód kanalizacyjny należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód grun-
towych do przewodu. 
Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 
 1. Próbę należy przeprowadzać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi co 50m. 
 2. Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w  miejscach łuków i dłuż-
szych odgałęzień, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywania próby ciśnienia. 
 3. Wszystkie złącza zarówno na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami lub przyłączami. 
 4. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tar-
czy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 
 5. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu. 
 6. Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m w stosunku 
do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 
 7. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5m ponad 
górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 
1 godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 
 8. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas próby wy-
nosi : 
 -  30min  -  dla odcinka przewodu do 50m, 
 -  60min  -  dla odcinka powyżej 50m. 
  
Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jedna-
kowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach zarówno przy eksfiltracji, jak i infiltracji. 
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje szczelność na infiltrację, wobec czego wy-
konywanie jej może zostać zaniechane. 
 
5.7. Studnie kanalizacyjne 
 

Nie przewiduje się studni kanalizacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli, obejmującego między innymi podział robót na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i częstotliwości badań. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczególnych etapów ro-
bót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

 zgodności z Dokumentacją Projektową:  
 wykopów otwartych,  
 podłoża naturalnego,  
 zasypu przewodu,  
 materiałów,  
 ułożenia przewodów na podłożu,  
 szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację,  
 zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 

 
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, porównania ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań 
 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania : 
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 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

 badanie wykonania wykopów umocnionych - badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
 sprawdzenie metod wykonania wykopów – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Dokumentacją oraz 

użytkowanym sprzętem, 
 badania podłoża naturalnego przeprowadza się w celu stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy 

grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Pro-
jektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Doku-
mentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inspektora. 

 badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu, 
 badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie do-

tykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 
10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m, 

 badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności za-
gęszczonego gruntu, 

 badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, w tym na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materia-
łów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w Specyfika-
cjach oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 

 badania w zakresie przewodu, liniowego odwodnienia, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w pla-
nie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno 
zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przepro-
wadzić przez oględziny zewnętrzne, 

 badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, na-
pełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złą-
czy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, po-
miar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić od-
czyty co 30min położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studni, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studni, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją przewodu, studni oraz wpustów przed korozją należy wykonać od zewnątrz po 

próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację po-
wierzchniową o ile jest to konieczne studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 

 badanie połączenia rur i prefabrykatów – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
6.3.  Dopuszczalne  tolerancje  i  wymagania 
 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej  niż  + 5cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5cm,  
 wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z pkt. 5.5  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz obliczenie rzeczywistych ilości wbudowa-
nych materiałów. Jednostką obmiaru jest metr bieżący ułożonego przewodu i ilość sztuk kompletów zamontowanych studni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE  
Ułożenie rurociągu uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej, przywołanych nor-
mach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
 

 Odbiór częściowy polega na: 
 sprawdzaniu zgodności robót z Dokumentacja Projektową, 
 sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze, 
 ocenie jakości wykonanych prac,  
 sporządzenia protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
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Odbiorom częściowym podlega : 
 wykonanie podłoża pod rurociąg,  
 sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 

atmosferycznych, 
 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
 szczelności przewodów, 
 montaż rurociągu, i studni, 
 obsypka piaskowa rur i węzłów, 
 próba ciśnieniowa szczelności przewodu lub odbiór zakończonego fragmentu robót.  

 
Protokoły dotyczące robót instalacyjnych powinny zawierać dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów obejmujące w 
szczególności: 

 aprobaty techniczne wyrobów, 
 instrukcje montażu elementów wyposażenia, 
 karty techniczne lub wytyczne użytkowania producentów armatury, 
 karty gwarancyjne zastosowanych wyrobów. 

 
8.2. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w Dokumentacji Projektowej lub doty-
czyć odcinka przewodu, w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji.  
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonania zadania z Dokumentacją Projektową,  
 zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
 kompletności protokołów z odbiorów częściowych,  
 realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
 Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1mb ścianki szczelnej.  
 

Cena jednostkowa obejmuje: 
 prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
 przygotowanie terenu pod realizację robót, 
 wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 
 wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań gruntu, 
 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 opracowanie Projektu Organizacji Robót wraz z harmonogramem, 
 bieżące zabezpieczanie ścian wykopu, 
 sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
 bieżące odwadnianie wykopu, 
 przygotowanie podłoża, 
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, 
 montaż przewodów kanalizacyjnych i studzienek, 
 wykonanie próby szczelności instalacji,   
 usuwanie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
 uporządkowanie miejsca robót. 

 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu rurociągu Wyko-
nawca będzie usuwał na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Przepisy wymienione w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
Normy przywołane w treści specyfikacj 
 
 
VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZEW. INSTALACJA  WODOCIĄGOWA 
 
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
45231300 - 8, 45232452 – 5  UŁOŻENIE  INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ   
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1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą 
wykonane w ramach zadania: BUDOWA ZESPOŁU 12 GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH 
BUDYNKÓW ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE  
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES  ROBÓT. 
 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ułożeniem instalacji ze-
wnętrznej wodociągowej. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 

 Demontaż istniejącej zewnętrznej instalacji wodociągowej, 
 Ułożenie instalacji wodociągowej zasilającej trzy budynki: warsztatowy, socjalny oraz administracyjny, 
 Zabudowę zestawu wodomierzowego w piwnicach budynku nr13, 

 
1.3. NAZWY I KODY ROBÓT 
 

- Kładzenie rurociągów, 
- KOD  - 45 231110 9  

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie instalacji wodociągowej. W zakres 
robót wchodzi: wykonanie rurociągu, montaż armatury i obsypka strefy niebezpiecznej rurociągu. 
 
2. MATERIAŁ 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Do wykonania rurociągu  należy stosować:  
 

- rury PE (SDR11) łączone przez zgrzewanie o średnicach wynikających z projektu wykonawczego odpowiadające wy-
maganiom Norm i Aprobat dla rozprowadzania wody pitnej  

- typową armaturę i wyposażenie obejmujące: 
o zasuwę, 
o zawory odcinające, 
o kształtki i elementy uszczelniające zgodne z dokumentacją projektową 

 
3. SPRZĘT 
 
Roboty związane z układaniem i montażem elementów składowych rurociągu  powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycz-
nego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Maszyny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. W szczególności stosować należy: 

- żuraw budowlany 4t, 
- wciągarkę 1,5t, 
- samochód skrzyniowy 5t, 
- zgrzewarkę elektryczną do montażu rur. 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Wykonawca zapewni odpowiednie środki transportowe umożliwiające: 

- dostawę rur i armatury na plac budowy, 
- prawidłowe ułożenie rur w przygotowanym wykopie.  

 
Rury przewozić należy w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na podkładach i klinach uniemożliwiających prze-
suwanie rur i kontakt z burtami (należy unikać jakichkolwiek uderzeń). 
Rury powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz załadowane i rozładowane zgodnie ze szczegóło-
wymi wskazówkami producenta (opakowanie fabryczne w formie palety rur zapewnia właściwe zabezpieczenia transportu i składo-
wania). 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości i oznakowaniu wynikającym z przepisów o 
ruchu drogowym.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką uniemożliwiającą zaci-
skanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. W przypadku załadowania rur tele-
skopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 
 
Z uwagi na specyficzne właściwości materiału  przy transporcie należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
- przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być, zachowana 

szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
- na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości co 

najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
- wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1m, 
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- rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 
boczne ściany skrzyń samochodu, 

- przy załadowywaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
- przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

 
Kształtki należy przewozić i składować w oryginalnych  pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. Armaturę składować w 
zamkniętych magazynach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Do prac przystąpić należy po protokolarnym odebraniu wykopu. 
 
5.1. Warunki ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w 
czasie prac na zasadach określonych w PROJEKCIE WYKONAWCZYM. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji robót" wraz z harmonogramem uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Prace mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających od-
powiednie do zakresu robót doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić wykonania rurociągu Podwykonawcy bez zgody Zamawia-
jącego. W czasie prac Wykonawca zabezpieczy odkryte urządzenia i przewody uzbrojenia podziemnego według zaleceń przedsta-
wiciela dysponenta uzbrojenia. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze -  wytyczenie osi przewodu 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 
celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy obejmujący: 

- wytyczenie osi rurociągu, 
- wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
- wykonanie roboczych reperów wysokościowych. 
- wyznaczenie i kontrolę niwelacyjną prowadzenia rurociągu. 

 
Projektowana oś rurociągu powinna być wytyczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu oznaczyć należy w spo-
sób trwały i widoczny. Punkty charakterystyczne  trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 repery robocze umożliwiające odtworzenie osi rurociągu w 
przypadku jej zniszczenia podczas prowadzonych robót. W czasie prac na bieżąco kontrolować zgodność prowadzenia rurociągu z 
dokumentacją projektową.  
 
5.3. Przygotowanie podłoża do ułożenia wodociągu 
 
Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z ułożeniem rurociągu należy sprawdzić jakość podłoża i dokonać ewentual-
nego wzmocnienia.  
 
5.3.1. Podłoże naturalne 
 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżenie posadowienia przewodu na nie-
naruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwiać właściwe wyprofilowanie kształtu dna wykopu. Podłoże natu-
ralne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3m i studzienek 
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50m poniżej pozio-
mu podłoża naturalnego.  

 
5.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.1. należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy nienawodnionych 
skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych,  

- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości po ich usunięciu,  
- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe, 
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów, 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych. 

Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno 
być wykonane po próbie szczelności odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z  urobku lub podkłada-
nie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną 
czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku 
osi przewodu nie powinno przekraczać: 

- dla przewodów PVC 10cm, 
- dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10 %. 
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Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w 
żadnym jego punkcie ±1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.4. Montaż wodociągu 
 
Do montażu instalacji wodociągowej można przystąpić po częściowym odbiorze wykopu i podłoża. 
 
5.4.1. Ogólne warunki układania przewodów 
 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania robót montażowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny z przyjęcie technologii wykonania robót gwarantującej utrzymanie trasy i spadków przewodów zgodnych z doku-
mentacja projektową i normami branżowymi. Przed  opuszczeniem rur do wykopu, należy je oczyścić od wewnątrz i zewnątrz  oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury do wykopu  opuszczać  ręcznie, za pomocą  jednej 
lub dwóch lin - niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury należy unieru-
chamiać przez obustronne obsypanie  z zagęszczeniem stabilizującym  położenie do czasu wykonania i uszczelnienia złączy. Po 
ułożeniu należy sprawdzić prawidłowość ułożenia (oś i spadek) z użyciem ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio za-
łożonych reperów roboczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20mm. Spadek dna 
rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu 
należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed  zabrudzeniem wodą gruntową lub opadową. Po sprawdzeniu pra-
widłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt 
uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.4.2. Przewody PE (SDR11) 
 
Montaż wodociągu wykonać przez zgrzewanie czołowe na brzegu wykopu na powierzchni terenu. Do wykopu opuszcza się odcinki  
2 do 3 rur. Wloty (końcówki) rur powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez założenie tymczasowych korków. Na 
rurociągu mogą być równocześnie montowane kształtki zabezpieczone odpowiednio przy opuszczaniu do wykopu. Dla sprawdze-
nia szczelności rur a przede wszystkim złączy, należy przeprowadzić próbę szczelności ciśnieniowo - hydrauliczną.  
 
5.4.3. Węzły i armatura 
 
Montaż węzłów i armatury powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta i polega na skręceniu kształtek.  
Na uzbrojenie węzła składają się:,  

- zasuwa,  
- zawory kulowe odcinające istniejącym kanale 

 
Dla węzła wymagany jest blok betonowy podporowy dobrany na budowie w zależności od rodzaju gruntu (grubość płyty) oraz ilości 
armatury (wielkość  płyty). Bloki podporowe pod trójnikami powinny zabezpieczać przed przesunięciem podłużnym rurociągu. 
Schematy wykonania bloków podporowych wydano w „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji i sieci z rur polietyle-
nowych” w części V, opracowanej przez Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 
 
5.5. Zasypka wodociągu – strefa niebezpieczna 
 
Zasypanie rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 

- etap l - wykonanie warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm na rurociągu, z wyłączeniem węzłów (przed próbą 
szczelności), 

- etap II - po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej o grubości minimum 30cm;  
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami co 20-30cm z jednoczesnym zagęszczeniem oraz rozbiórką de-

skowań i rozpór ścian wykopu. Warunki wykonania etapu III wyszczególniono w specyfikacji szczegółowej dotyczącej 
robót ziemnych. 

 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie 
oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 
co najmniej 0,3m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasyp powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wymogów  normy  
BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim. Badania pełne należy wykonać przy każdej zaobserwowanej zmianie jakości piasku. Ba-
dania niepełne należy wykonywać dla każdej partii piasku. Za partię należy uważać ilość piasku nie przekraczającą 1500t. Obsypkę 
piaskową należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-B –111113:1996 2; dla  Is = 1,0. Zasypanie wykopu do wysokości 1,0m. 
wykonać z mieszanki piasku: 

- 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996  
- 50% kruszywa łamanego  wg PN-S-111112:1996 ; Is = 1,0; E2= 120MPa 

Warstwa przykrywająca, która  występuje od 0,3 do 1,0m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczona za pomocą lekkich za-
gęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar robo-
czy do 5kN). Średnie urządzenia zagęszczające mogą być stosowane dopiero przy przykryciu powyżej 1,0m. Zagęszczenie gruntu 
nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
wynosić Is=1,0 wg BN-77/8931/12. 
Badania wskaźnika zagęszczenia: należy wykonywać co najmniej trzy pomiary na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż co 
50m dla zasypki wykopów na instalacji. 
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5.6. Próby szczelności 
 
Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubości 10cm z podbiciem rur z obu stron 
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury.  
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  
 
Wg  normy PN-EN 805:2002 próbę ciśnienia należy wykonać dwustopniowo.  
 
1) Napełnić rurociąg wodą pod ciśnieniem roboczym, dokonując dokładnego odpowietrzenia. 

- obniżyć ciśnienie do 0,2 MPa, 
- napełniony wodociąg pozostawić całą dobę, 
- następnego dnia w ciągu 10minut podnieść ciśnienie do 1,5 ciśnienia roboczego (1,2 MPa), 
- utrzymywać ciśnienie przez okres 0,5 godziny, dopompowując wodę w sposób ciągły, 
- bez pompowania obserwować badany odcinek przez okres 1 godziny, 

 W czasie kontroli spadek ciśnienia powinien być mniejszy od 30%  (0,36 MPa) 
 
2) Drugą próbę wykonuje się po obniżeniu ciśnienia do 0,6 MPa w ciągu 10 minut. 
    W czasie następnej  0,5 godziny ciśnienie powinno wzrosnąć o około 10%. 
 
W przypadku negatywnego wyniku pierwszej lub drugiej próby należy: 

- sprawdzić miejsca połączeń i usunąć ewentualne wycieki,  
- obniżyć ciśnienie do 0,2 MPa na okres 2 godzin dla uspokojenia materiału rury,  
- przeprowadzić ponownie obydwie próby.  

 
5.7. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
 
Wykonywać po próbie szczelności i zasypaniu wykopów. Płukanie dokonuje się czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecz-
nej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Dezynfekcję przewodu przeprowadzić wodą chlorową powstałą z 
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierającą co najmniej 50mg Cl2/dm3. Czas kontaktu środka dezynfekującego - 24 
godzinny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozo-
stałość chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosić 10mgCl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, przewód należy 
ponownie przepłukać wodą wodociągową. Następnie dokonać analizę bakteriologiczną wody wg instrukcji właściwej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.6.1. Wymagania ogólne 
 
Kontrola jakości robót  polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normach  do-
tyczących wykonywania przewodów wodociągowych. Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmują-
cego między innymi podział robót na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i czę-
stotliwości badań. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola związana z wykonaniem wodociągu powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzo-
nych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wy-
magań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze-
prowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

- stanu wykopów otwartych, 
- stanu przygotowania podłoża do ułożenia rur, 
- stanu podłoża wzmocnionego, 
- zgodności z dokumentacją użytych materiałów, 
- jakości i prawidłowości ułożenia przewodów na podłożu,  
- szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, 
- stopnia zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 
- czystości dostarczanej wody. 

 
6.6.2. Zakres kontroli i badań 
 
Materiały 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Badanie materiałów użytych do budowy instalacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów oraz porównania ich cech z 
normami przedmiotowymi przez oględziny zewnętrzne. 
 
Wykonawstwo  
Wykonanie rurociągu i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfika-
cji oraz przywołanymi normami.  
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania: 
 

 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  
polega na porównaniu ilości i jakości wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
określonej na podstawie oględzin i pomiarów, 
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 Badanie wykonania wykopów umocnionych  

badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując ro-
dzaj materiałów z cechami podanymi w projekcie. 
 

 Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
 

 Badania podłoża naturalnego przeprowadza się w celu stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy 
grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projek-
towej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. 

 
 Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża 

należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje 
ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża, 

 
 Badania warstwy ochronnej  należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad przewodem, zbadanie dotykiem jakości 

materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach 
odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

 
 Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. Sprawdzić należy: 
o jakość wbudowywanych materiałów (porównanie cech z atestami producentów), 
o zgodność z dokumentacją projektową (średnice, armatura ip). 

 
 Badanie przewodu liniowego obejmować powinno 

- pomiar długości ( z dokładnością do 10cm), 
- średnicy (z dokładnością 1cm), 
- ułożenie przewodu na podłożu w planie i w profilu, 
- połączenia rur i armatury, 
- oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.  

 
 Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: 

- oględziny stanu odcinka przewodu,  
- napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu,  
- pomiar ubytku wody. 

 
Podczas próby prowadzonej wg punktu 5.6 należy prowadzić bieżącą kontrolę szczelności złączy i ścian przewodu. W przypadku 
stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać 
badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności, 
 

 Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka przewodu, pomiar dopływu wo-
dy gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30min. po-
łożenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz, 

 
 Badania wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu według zaleceń i metod normy BN-77/8931-12, 

 
6.6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  ± 5 
cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm,  
- wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z pkt. 5.5  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest metr bieżący ułożonego przewodu i ilość sztuk kompletów zamontowanej armatury.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE  
 
Ułożenie rurociągu uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych nor-
mach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót należy przeprowadzać w oparciu o ustalenia następujących norm: 

- PN-B-10725 :1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
- PN-B-10736: 1999  Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki tech-

niczne wykonania. 
- PN-B-01700: 1999  Wodociągi i kanalizacja – Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
- BN-81/9192-04  Wodociągi wiejskie – Bloki oporowe prefabrykowane –  Warunki techniczne wykonania i wbudowania.  
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- BN-81/9192-05  Wodociągi wiejskie – Bloki oporowe – Wymiary i warunki stosowania. 
 
Oraz  zgodnie z wytycznym punktów 5 i 6 niniejszej specyfikacji  
 
8.1. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na: 

- sprawdzaniu zgodności robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze,  
- ocenie jakości wykonanych prac, 
- sporządzeniu protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy. Odbiór  powinien być dokonywa-
ny komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
Odbiorom częściowym podlegają:  

- wykonanie podłoża pod rurociąg,  
- sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z opa-

dów atmosferycznych, 
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
- szczelności przewodów, 
- montaż rurociągu i armatury, 
- obsypka piaskowa rur i węzłów, 
- próba ciśnieniowa szczelności przewodu, 
- lub odbiór zakończonego fragmentu robót.  

 
Protokoły dotyczące robót ziemnych powinny zawierać dane geotechniczne obejmujące:  

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
- wyniki badań gruntów,  
- uwarstwienie podłoża gruntowego, 
- głębokości przemarzania i ochrony podłoża gruntowego,  
- poziom wód gruntowych (okresowe wahania), 
- stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
- uziarnienia warstw wodonośnych, 
- przekazanie znaków wysokościowych i reperów,  
- naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdłuż i w poprzek trasy,  
- ewentualne przeszkody w postaci zadrzewienia. 

 
Protokoły dotyczące robót instalacyjnych powinny zawierać dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów obejmujące w 
szczególności; 
          -     aprobaty techniczne wyrobów, 

- instrukcje montażu elementów wyposażenia, 
- karty techniczne lub wytyczne użytkowania producentów armatury, 
- karty gwarancyjne zastosowanych wyrobów. 

 
8.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczyć odcinka 
przewodu, w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji.  
Odbiór końcowy obejmuje  sprawdzenie: 

- zgodności wykonania zadania z Dokumentacją Projektową,  
- zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- kompletności protokołów z odbiorów częściowych, 
- realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
- Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
- przygotowanie terenu pod realizację robót, 
- wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 
- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań gruntu, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- bieżące zabezpieczanie ścian wykopu, 
- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
- bieżące odwadnianie wykopu, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów, 
- montaż przewodów, armatury i węzłów, 
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- wykonanie próby szczelności  zew. instalacji,  
- usuwanie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca robót. 

 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu rurociągu Wyko-
nawca będzie usuwał na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy przywołane w treści specyfikacji: 
Przepisy wymienione w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
VII.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ZEW. INSTALACJA CIEPŁOWNICZA  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru prac związanych z wyko-
naniem robót technologicznych budowy zewnętrznej instalacji ciepłowniczej  w zakresie realizacji zadania BUDOWA ZESPOŁU 12 
GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, 
ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKA-
CYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE 

  
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Niniejsza specyfikacja stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego. 
  
2. PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
UWAGA - dostarczone urządzenia, materiały, armatura węzłów winne być zgodne  z następującymi normami: 
 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości 
PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Wa-
runki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych 
PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki technicz-
ne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
PN - EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania 
PN - 92 / B - 10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodo-
wej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.  
PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki. Zespoły z rury stalowej przewo-
dowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.  
PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.  
PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych 
z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z zawartymi w nim Wa-

runkami technicznymi Nr 2/2010 z dn. 26-03-2010 r., uzgodnieniami oraz zaleceń Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektor 
Nadzoru wydaje na piśmie.  

3.2. Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w 
budownictwie 

3.3. Dostarczone materiały, armatura, urządzenia powinny być zgodne z materiałami wyszczególnionymi w Projekcie Budow-
lanym, posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, i montowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 
stosownych instrukcjach montażu i DTR.  

3.4. Materiały wbudowane przez Wykonawcę, nie ujęte w PB powinny posiadać akceptację Inspektora Nadzoru na piśmie. Za 
wbudowanie materiałów przez Wykonawcę, nie zgodnych  z PB, niniejszą specyfikacją lub nie posiadających stosownej 
akceptacji Inspektora nadzoru,  Wykonawca ponosi odpowiedzialność licząc się z nie otrzymaniem wynagrodzenia. 
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4. PODSTAWOWE PARAMETRY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ 
 
 

Lp Wyszczególnienie  

1 Średnice instalacji 2xDz110/Dz42,4x2,6  
2xDz110/Dz33,7x3,2 

2 Rodzaj materiału  Rura stalowa St37 

3 Izolacja  Pianka poliuretanowa DH4 

4 Płaszcz rury  HDPE 

5 Temperatura pracy  -  maksymalna 80 0 C  ( okresowo do 150 0 C ) 

6 Zmiana kierunku  Kolana preizolowane, elastyczne gięcie 

7 Sposób łączenia  Spawanie gazowe 

8 Izolacja złącz Mufy termokurczliwe HDPE 
 
5. Wykonanie instalacji ciepłowniczej. 
5.1. Włączenie instalacji ciepłowniczej. 
Projektowana instalacja zostanie włączona do projektowanej kotłowni na paliwo stałe  - eko-groszek. Zakres robót w kotłowni sta-
nowi osobne opracowanie.  
 
5.2.        Montaż rur preizolowanych. 
Montaż rur preizolowanych winne wykonywać osoby posiadające stosowne przeszkolenie albo winne być nadzorowane przez oso-
bę ( lub osoby ) posiadającą takie przeszkolenie. Rury preizolowane należy układać w gotowym wykopie, na zagęszczonej podsyp-
ce. Przy montażu rur należy zwrócić uwagę aby przewody alarmowe znajdowały się po tej samej stronie. Spawy szczepne należy 
wykonać po uprzednim umieszczeniu rur w cen tronikach. Rury należy spawać osiowo.  
Przy przejściu po trasie istniejącego kanału ciepłowniczego zdecydować o metodzie prowadzenia rurociągów. W projekcie założo-
no demontaż kanału ciepłowniczego, jednak po decyzji Inwestora oraz określeniu stanu technicznego kanału jako dobry, można 
skorzystać z niniejszego kanału. Wówczas rury należy wprowadzić do uprzednio wyczyszczonego kanału ( usunąć wszelkie ele-
menty stałe ) najlepiej na podsypce z pisaku. Rury wprowadzić tak aby połączenia mufowe były poza kanałem cieplnym. Po obu 
stronach kanału, na końce rur wprowadzić pierścienie przejściowe. Po wykonaniu połączenia i mufowania, końce istniejącego kana-
łu zamurować bloczkami betonowymi. 
 
5.3. Rurociągi. 
 
5.3.1. Przedmiotowe instalacje zewnętrzne należy wykonać z rur preizolowanych zgodnie z normą PN-EN 253. Dopuszcza się 

stosowanie rur stalowych czarnych innych niż preizolowane, wykonanych ze stali R35.  
5.3.2. Do zmiany kierunku rurociągu wykonanego z rur preizolowanych, stosować kolana preizolowane prefabrykowane, a w 

przypadku zmiany do 10o, stosować elastyczne gięcie rur.  
 
UWAGA: 
Niedopuszczalne jest ukosowanie rur na spawach. Rurociągi należy łączyć osiowo a następnie po wykonaniu spawu i 
ostudzeniu połączenia wygiąć rurociąg. 
Nadmierne zgięcie rurociągu może doprowadzić do uszkodzenia płaszcza rury i odspojenia pianki poliuretanowej od 
płaszcza i rury stalowej. 
 
5.4. Armatura, urządzenia pozostałe. 
 
Na projektowanym odcinku ciepłociągu, nie przewiduje się montażu armatury. Każdorazowo po wejściu do budynków zabudować 
zawory odcinające spustowe. 
 
Przy montowaniu armatury należy zwrócić szczególną uwagę na : 

- wszelkie prace spawalnicze wykonywać przy otwartych zaworach, 
- przy montażu zaworów należy zwrócić uwagę, aby montowane zawory posiadały minimalne ciśnienia - 2,5 MPa,  

 
 
5.5. Termometry, manometry. 
 
Na projektowanej budowie instalacji s.c. nie przewiduje się montażu manometrów i termometrów. 
 
5.6. Powłoki antykorozyjne, izolacje termiczne. 
 
Z uwagi na wykonywanie prac tylko w zakresie rur preizolowanych, nie przewiduje się wykonywanie prac antykorozyjnych i wyko-
nania prac termoizolacyjnych.  
 
5.7. Połączenia spawane. 
 
Połączenie rur stalowych czarnych oraz rur preizolowanych należy wykonać ściśle wg opisu technicznego Projektu Budowlanego. 
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5.8. Próby szczelności, płukanie instalacji. 
 
Próby ciśnieniowe należy wykonać ściśle wg opisu technicznego Projektu Budowlanego. 
Płukanie rurociągów wykonać metodą hydro-pneumatyczną. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe wykonanie płuka-
nia, poprzez zastosowanie poniższego sprzętu i materiału :   
 

- sprężarki powietrznej o wydajności minimum 4,5 m3/min., 
- zaworów kulowych minimum dn 50, 
- spinka rurociągów minimum dn 65, 

 
Wpalenie do płukanego rurociągu należy wykonać w dolnej części rurociągu. Wykonawca przy wycenie winien uwzględnić całkowi-
te koszty związane z płukaniem projektowanej instalacji. Technologię płukania oraz przewidywane materiały i sprzęt, należy uzgod-
nić na piśmie z Inspektorem Nadzoru przed wykonaniem płukania. W przypadku braku takiego uzgodnienia Wykonawca dokona 
płukania na własne ryzyko. 
 
UWAGA: 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w czasie płukania. Koniec przewodu odprowadza-
jący wody popłuczne winien znajdować się w studzience kanalizacji deszczowej lub powinien być zabezpieczony osłoną 
wykonaną z blachy stalowej np. w formie grzyba. 
 
5.8. Mufowanie połączeń rurociągów preizolowanych. 
 
Mufowanie połączeń rur preizolowanych  należy wykonać ściśle wg opisu technicznego Projektu Budowlanego. 
 
6.  URUCHOMIENIE INSTALACJI CIEPLNEJ. 
Uruchomienie instalacji Wykonawca wykona w obecności przedstawicieli Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pra-
widłowe uruchomienie przedmiotowej instalacji zewnętrznej. 
 
7. SPRZĘT 
7.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
7.2    Samochód skrzyniowy. 
7.3    Samochód dostawczy. 
7.4    Zestaw do spawania gazowego 
7.5    Elektronarzędzia 
8. TRANSPORT 
8.1    Ogólne zasady jakości Robót podano w ST 
8.2    Rury preizolowane oraz pozostały osprzęt powinny być transportowane i składowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady jakości Robót podano w ST 
10. OBMIAR ROBÓT 
10.1 Obmiaru na Roboty objęte Umową nie stosuje się. 
10.2 Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST 
11. ODBIÓR ROBÓT 
11.1. Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST 
11.2. Odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowa-
nych”, publikacja zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 
11.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie niezbędne pomiary i sprawdzenia wykonanych Robót 
związanych z instalacjami cieplnymi. 
11.4. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami. 
 
 
1)   45111200 – 0  ROBOTY  ZIEMNE 
 
1.1. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą wykonane 
w ramach zadania: BUDOWA ZESPOŁU 12 GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYN-
KÓW ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODARO-
WANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE 

 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wykopów oraz robót związanych z zasypaniem ułożonych 

ciągów kanalizacji sanitarnej oraz rurociągów wody. 
     
Zakres robót obejmuje: 

 wykonanie wykopu liniowego, 
 zabezpieczenie dna i ścian wykopu, 
 zasypanie wykopu po ułożeniu ciągu kanału kanalizacyjnego, cieplnego i wodociągu, 
 zagęszczenie gruntu do wymogów określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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1.3. NAZWY I KODY ROBÓT. 
 

Roboty w zakresie przygotowania terenu i robót ziemnych. 
      KOD 45111200 - 0  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z budową kanalizacji me-
todą wykopu otwartego zgodnie z planem zagospodarowania terenu w Dokumentacji Projektowej. Ustalenia zawarte w niniejszej 
Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 
 wykonanie wykopów pod ułożenie rurociągu, 
 kontrola jakości, 
 zasypanie wykopu w stopniu umożliwiającym odtworzenie nawierzchni. 

 
2. MATERIAŁ. 
 

Wykonano dokumentację geotechniczną. Dokumentacja ta stanowi integralną część Dokumentacji Projektowej. Wyko-
nawca zobowiązany jest do zapoznania się z jej wynikami. 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
Roboty ziemne związane z przygotowaniem wykopu pod rurociąg powinny być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu prze-
znaczonego do robót ziemnych. Użycie każdej z technologii zaleca Kierownik Budowy, a dobór wynikać powinien z zaleceń użyt-
kowników istniejącego uzbrojenia podziemnego i warunków technicznych wykonywania zamierzonego zakresu robót. Maszyny wy-
korzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca 
przystępujący do wykonania kanalizacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. 
Dla robót przygotowawczych i ziemnych można stosować następujący sprzęt : 

 sprężarka  powietrzna 4-5 m3/min, 
 koparka  0,15; 0,25 i 0,6-1,0 m3, 
 spycharka kołowa lub gąsienicowa 74KM/100KM, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarka, ubijak spalinowy,  
 samochód samowyładowczy 5,0t - 10t, 
 pompa  - do 8 l/s,    
 igłofiltry – 1 kpl. 60 szt. igieł średnicy do 50 mm. 
 

Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być dostosowane do technologii i warunków wykonywania 
robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
Sprzęt w robotach ziemnych powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji. 
Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń oraz 
zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. Trasę dowozu materiałów budowlanych i odwozu gruzu oraz ziemi należy uzgodnić z Zarządcą Dróg. 
 
4.1. Transport ziemi. 
 

Trasę odwozu ziemi należy uzgodnić z Zarządcą Dróg. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien 
być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. Wyko-
nawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót dro-
gowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodat-
kowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

        
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 

Do prac związanych z wykopem przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu trasy oraz rozebraniu istniejących nawierzchni. 
Do prac związanych z zasypaniem wykopu przystąpić należy po protokolarnym odebraniu fragmentu ułożonego kanału i drenu i 
wykonaniu zasypki strefy niebezpiecznej.  
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
prowadzone roboty związane z ułożeniem kanałów kanalizacji. 
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5.1 Warunki ogólne. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w PROJEKCIE WYKONAWCZYM.  
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w czasie prac na zasadach określonych w INFORMACJI BIOZ. 
Prace mogą być wykonywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie.  
Roboty ziemne prowadzić na podstawie Dokumentacji Projektowej, określającej położenie projektowanej instalacji i istniejących 
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w bezpośrednim zasięgu prowadzonych robót. 
W przypadku braku szczegółowego planu przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona 
ręcznie przekopy kontrolne i określi rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne wykonywane będą pod 
nadzorem przedstawiciela dysponenta uzbrojenia. 
 

        5.2 Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu prac. 
 
Każdorazowo Wykonawca zabezpieczy teren w sposób : 

 uniemożliwiający dostęp osób postronnych, 
 zapewniający bezpieczne manewrowanie maszyn,  
 nieskomplikowaną dostawę materiałów, 
 bezpieczne prowadzenie robót ręcznych, 
 bezpieczne składowanie gruntu. 

 
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy : 

 sprawdzić wydzielenie i oznakowanie terenu robót, 
 zagrodzić drogi dostępu na teren prac, 
 wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót, 
 wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i manewrowych, 
 umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu na teren prac. 

 
Każdorazowo po wykonaniu prac należy : 

 sprawdzić i uzupełnić oznakowanie terenu, 
 oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu, 
 sprawdzić stan techniczny – zlikwidować zagrożenia w postaci nawisów, osuwisk lub miejsca w inny sposób niestabilne, 
 zabezpieczyć otwarte wykopy przed napływem wody (gruntowej i opadowej),  
 przekazać teren dozorcy lub pozostawić w stanie nie powodującym zagrożeń. 

 
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś rurociągu wyznaczyć w sposób 
trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików 
tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała moż-
liwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budyn-
ków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do 
robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 
5.3. Wykonywanie wykopu. 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Wykopy należy wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.  
 
5.3.1. Roboty ziemne. 
 
Wykopy wykonywać jako otwarte obudowane.  
 
Technologia wykonania robót wykopu (ręczna lub mechaniczna) powinna być dopasowana do: 

 głębokości wykopu, 
 danych geotechnicznych,  
 ustaleń instytucji uzgadniających, 
 bieżących uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. 

 
Roboty prowadzone w pobliżu urządzeń i instalacji podziemnych muszą: 

 być prowadzone w bezpiecznej odległości od uzbrojenia istniejącego,  
 być ustalone przez Kierownika Budowy,  
 uzyskać zgodę właściwej jednostki (zarządcy lub użytkownika instalacji istniejącej). 

 
Przed przystąpieniem do prac: 

 wyznaczyć palikami oś i zarys krawędzi wykopu, 
 sprawdzić zabezpieczenie i dodatkowo oznakować miejsca kolizji, 
 sprawdzić zabezpieczenie pasa robót przed dostępem postronnych osób i pojazdów, 
 zapewnić i zabezpieczyć odpowiedni plac manewrowy koparki. 

 
W czasie prac: 

 prace prowadzić w kierunku podnoszenia niwelety, 
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 prace prowadzić w miejscach ogrodzonych i oznakowanych, 
 zapewniać odpowiednie warunki BHP na stanowiskach pracy, 
 nie pozostawiać bez opieki sprzętu i urządzeń, 
 nie dopuszczać do powstawania nawisów ziemnych, 
 operatorowi koparki nie wolno opuszczać maszyny bez właściwego zabezpieczenia, 
 grunt składać wzdłuż wykopu poza prawdopodobnym klinem odłamu, 
 na bieżąco sprawdzać uwarstwienie gruntu i poziom wody gruntowej, 
 na bieżąco zapewniać właściwe zabezpieczenie (nienaruszalność) skarp wykopu. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie 0,3m jako zapas po-
trzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego zagłębienia.  Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem wynikają-
cym z dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 0,2m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,2m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie 
tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Grunt z wykopów w ilości przewidzianej 
do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od 
zagospodarowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopów, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 
przez Wykonawcę. 
 
5.3.2. Zabezpieczenie wykopów. 
 

Po zapoznaniu się z wynikami szczegółowych badań geologicznych Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru spo-
sób zabezpieczenia skarp wykopu. 
 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia mogą być wykonywane: 

 w gruntach nie nawodnionych, 
 gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 
 na głębokość 1,5m w gruntach spoistych  

  
Skarpy bezpieczne: 
        2 : 1 dla gruntów spoistych (glin i iłów) 
        1 : 1,25 dla gruntów mało spoistych 
        1 : 1,50 dla gruntów sypkich (piaski) 
 
W innych przypadkach stosować należy rozparcia oraz ażurowe deskowania ścian wykopów. Obudowa powinna wystawać 
15cm ponad teren. W rozstawie mniejszym niż 20m Wykonawca zapewni bezpieczne zejścia do wykopu. Urobek pobierać nale-
ży równomiernymi warstwami z równoczesnym zabezpieczaniem skarp. W czasie pracy koparki niedozwolone jest przebywa-
nie pracowników w wykopie. Niedozwolone jest składowanie odkładu w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu i w 
granicach klina odłamu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworze-
nie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.  Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0m nad 
powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  Nadmiar ziemi z 
wykopów należy złożyć w miejscu składowania lub wykorzystać do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
Wykonawca uwzględni zapłatę za wszystkie czynności dotyczące zabezpieczenia wykopu. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopów. 
 

Wykonawca zabezpieczy prawidłowe odwodnienie wykopu w całym okresie trwania robót. Wykonanie wykopów powinno 
postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanału. W czasie robót ziemnych należy zachować spadek podłużny umożliwia-
jący szybki odpływ wód z wykopu.  Wykonawca zabezpieczy studnie i skarpy przed rozmyciem. Wykonawca zapewni bieżące usu-
wanie wody z wykopu. Wykonawca zastosuje urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych oraz wód 
stojących poza obszar robót ziemnych. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt 
bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
 
Wykonawca uśredni zapłatę za wszystkie czynności dotyczące odwodnienia wykopu. W przypadku napotkania warunków 
gruntowych rażąco odbiegających od założonych wykonawca dokona dodatkowych ustaleń z Inspektorem Nadzoru. 
5.4. Zasypanie wykopów. 
 

Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim przewodów oraz wykonaniu urządzeń towarzyszących. 
Do zasypania wykopu używać materiału z odkładu. Materiał nie może być zanieczyszczony ziemią roślinną, materiałami budowla-
nymi itp.  
Przewody kanalizacyjne należy obsypać piaskiem do wysokości 0,3m ponad wierzch rury. 
Pozostały wykop do poziomu terenu należy zasypać warstwami o grubości 0,2-0,3m sposobem ręcznym lub mechanicznym.  
Prace prowadzić przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Grunt powinien być ułożony do poziomu umożliwiającego wykonanie podbudowy drogowej w wymaganych miejscach. 
 
5.4.1. Ogólne warunki prac ziemnych. 
 

Wykonawca przystąpi do prac niezwłocznie po odbiorze rurociągu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjęcie technologii wykonania robót gwarantującej uzyskanie zagęszczenia gruntu 
wymaganego do odtworzenia nawierzchni. 
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Materiałem do zasypu powinien być grunt jednolity strukturalnie, bez dużych brył i kamieni. 
Materiał powinien umożliwiać zagęszczenie w sposób wykluczający uszkodzenie przewodu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonać gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 
0,2-0,3m z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 
5.4.2. Zagęszczanie gruntu. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co 
najmniej 0,3m dla rur z PVC. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej technologii robót przy zachowaniu wyma-
gań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Dokumentacji Projektowej i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla dróg. 
Układanie i zagęszczanie gruntu prowadzić warstwami: 

 0,20m przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
 0,30m przy stosowaniu urządzeń wibracyjnych 

 
Wilgotność gruntu powinna być zbliżona (+-20%) do optymalnej: 

 10% - dla piasków 
 12% - dla glin piaszczystych 
 19% - dla glin ciężkich  

 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż: 
 0,95 – dla górnych warstw ( do -1,2m) 
 0,90 – dla warstw zalegających poniżej 1,2m 

 zagęszczanie prowadzić bezpośrednio po wbudowaniu gruntu nie dopuszczając do przesuszenia lub przewilgocenia grun-
tu, 

 grunt zagęszczać warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości wykopu, 
 zagęszczenie prowadzić liniowo tak by ślad przejścia zagęszczarki zachodził 0,2m na ślad poprzedni. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Wymagania ogólne. 
 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami podanymi w 
normach dotyczących wykonywania robót ziemnych. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu kontroli, obejmującego między innymi określenie zakresu, celu kontroli i 
częstotliwości badań. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola związana z prowadzeniem robót ziemnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowa-
dzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze-
prowadzić badania ponownie. 
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 fazie wykopów: 
          - zabezpieczenie terenu prac, 
          - rodzaju gruntu w wykopie, 
           - prawidłowości zabezpieczenia ścian wykopu, 
           - przygotowania dna wykopu do ułożenia rurociągu, 

 fazie zasypywania wykopu: 
          - stanu obsypki w strefie niebezpiecznej, 
          - zgodności z dokumentacją użytych materiałów, 
           - jakości i prawidłowości układania gruntu w wykopie,  
           - przygotowania podłoża do ułożenia podbudowy drogowej. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań. 
Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

4. Pomiar szerokości dna: 
                    Pomiar taśmą, szablonem w odstępach, co 200m na prostych, co 50m w miejscach, które budzą wątpliwości. 
 

5. Pomiar spadku podłużnego dna: 
                    Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach, co 200m oraz w punktach wątpliwych. 
 

6. Badanie zagęszczenia gruntu: 
                    Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 
Materiały 
 
Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Badanie materiałów użytych do zasypania wykopów podlega ocenie makroskopowej w oparciu o normę:  
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PN – 86/B-02480  Klasyfikacja gruntów budowlanych 
PN – 55/B-04482  Metody makroskopowego rozpoznawania gruntów 
PN – 88/B-04481  Badania próbek gruntu 
 
Wykonawstwo 
  
Wykonanie robót ziemnych podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz przywołanymi norma-
mi.  
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania: 
 

 Sprawdzenie zabezpieczenia placu budowy 
      przeprowadza Kierownik Budowy w celu : 

-  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, 

 
 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  
      polega na porównaniu ilości i jakości wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
      oraz na stwierdzeniu ich wzajemnej zgodności określonej na podstawie pomiarów 

obejmujących w szczególności : 
             - zgodność położenia wykopu w planie, 

- zachowanie prawidłowej niwelety dna wykopu, 
 

 Sprawdzanie zabezpieczenia ścian wykopu 
wykonywane na bieżąco się w celu stwierdzenia bezpiecznego prowadzenia prac, kontrola obejmuje: 

- sprawdzenie rodzaju gruntu w wykopie, 
- sprawdzenie doboru zabezpieczenia do rodzaju gruntu, 
- sprawdzenie materiału użytego do deskowania i rozpór, 

 
 Badanie wykonania  wykopu   
      wykonane  bezpośrednio  na  budowie i obejmujące : 
                      - pomiar szerokości wykopu, 
         - pomiar głębokości wykopu, 
                     - zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,  
             - uwarstwienie podłoża gruntowego, 
          - ustalenie poziomu wód gruntowych, 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
- usunięcie przeszkód w postaci korzeni, dużych brył betonu itp., 
- wyrównanie dna wykopu, 
 

 Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
       wykonane  bezpośrednio  po wykonaniu wykopu i obejmujące : 
          - sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem, 
       - sposób odprowadzenia wody opadowej i gruntowej, 

- ilość wody napływowej, 
- skuteczność zastosowanego sposobu zabezpieczenia, 

 
 Badanie dna wykopu  

polega na wizualnej ocenie czy grunt podłoża stanowi rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność i nie został naru-
szony w czasie prowadzonych prac. Badanie obejmuje pomiar: 

- dokładności wytyczenia niwelety, 
- wykonanie odpowiedniej szerokości dna, 
- ocenę konieczności zastosowania podłoża wzmocnionego wg specyfikacji 
  dotyczącej ułożenia rurociągu, 

 
 Sprawdzenie warstwy ochronnej 

należy wykonać przez pomiar jej wysokości nad przewodem, zbadanie dotykiem jakości materiału użytego do zasypu i 
zakwalifikowanie do prowadzenia dalszych prac ziemnych.  
 

 
 Badanie materiałów 

użytych do  wbudowania  polega na ocenie rodzaju i stanu gruntu  wg metodyki przywołanych norm oraz zakwalifikowaniu 
do wbudowania wg zaleceń pkt. 5 niniejszej specyfikacji  
 

 Badanie technologii zasypu przewodu liniowego  
obejmować powinno : 

                     -  pomiar grubości układanych warstw, 
-  przyjęty sposób zagęszczenia gruntu, 
-  określanie stopnia zagęszczenia gruntu, 
-  określanie wilgotności gruntu, 

      -  pomiar poziomu ułożenia gruntu. 
 

 Badania wskaźników zagęszczenia  
      poszczególnych warstw zasypu wykonywać według zaleceń i metod normy BN-77/8931-12.kanal 
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 
 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5cm, 
 odchylenie wymiarów  w  planie  nie  powinno być większe niż 0,1m, 
 odchylenie grubości  warstwy  podłoża  nie  powinno przekraczać  + 3cm, 
 odchylenie szerokości  warstwy  podłoża  nie  powinno  przekraczać  + 5cm,  
 wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów powinien być zgodny z pkt. 5. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
 Jednostką obmiaru jest 1 metr3  (sześcienny) urobku gruntowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
  
Wykonanie robót ziemnych uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą Specyfikacją i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywoła-
nych normach lub w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne, przy czym: 

 wykonanie wykopu polega na wykonaniu robót ziemnych umożliwiających ułożenie rur, 
 wykonanie zasypu polega na wykonaniu robót umożliwiających odtworzenie nawierzchni.  

 
8.1. Odbiór częściowy. 
 
 Odbiór częściowy polega na: 

 sprawdzaniu zgodności robót z Dokumentacją Projektową, 
 sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze,  
 ocenie jakości wykonanych prac,  
 sporządzeniu protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy.  
Odbiór powinien być dokonywany komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiorom częściowym podlegają:  

 zabezpieczenie placu budowy,  
 określenie rodzaju i stanu gruntu w wykopie, 
 zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
 ustalenie zwierciadła wody gruntowej i odwodnienie wykopu, 
 wykop pod względem położenia i rozmiarów, 
 dno wykopu pod względem stanu i równości, 
 grunt przygotowany do wbudowania, 
 grunt po zagęszczeniu, 
 poziom gruntu przygotowany do prowadzenia dalszych prac. 

Protokoły dotyczące robót ziemnych powinny zawierać dane geotechniczne obejmujące:  
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, 
 wyniki  badań  gruntów,    
 uwarstwienie podłoża gruntowego, 
 poziom wód gruntowych (okresowe wahania), 
 uziarnienia warstw wodonośnych, 
 przekazanie znaków wysokościowych i reperów,  
 naniesienie uzbrojenia podziemnego wzdłuż i w poprzek trasy, 
 wykaz ewentualnych przeszkód w postaci korzeni, brył betonu. 

 
8.2. Odbiór  końcowy. 
 
Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczyć odcinka 
przewodu, w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji.  
 
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności wykonania zadania z Dokumentacją Projektową,  
 zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
 kompletności protokołów z odbiorów częściowych, 
 realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 protokoły przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia gruntu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m^3 robót ziemnych w gruncie. 
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Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe, 
 oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
 wykonanie ewentualnych przekopów kontrolnych, 
 wyznaczenia zarysu wykopu, 
 wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań gruntu.  
 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 opracowanie Projektu Organizacji Robót wraz z harmonogramem, 
 bieżące zabezpieczanie ścian wykopu. 
 bieżące utrzymanie i odwadnianie wykopu, 
 odspajanie gruntu ze złożeniem na odkład, 
 wywóz nadmiaru mas ziemnych, 
 zasypywanie i zagęszczanie gruntu w wykopie, 
 usuwanie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
 uporządkowanie miejsca robót. 

Cena zwiera również zapas na ewentualne odpady i ubytki materiałowe. 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu rurociągu Wyko-
nawca będzie usuwał na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
  Normy przywołane w treści specyfikacji. 
  Przepisy wymienione w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
2)    45233251 - 3   WYMIANA NAWIERZCHNI 
 
1.1 NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które będą 
wykonane w ramach zadania: BUDOWA ZESPOŁU 12 GARAŻY I KOMINA KOTŁOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH 
BUDYNKÓW ZAPLECZOWYCH NA KOTŁOWNIĘ, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY I MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPO-
DAROWANIEM TERENU I UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM - BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE  

 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z rozebraniem i 
ponownym ułożeniem nawierzchni drogowych i chodników. 
 
Zakres robót obejmuje: 

- rozebranie istniejących nawierzchni dróg i chodników, 
- rozebranie krawężników, 
- wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych, 
- ułożenie nowych krawężników, 
- wykonanie nowych nawierzchni. 

 
 
1.3. NAZWY I KODY ROBÓT 
 

- Wymiana nawierzchni, 
- KOD - 45 233251 3.  

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające rozebranie i odtworzenie nawierzchni 

utwardzonych dróg i chodników. W zakres robót wchodzi: 
- pomiary geodezyjne dotyczące wytyczenia rurociągu w terenie, 
- przygotowanie placu budowy i zajęcie drogi dojazdowej, 
- zabezpieczenie ruchu drogowego w okresie prowadzenia prac, 
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
2. MATERIAŁ 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
Do realizacji zadania wykorzystać należy materiały powszechnie dostępne na rynku budowlanym posiadające wymagane aprobaty 
techniczne, zgodne z Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych i wymagań Ogólnych Specyfikacji Technicznych dla bu-
downictwa drogowego. 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonaniem robót drogowych powinny być wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu prze-
znaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy doborze sprzętu należy kierować się wskazówkami Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych dla budownictwa drogowego. 
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Wykonawca powinien wykazać się dysponowaniem: 

- piłami do cięcia mas bitumicznych, 
- walcem samojezdnym 15 T, 
- rozkładarką mas bitumicznych, 
- specjalistycznym środkiem transportu drogowego. 

 
Maszyny wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Podczas wykonywania robót zachować należy istniejącą niweletę i spadek podłużny dróg i chodników. Należy odtworzyć 
istniejące profile poprzeczne. Układ krawężników należy odtworzyć do stanu istniejącego. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo w 
czasie prowadzenia prac. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót" wraz z harmonogramem uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem robót drogowych. Roboty drogowe mogą być wyko-
nywane tylko przez Wykonawców posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić wyko-
nywania robót innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i zatwierdzi: 
- program zapewnienia jakości, 
- projekt organizacji ruchu. 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zapewni: 

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych, 
- oznakowanie i wygrodzenie miejsca robót umożliwiające: 

o bezpieczne manewrowanie maszyn, 
o niekolizyjne składowanie materiałów do wywozu lub wbudowania, 

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim,  
- bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
- bezpieczeństwo ruchu pieszych, 
- właściwą widoczność miejsc niebezpiecznych niezależną od pory dnia i warunków pogodowych. 

 
Wykonawca zapewni bezpieczne korzystanie z wjazdu na posesję w czasie wykonywania robót, przez innych użytkowników terenu. 
Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej in-
formacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2. Wytyczenie osi rurociągu 
 
5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed przystąpieniem do robót 
Zamawiający wskaże Wykonawcy sieć osnowy geodezyjnej. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia tra-
sy. Prace zostaną wykonane przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Wykonawca powinien na-
tychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i /lub reperów roboczych. 
Błędy te zostaną zweryfikowane na koszt Zamawiającego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu po-
danych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonaw-
cę. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w spo-
sób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 
5.2.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być wykonane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych 
lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna od-
ległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a także przy każdym obiekcie in-
żynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy uzbrojenia w terenie płaskim powinna wynosić 50m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy instalacji. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w grun-
cie w sposób wykluczający osiadanie. Przyjęcie repera roboczego wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodat-
kowe oznaczenia zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 
5.2.3. Odtworzenie osi trasy 
 

Wytyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich, w odległości zależnej od charakterystyki te-
renu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć mate-
riałów wymienionych w pkt. 5.2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je od-
powiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.2.4. Wyznaczenie położenia obiektów na trasie wodociągu 
 

Położenie każdego obiektu należy wyznaczyć w terenie poprzez: 
- wytyczenie osi pomiędzy punktami głównymi, 
- wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu na osi. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w pkt. 5.2.3. 
 
5.3. Rozebranie istniejących nawierzchni 
 

Wykonawca sporządzi projekt technologii i organizacji rozbiórki podlegający zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
Technologia robót powinna zapewnić: 

- usunięcie wszystkich warstw nawierzchni, 
- szerokość w pasie umożliwiającym prowadzenie bezpiecznych robót ziemnych,  
- przygotowanie podłoża do wykonania dalszych robót ziemnych, 
- brak uszkodzeń elementów pobocza lub jezdni nie podlegających rozbiórce,  
- brak uszkodzeń lub awarii w istniejącym uzbrojeniu terenu, 
- bezpieczną pracę ludzi i sprzętu, 
- bezpieczeństwo osób trzecich. 

 
Wykonawca zapewni wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych – niedopuszczalne jest składowanie produktów rozbiórki na 
przyległym terenie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je w miejsce wskazane przez In-
żyniera. Wykonawca zabezpieczy wykopy powstałe po rozbiórce nawierzchni do czasu przystąpienia do dalszych robót ziemnych. 
Zabezpieczenie tymczasowe  obejmuje: 

- oznakowanie jezdni wynikające z projektu organizacji ruchu, 
- oznakowanie i wygrodzenie przed dostępem osób postronnych, 
- zabezpieczenie przed napływem i zastoinami wód opadowych. 

 
 
5.3.1. Rozebranie nawierzchni asfaltowej/betonowej jezdni 
 

Rozbiórkę nawierzchni można przeprowadzić za pomocą sprzętu wymienionego w pkt. 3. Przed rozpoczęciem rozbiórki 
wytyczyć krawędź wykopu i przeciąć ją za pomocą piły do cięcia nawierzchni bitumicznych/betonowych w sposób nie powodujący 
uszkodzeń nawierzchni poza trasą robót. Dalsze prace prowadzić mechanicznie z odwozem odpadów do utylizacji lub w miejsce 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.  
  
5.3.2. Rozebranie podbudowy z betonu i kruszyw 
 

Przed rozpoczęciem rozbiórki nawierzchni betonowej, należy wyznaczyć krawędź rozbiórki. Elementy drobnowymiarowe 
zagospodarowywać. Inspektor Nadzoru określi sposób postępowania z odzyskanymi krawężnikami. Krawężniki nieprzydatne do 
dalszej eksploatacji (uszkodzone, zniszczone itp) powinny być wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy. Dalsze zagospo-
darowanie lub utylizacja  takich materiałów należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3.3. Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej oraz krawężnika kamiennego 
 

Materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez Inżyniera do powtórnego wykorzystania Wykonawca oczyści, załaduje i odwie-
zie na miejscowe składowisko uzgodnione z Inżynierem na odległość do 1km. Pozostały gruz z rozbiórki po akceptacji Inspektora 
Nadzoru powinien być usunięty z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 
 
5.4. Odtworzenie nawierzchni 
 

Do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni przystąpić można po protokolarnym odbiorze końcowym wykonania ro-
bót ziemnych. Każda z nawierzchni powinna być odtworzona z materiału posiadającego parametry techniczne nie gorsze niż mate-
riał rozebrany. Odtworzenie nawierzchni nie może spowodować zmian w  geometrii, przekroju i sposobie odwodnienia powierzchni.   
 
5.4.1. Zasady wykonywania robót 

 
Odtworzenie należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wskazówkami Ogólnych Specyfikacji Technicznych 

dla budownictwa drogowego (OST). W czasie prac należy zapewnić bezpieczne korzystanie lub wyłączenie z ruchu ulicy. Zaleca 
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się oznakowanie jezdni w czasie wykonywania  prac  tymczasowymi znakami drogowymi, barierką ochronną i w razie potrzeby 
oświetleniem. W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ciągły dozór przez wskazanego pracownika. Podłoże dla każdego eta-
pu robót powinno być odpowiednio mocne i mieć spadki zgodne z dokumentacją projektową. W czasie prac zapewnić właściwe 
odwodnienie każdej z warstw. Prace prowadzić w warunkach pogodowych i temperaturowych określonych w Ogólnych Specyfika-
cjach Technicznych dla budownictwa drogowego (OST). 
 
5.4.2 Tolerancje wykonywania robót drogowych 
 
Dopuszczalne odchyłki dla każdej z warstw  przy pomiarze łatą 3,00 m: 

- 30 mm - 2 sztuki o średnicy 15 cm na długości łaty, 
-      0,5 % - dla spadków we wszystkich kierunkach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w 
normach. Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmującego między innymi podział robót na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu i celu kontroli. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządze-
nia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań 
 
Materiały 
Zastosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru każdorazowo przed wbudowaniem. Dotyczy to: 

- piasku, 
- kruszywa, 
- mieszanki bitumicznej, 
- prefabrykatów betonowych. 

 
Wykonawstwo 
Wykonanie podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych dla budownictwa drogo-
wego, oraz niniejszej specyfikacji. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy  oraz warunkom  
specyfikacji.  
 
Przygotowanie do robót: 

- geodezyjne wytyczenie osi krawężników, 
- sposób nawiązania do krawężników i nawierzchni istniejących, 
- stan podłoża po zasypaniu rurociągu i przygotowaniu koryta. 

 
 
Odtworzenie nawierzchni: 

- kontrola urządzeń i sprzętu w zakresie stanu technicznego,  
- kontrola podłoża w zakresie zgodności z założeniami, 
- kontrola sposobu zagęszczania kolejnych warstw podłoża odnośnie osiągnięcia zakładanej nośności, 
- kontrola grubości warstw w zakresie uzyskania założeń projektowych, 
- kontrola spadków poprzecznych i podłużnych odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu niwelety, 
- kontrola kolejności wykonywania kolejnych warstw zgodnie z harmonogramem terminowym, 
- kontrola wykonania podłoża pod krawężniki, 
- kontrola pionowości i zagłębienia krawężników, 
- kontrola wykonania elementów nawierzchni, 
- kontrola nawierzchni w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchyłek, 
- kontrola spadków nawierzchni odnośnie prawidłowego odwodnienia. 

 
Roboty podlegają odbiorom częściowym dla każdej z warstw, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest przez Kie-
rownika Budowy  wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi końcowemu, a ocena i zakończenie prac w zakresie 
drogowym  potwierdzona jest przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy i sporządzeniem pro-
tokołu powykonawczego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest:  

- m2 odtworzonej nawierzchni,  
- m  (metr) krawężnika.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE  
 
Rozebranie nawierzchni jako etap docelowy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli Wykonawca przygotuje teren do prowadzenia dalszych robót ziemnych związanych z wy-
kopem pod ułożenie wodociągu. Odtworzenie nawierzchni jako etap docelowy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
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projektową, niniejszą specyfikacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, specyfikacjach ogólnych lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej  specyfi-
kacji  dały wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na: 

- sprawdzaniu zgodności  robót z dokumentacja projektową, 
- sprawdzeniu zakresu prac z wartościami podanymi w przedmiarze, 
- ocenie jakości wykonanych prac, 
- sporządzeniu protokołów z odbioru. 

 
Odbiory wymagają sporządzenia Protokołu Odbioru Częściowego i wpisów w Dzienniku Budowy. Odbiór powinien być dokonywany 
komisyjnie, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiorom częściowym podlegają:  

- zabezpieczenie placu budowy,  
- rozbiórka nawierzchni i przygotowanie do dalszych prac, 
- przygotowanie podłoża gruntowego wg specyfikacji dla robót ziemnych, 
- materiały przygotowane do wbudowania, 
- każda z warstw w zakresie: 

o poziomu ułożenia 
o grubości warstwy 
o wyprofilowania warstwy 
o stopnia zagęszczenia 

- układ i stan krawężników. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy dokonany może być po zakończeniu całości robót wymienionych w dokumentacji projektowej lub dotyczyć odcinka 
nawierzchni, w przypadku gdy część wodociągu może być wcześniej oddana do eksploatacji.  
 
Odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie: 

- zgodności wykonania zadania  z Dokumentacją Projektową,  
- zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- kompletności protokołów z odbiorów częściowych, 
- realizacji postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- protokołów przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia warstw podbudowy. 

 
Odbiorowi końcowemu podlega:  

- odtworzona nawierzchnia w zakresie: 
- jakości użytych materiałów, 
- wyprofilowania i równości,  
- dopasowania do istniejącego ukształtowania, 
- kompletności odtworzenia, 
- geodezyjny pomiar powykonawczy w zakresie wynikającym z aktualnych przepisów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w części Nr 1 – WYMAGANIA WSPÓLNE 
 
Podstawę płatności stanowi cena rozbiórki i odtworzenia 1m2 nawierzchni i 1mb krawężnika. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
- przygotowanie terenu pod realizację robót, 
- ustawienie zabezpieczeń i oznakowania miejsca prac, 
- przygotowanie stanowisk roboczych, 
- rozbiórkę i wywóz materiałów, 
- wykonanie ewentualnych przekopów kontrolnych, 
- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin i badań, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie Projektu organizacji robót wraz z harmonogramem, 
- opracowanie Planu kontroli wykonywanych prac, 
- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
- bieżącą kontrolę geodezyjną zakresu robót, 
- dostarczenie materiału i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- wykonanie robót zasadniczych, 
- usunięcie zabezpieczeń po zakończeniu prac, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
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- uporządkowanie miejsca robót. 
 
Cena powinna zwierać opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, oraz zapas na odpady i ubytki materiałowe. Wszelkie uszko-
dzenia powstałe trakcie lub po wykonaniu robót Wykonawca będzie usuwał na własny koszt. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ogólne Specyfikacje Techniczne dla Drogownictwa (OST). 
 
 
 
 


