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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00- Wymagania Ogélne odnosi sie¢ do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, kitére zostang wykonane w ramach tematu
»BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien — kody CPV

BUDYNEK GOSPODARCZY ORZ BUDYNKI ZAPLECZOWE

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

1.1.2. Roboty obejmuja:

- przebudowe budynku zapleczowego "A" na zaplecze socjalne dla pracownikéw terenowych Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

- przebudowe budynku zapleczowego "B" na kottownie z budowg komina (dla potrzeb ogrzania w/w funkcji)
oraz na warsztaty podreczne z magazynami

- budowe budynku gospodarczego na terenie nieuzytkowanym

- wymiane nawierzchni, utworzenie dojazdu do budynku gospodarczego i uporzgdkowanie ukfadu
komunikacyjnego

P.B. + PW. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

P.B. + PW. ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

CZESC:

PROJEKT ARCHITEKTURY

PROJEKT KONSTRUKCJI

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako czes¢ dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy odczytywac i rozumie¢ w

zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.2.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi

BUDYNEK GOSPODARCZY ORZ BUDYNKI ZAPLECZOWE

01.01.01 45111300-1 Roboty rozbiOrKOWE............ouiiiiiiiiieeice e 11
02.01.01 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie KONStruKCji ...........cocvueeeiiieiiniiiiiiieec e 14
02.01.02 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY ....oiiiiiiiiieiee ettt 14
02.01.03 KONSTRUKCUE STALOWIE ...ttt ettt e e 19
02.01.04 45262300-4 ROBOTY BETONOWE ......cueiiieiiiiee ettt 22
02.01.05 ROBOTY ZBROUJARSKIE ......ooiiie ettt e et e e e naee e s ene e e e neee e enneees 26
02.01.06 ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO ........ccoiiiiiiieiiiniiiesie et 32
02.01.07 ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO......ccceiiiiiiiieiiieeieeieese et 35
03.01.01 45262500-6 Roboty murarskie i MUIFOWE ..........c.ccoiiiiiiiiiiiee e 45
04.01.01 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych ............cccoooiiiiiiiiiiiiie e 54
05.01.01 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachOWYCh ..............oeviiiiiiiiiiiiiiee e 57
05.01.02 KRYCIE DACHU PAPA . .. ettt ettt e bt e e et e e enneees 57
05.01.03 KEADZENIE DACHOW METALOWYCH ...ttt 62
06.01.01 45320000-6 RODOLtY iZOIACYJNE ...ttt 67
07.01.01 45410000-4 TYNKOWENIE ....eeeeiuiiiieeeiieeeeteieesiieeeeeeaeesteeeesnte e e saneeessnneeaeaseseesnsaeesanneeaenn 70
08.01.01 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej ..............cccocceeiiiiiiiiiiie e 76
09.01.01 45431000-7 Kladzenie PIYIEK .........uvviieeie e 83
10.01.01 45442100-8 RObOtY Malarskie ..........cooeiiiiiiiiiiiiie et 88
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM

11.01.01 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne ...... 99

12.01.01 45233140-2 RODOLY ArOQOWE ........uiiiiieei ittt a e e et e e e e e e entanaeeeaas 102
12.01.02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA............ccccueune. 102
12.01.03 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE ..ottt 104
12.01.04 PODBUDOWA Z TEUCZNIA KAMIENNEGO........cccoiiiiiiiiieieeeeee e 107
12.01.05 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEU.......cciiiiitiiiiieiiie ettt 111
12.01.06. NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA ...ttt 115
12.01.07 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ...ttt ettt 120
12.01.08. NAWIERZCHNIA BETONOWIA ...ttt ettt ettt ettt sneee e 130
12.01.09. NAWIERZCHNIA ZWIROWA ......ovviiiiiiieeeieieieteie ettt s s 140
13.01.01 ZIELEN ..ot 144

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Klauzuli Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.4. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez inspektora zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgca dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

b) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$c - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.8. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.9. Podfoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Rysunki - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Nazwy producentéw podane orientacyjnie w celu okreslenia parametrow technicznych, kolorystycznych oraz
jakosci elementéw. Oferta przetargowa powinna zawieraé potwierdzone dane techniczne alternatywnych
produktow, tak aby ich ocena mogta sie odby¢ przed udzieleniem przetargu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli danych przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiege obmiaru
robot oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZT.01 ZagosSpOdarOWani€ tEIENU ...........cccuuuiiieeeeiiiciiieeeee e s eesee e e e e e e s st e e e e e s e e snabaaeeaeeeseesrereeeens 1:500
ZT.02 Zagospodarowanie terenu -USZCZEgMOWIENIE ........c..evircuieeiiiiiiie it 1:200
ZT.03 Przekroje przez Nawi€rzZChNI€ ..........cccviiiiiiiiiiiiie et 1:25
ZT.04 Murek terenOWY - AEtal ..........oeiiiiiiiiiiie e 1:25/1:5
ZT.04a Murek terenowy budynku D - detal .........ccooiiiiiiiiii e 1:25/1:5



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTEOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM KOMUNIKACYJNYM

BUDYNKI
A.01 Budynek A - rZUt PrZYZIEMIA ..........ceiiiiiiiiieiiiee ettt e e e e 1:50
A.02 BUdYNEK A - TZUE AACHU ...t e s e e e e e e e e e e s e e eannnes 1:50
A.03 BUAYNEK A - PIZEKIO] A=A ...ttt ettt e et e e e e e e e e e e e e s et a e e e e e e ennnas 1:50
A.04 Budynek A - elewacja wschodnia i pOINOCNa ............cooiviiiiiiiiieii e 1:50
A.05 Budynek A - elewacja zachodnia i potUANIOWA. ...........euuueiuiuiiimiiiiiiiiiiieiineeeeeeenne 1:50
A.06 Budynek A - zestawienie StOlarki .............ccoooieiiiiiiiiiiii e -
A.07 Budynek B - rZUt PrZyZIi€mia ..........ceeeiiiiiiiiiiie ittt 1:50
A.08 BUdynek B - rzut daChU .........coeiiiiiiiieii e
A.09 Budynek B - przekréj A-A
A.10 Budynek B - elewacja wschodnia i potudniowa ............cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiee e 1:50
A.11 Budynek B - elewacja zachodnia i pOINOCNA............cooeiiiiiiiiiiiiiee e 1:50
A.12 Budynek B - zestawienie Stolarki .............ccooeiiiiiiiiiiiiie e -
A.13 Detal A- zakonczenie dachu nad dawnymi chlewikami ...........c..cccoccoiiiiiiiiciiii e, 15
A.14 Przekroje przez fundamenty budynku B ..o 1:10
A.15 Budynek D - rZUt PrzyZiemia ..........ceeeiiiiiiiiiee ettt 1:100
A.16 Budynek D - rzut daChu .........ooeeiiiie e 1:100
A7 BUAYNEK D - IEWACHE ...ttt 1:100
KONSTRUKCJA
K1. KONStrUKCja KOMING ......iiiiiiiii ettt e e e e s e et e e e e e s e nnaeeeeaeeeennnnees 1:10
KRT FUNAAMENLY ...ttt e e e e e ettt e et e e e e e assnbeeeaaaeaaanneeeeaaaeeaannnees 1:50, 1:20
KR2 Rysunek zestawczy KONStrukcji StaloWe].........c..eviiiiiiiiiiiiic e 1:50
KR3 Konstrukcja Stalowa — STUPY ........eviiiiiiiieiiiie ettt 1:10
KR4 Elementy konstrukcji stalowej dachu, rygle poziome. .............oooiiiiiiiiiiiiie e 1:10
LGS =T =T o - RPN 1:20

Wykaz materiatow konstrukcji zelbetowej

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé roboét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru korncowego robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Przetargowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, sktadowisk i drég dojazdowych.

4
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2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej utrzymujgc sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z min wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Przetargowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby elementy budowy byly w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod, i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
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2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny tez uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne, odpowiadaé Polskim Normom,
odnos$nym przepisom ich stosowania i wykorzystywania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg. Gdziekolwiek
w opisach i specyfikacjach jest mowa o okreslonych normach i przepisach, ktdrym majg odpowiada¢ materiaty,
urzadzenia i prace wykonane lub poddawane prébom obowigzujg ostatnie wydania odnosnych norm i
przepisow. Normy i przepisy krajowe pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Pracownie Projektowg mogg zosta¢ odniesione do innych miarodajnych norm i przepisow
zapewniajgcych réowng lub wyzszg jakosé niz normy i przepisy wymienione. Réznice miedzy wymienionymi
normami a proponowanymi normami zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone
do zatwierdzenia przez Pracownie Projektowg na 30 dni przed terminem, w ktérym Wykonawca zyczy sobie
otrzymaé zgode na ich uzycie. W przypadku, kiedy ustali sie, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg
zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do materiatéw zastosowanych w dokumentac;ji.
Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne
polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. Materiaty
zamienne wymagajg zatwierdzenia przez Pracownie Projektowg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédfa w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z
jakiegokolwiek zrédta. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
przez Zamawiajgcego bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Specyfikacji.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Winien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu winna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom. Umowy na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentac;ji projektowej | w ST, a takze w normach i "wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. DOKUMENTY BUDOWY — KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.! Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcje wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.
6.2. Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym
kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilni- prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane «na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét, kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar Robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4. Odbioér koncowy robét
Odbidér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ .do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.5.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
dalszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
przetargowych.
8.5. Dokumenty do odbioru konncowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac¢:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.
8.6. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji $lepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji
projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednig

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placu, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje z Wycenionym $lepym kosztorysem jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycjg kosztorysowa.
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BUDYNEK GOSPODARCZY ORZ BUDYNKI ZAPLECZOWE
01.01.01 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty demontazowe i rozbiérkowe oraz wywdz gruzu przy
pracach obejmujgcych temat ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTtOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie prace niezbedne do wykonania zadania pn.:
»BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
1.6. Dokumentacja robot

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.

,W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

dla przedmiotu zamoéwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zaméwien

publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002

r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci skltadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizaciji.

2. Materiaty
Materiaty nie wystepujg

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Ogolne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Utylizacja gruzu;

Gruz nalezy wywozi¢ na sktadowisko po wczesniejszym uzgodnieniu z odbiorca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (w przypadku wymogu jego sporzadzenia)

Przy robotach zwigzanych z rozbiérka, utylizacjg i wywozem gruzu nie przeprowadza sie kontroli jakosci robot.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakosci
wykonywanych prac i ich zgodnosci z dokumentami budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robé6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Szczegdtowe zasady obmiaru robét:

- utylizacja gruzu -m3

- rozbidrki podtég— m2

- przekucia, wykucia — m2

- obrobki blacharskie - mb.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczailtowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* koszty transportu i utylizacji gruzu,

*» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

— Prawo budowlane Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 tekst jednolity (tekst jednolity nie obejmuje art. 105 ust. 2, art.
106 i art z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Z 2012r Nr 113 poz.759 z po6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266 tekst jednolity

— Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 tekst jednolity; z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr198, poz.2042).

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud-montaz., (tom I, 11, IIl, 1V, V) Arkady, W-wa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003.
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02.01.01 45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
02.01.02 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych
pod fundamenty dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw projektowanego budynku, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w obmiarze
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. | - 11I).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem - przekazujgcy wszelkie obcigzenia z
konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pa gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego

Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maksymalng gesto$¢ objetosciowg pas.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz | m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od | do 3 m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow, zasypow oraz innych prac zwigzanych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak. ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp.

Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie
spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie
powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumentacjg Projektows.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

a)odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),

b)transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

c)sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora w
sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci przestrzega¢ warunkow
zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w sposéb
niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledéw materialy skiadowane na odkiad nalezy roéwniez odpowiednio zabezpieczyé,
przestrzegajgc ponadto ich nieprzemieszania w trakcie sktadowania.

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosci srodkow
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transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane
na pi$mie przez Zamawiajgcego.

5.  WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robét

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej
w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ inwestora w
celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczeh.

Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji lub materiaty nadajgce sie do
dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac¢, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzoér nad tymi
urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania,

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ inwestora oraz wiadze konserwatorskie.

5.2.. Zabezpieczenia scian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie narzuca
rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposob zabezpieczenia wykopu we wiasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem.

5.3. Zasady prowadzenia robét

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé odpowiednio dobrana do wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich
zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos$é posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac srodki zabezpieczajgce
przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,

a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdéb, uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych roboét ziemnych.

54. Postepowanie w przypadku przegfebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy sie porozumieé¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie -
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy podkfad betonowy na koszt Wykonawcy.
5.5. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o
ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i / lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia
Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inwestorowi.
5.8. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.
5.9. Zasypki.
Wykonawca moze przystgpi¢é do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,2m. Mozna jg zageszcza¢ recznie lub
mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢é mniejszy niz:
- 1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
- 0,95 - dla warstwy do gtebokosci | ,20m
- 0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdow, zageszczenia warstwy nalezy okreslaé za pomocg
oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutdéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Ils, wg BN-77/8931-12.
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetniaC wymagania podane wyze;.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie¢ porownanie modutéw odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Wilgotnosé gruntu winna byé¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku, gdy wilgotnos¢
ta wynosi mniej niz 80% wilgotno$ci optymalnej, zageszczang
warstwe nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczaniem winien by¢ osuszony.
Wilgotnosé optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny byé wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowaé
orientacyjnie:
- dla piaskow i zwiréw - 10%.
Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzgdzenia

zageszczajacego,
- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
5.10. Doktadnos¢é wykonania wykopow
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wigksze niz: 0,002 % -

dla spadkéw terenu,
* 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu,
15 cm- dla rzednych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego warto$ci wyrazone;j
tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze
sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6.2. Warunki szczegoéfowe.
Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentaciji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na.
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- odspajanie gruntdéw w sposdb niepogarszajgcy ich wtasciwosci,
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét, doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i
wykonczenie).
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika
Budowy.
Ocene wynikoéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:
oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci |s lub stosunku modutéw odksztatcenia 1%,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych,
zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione bedg warunki:
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od warto$ci wymaganej,
Is - $rednie nie mniej niz Is - wymagane,
lo- $rednie nie mniegj niz lo- wymagane,
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami Specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a)wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
b)wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 ST powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnosc¢ roboét z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty
fundamentowe lub ziemne,

- atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentaciji.

8.2.2. Zakres

Odbidr robodt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania wykopdw i robot ziemnych z projektem,

- rzednych dna wykopu,

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia gruntow.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[l 1 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] BN-77/893 1 - 1 2 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
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[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
[10]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[11]PN-57/1 1-93433 - Stal weglowa walcowana. Grodziec. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. ITB Warszawa 1989r.

[12JBN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg.

[I 3] Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB -
Warszawa 1988.

UWAGA

Szczegdtowe informacje o gruncie zostaty opracowane w Ekspertyzie geologicznej okreslajgcej warunki
gruntowo-wodne podtoza gruntowego. Zgodnie z tg ekspertyzg nalezy zwroéci¢ szczegélna uwage na wymiane
gruntu, sposob prowadzenia robét oraz sposéb zabezpieczenia istniejgcych wykopdw przed dostepem wody do
gruntu, aby unikng¢ zmiany parametréw gruntu. Prace ziemne wykonaé zgodnie z zapisami branzowymi po
whnikliwej analizie ekspertyzy geologiczne;.
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02.01.03 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEPR.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukgcji stalowych dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA
KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

14. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2.  MATERIALY.

2.1. Stal konstrukcyjna

Kontrola jakosci materiatdow i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnos¢ i prawidtowos$¢ dokumentow jakosci,

- stan techniczny wyrobow (kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji) oznaczenia i opakowanie.
Przed skierowaniem wyrobow do produkcji nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wyrobow i ich oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu

- waznos$c¢ termindw gwarancyjnych stosowania,

- stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

2.2. Montaz konstrukcji stalowej

Montaz konstrukcji stalowej przeprowadzaé mechanicznie (w przypadku prowadnic dzwigu osobowego)
lub recznie (nadproza).

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac¢
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegacé:
- Stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementéw ukiadanych i
spodziewanych wysiegéw pracy maszyn,
- Stosowania odpowiednich zawiesi - niezmieniajgcych pracy statycznej elementéw przy ich uktadaniu,
- Przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementu,
- Stosowania podlewki wyréwnawczej betonowe;j i stalowych podktadek rektyfikacyjnych, umozliwiajgcych
réwnomierne uktadanie i montaz konstrukgji stalowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.
6.2. Warunki szczegéfowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ninigjszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stan podpdr oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie,
- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,
- stan elementdéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu, wykonanie i
kompletnos¢ potgczen, wykonanie powtok ochronnych,
- naprawy elementéw konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

19



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTEOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM KOMUNIKACYJNYM

6.3. Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzetu pomiarowego z dokladnoscig niezbedng do zachowania wymaganych toleranc;ji
montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac¢ operat geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne
wysokosciowe wszystkich podpor konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe
stupéw.

Doktadnos$¢ potozenia elementéw konstrukcji podczas montazu moze byé okreslana pod obcigzeniem
ciezarem wtasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego, jesli
majg znaczenie, powinny byé podane w projekcie.

Tolerancje montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu do $rodkéw przekrojéw na kohcach lub osi
srodkowych na gérnym lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury.
System pomiaréw kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego po
ukonczeniu montazu moze obejmowac tylko gtéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé roboét z Dokumentacja Projektowg i ST

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.

8.2. Sprawdzanie wymiaréw elementéow

Przy odbiorze wykonywanych elementow obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z projektem oraz

kontrola wymiarow geometrycznych z uzyciem wtasciwych metod i narzedzi pomiarowych.

Umiejscowienie i czesto$¢ pomiaréw powinny by¢ okresdlone w planie kontroli i badan z uwzglednieniem

szczegolnych wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujgcych probny montaz konstrukcji, jesli jest

przeprowadzany.

Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:

- jesli nadmierne odchytki mozna usungé bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usung¢, a element

powtdrnie skontrolowag,

- jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie

modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem

konstrukciji.

8.3. Zabezpieczenie powierzchni

Stan przygotowania powierzchni nalezy ocenia¢ bezposrednio przed malowaniem wg PN-H-97052 (PN-70/H-

97052).

Ocena wykonywania powtok powinna obejmowaé¢ materiaty malarskie, warunki i sposéb wykonywania prac oraz

ocene powierzchniowg i grubos¢ suchych powtok.

Pomiar grubosci powtok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) nalezy wykonywac co

najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw powlekanych.

Na kazdym z badanych elementéw $rednia z pomiaru grubosci nie powinna byé niniejsza od grubosci

wymaganej, a tylko jeden z odczytdw moze wykazac¢ grubosé mniejsza, ale nie wiecej niz 20% od grubosci

wymagane;.

Przy powtarzajgcych sie usterkach do czasu ich usuniecia nalezy stosowa¢ pomiar grubosci mokrej powtoki

w nie mniej niz 10% elementéw powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi elementow.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtérnie.

Przy reperacjach uszkodzeh powtok powinien by¢é oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan koncowy

na podstawie ogledzin zewnetrznych.

8.4. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i

dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

8.5. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogélne jakie powinny by¢

spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym Konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-

B-06200. Zastepuje ona dotychczasowag norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,

obejmujgcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu Zakres

kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.
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Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie
kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
niniejszej normy. W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchyiki geometryczne uktadu.

- jako$¢ materiatow i spoin,

- stan elementéw konstrukgji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmnie;j:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajgca komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosé wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego.

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne".

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE.

() PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

(2) PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

(3) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

[4] PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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02.01.04 45262300-4 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét zwigzanych robotami betonowymi.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z robotami betonowymi dla zadania pn.:
,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne
lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto

zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wediug wymagan i w
sposoéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych o
granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16
mm.

2.3 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- widknina

2.4 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Deskowanie tradycyjne

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PND95017,
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowatos¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.

2.5 Stal zbrojeniowa

Wymagania dotyczgce stali zbrojeniowej zgodnie z projektem

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PBi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujacego sprzetu:

- pompy do betonu

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe;j,
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- zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania
- mieszanki w miejscach trudno dostepnych,
- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. TRANSPORT

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

Mase betonowa nalezy transportowaé $srodkami nie powodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i
jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byt dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny byé po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania wykonania robé6t betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce
deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$c¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masa
betonowa sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcen lub
odchyleh w wymiarach betonowej konstrukc;ji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$¢
otuliny. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy
uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gora i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

5.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezeni
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.6.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.6.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7 Pielegnacja betonu

5.7.1 Okres pielegnacji

UtoZzony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.8 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.9. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Odbidr robdt obejmuje:

8.1. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbior poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m3 elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
- pielegnacje betonu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
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Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o gtadkich
powierzchniach.
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02.01.05 ROBOTY ZBROJARSKIE

WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukcyjnego pretami wiotkimi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wg Dokumentac;ji Projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

a). przygotowanie zbrojenia

b). montaz zbrojenia,

c). kontroli jakosci robét i materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w Dokumentacji Projektowej i przedmiarze robét ,,BUDOWA
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe wiotkie sg to prety kotowe gtadkie lub zebrowane o $srednicy do 40mm.
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -
»~Wymagania ogdlne” a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- procedura — dokument zapewniajagcy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegodline
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

- prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40mm.

- zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezeni w sposob
czynny

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowymi pretami wiotkimi w obiekcie objetym zakresem kontraktu stosuje sie klasy i

gatunki stali wymienione w projekcie:

Do zbrojenia mogg by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe

zgrzewane.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenia wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obroébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej

wigzki) muszg znajdowac¢ sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej.

Kazda wigzka i krgg pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ $wiadectwo jakosci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,
ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
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- sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiardéw przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Jakos¢ pretéow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. “wigzatkowego", jezeli nie stosuje

sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podkiadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw

sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania pretéw

stalowych (elementow stalowych) jako podktadek dystansowych.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-. Wymagania ogodlne”. Sprzet uzywany przy przygotowaniu

i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie

ogolnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny

by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP

jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie

niebezpieczne dla obstugi. Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujgce urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretéw cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna

- urzgdzenia do ciecia pretéow zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢ — np. nozyce elektro -mechaniczne

- urzagdzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych — np. gietarka

- rzgdzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych — np. spawarka elektryczna wirujgca

Sprzet nalezy przyjg¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4, TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,Wymagania ogélne".

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu w sposdb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy
skladowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny byé
skladowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i
gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST-" Wymagania ogéine”.
5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania ST- ,Wymagania
0ogolne”.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, ukiad i liczbe pretéw oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na
poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdtowych rysunkéw roboczych.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/S-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Zbrojenie elementéw Zzelbetowych jest obecnie
przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty
sg urzgdzane na placu budowy badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie
centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana
na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych
stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy
segregowac wedtug klas i gatunkow, Srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na
ptask (do osmiu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie
czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,
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- giecie i montaz

5.2.1. Czyszczenie pretéw.

Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosc¢) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usung¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
tuszczaca sie rdzg (lekki nalot rdzy nie tuszczgcej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz
zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sig;
jesli jest to niezbedne - réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usung¢ za pomoca
szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢é lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmyé wodg stodkg. Stal pokrytg
tuszczgca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe
sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocag kluczy, mitotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania zbrojenia muszg by¢
proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed
przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac¢ przez wycigganie
za pomocg np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych.
Niekiedy dopuszcza sie. zwlaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza
zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych.

Ciecie pretéw zbrojeniowych nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w
tym celu sporzgdzenie planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$¢ do 1,0cm. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretéw, haki.

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastgpi¢ miazdzenie
lub roziupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawienie sie peknie¢ w pretach na skutek ich
zginania.

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretdow zbrojenia podajg tablice 24 i 25 zawarte w PN-B-03264.
Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage (przy odbiorze pretdw z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone -
niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong w punkcie 2.1. Uklad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton, po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej lub wczes$niej wystawionej na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz
zastosowanie innego gatunku stali, pod warunkiem przeprowadzenia sprawdzajgcych obliczen wszystkich
standéw granicznych konstrukcji i uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 5,0cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow,

- 3,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.

- 2,0cm - dla pozostatych elementéw konstrukcji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajgcych kolejnosé robdt, przy ktérej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwérczych i
montazowych.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w normach panstwowych.
5.3.2.2. taczenie pretéw za pomocg spawania.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretéw:

- czotowe, elektryczne, oporowe
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- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
- czotowe wzmochione spoinami bocznymi z blachg potkolista,
- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

czotowe wzmochione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.
5 3.2.3.13czenie pretéw na zakfad.
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic - przy zachowaniu zasad fgczenia pretéw zgodnych z PN-B-
03264.
5.3.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy | mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy [,5mm.
5.3.4. Zasady BHP
Stoly warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony
nawietrznej osfonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach
max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim.
Ciecie nozycami pretéw o srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretéw nie
wolno chwyta¢ rekg pretoéw w odlegtosci mniejszej niz 50cm od nozyc tngcych. Prety o $rednicy wiekszej niz
20mm moga by¢ giete tylko mechanicznie. Zakfadanie pretéw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko
przy unieruchomionej tarczy gietarki Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdtuz
wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych
wytgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoine.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi zawartymi w ST “Wymagania
0golne"
Zbrojenie wszystkich elementow Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdbw wykonanych w specjalistycznych
zakfadach centralnych,
- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
6.2. Warunki szczegélowe.
Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢é uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wkasciwe rozmieszczenie
pretow.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg:
ciecie pretow (L- dlugosc¢ preta wg Dokumentacji Projektowej, w- dopuszczalna tolerancja):

«dla L<6,0m w =+10mm
«dla L> 6,0m w =% 20mm
usytuowanie pretéw - otulenia zbrojenia w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j:
«dla L< 0,5m w==%|0mm
«dla 5m<L< [,5m w =+15mm
«dla L>1,5in0 w = +£20mm

usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do Dokumentacji Projektowej (h- catkowita grubo$é elementu).
«dla h< 0,5m w =+10mm

edla 0,5m<h<[,5m w = +15mm

«dla h>1,5m w = +20mm

usytuowanie pretow - odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi pretami (a - odlegtos¢ projektowana
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow):

«dla a< 0,05m w =1 5mm

«dla a< 0,20m w=x10mm
«dla a< 0,40m w =+20mm
«dla a> 0,40m w =% 30mm

usytuowanie pretow - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b-
catkowita grubos¢ lub szerokos¢ elementu):

«dla b<0,25m w = +10mm
«dla a<0,50m w = 15mm
«dla a<l,50m w = +20mm
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«dla a>1,50m w = #30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujgce wymagania.

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé
3%,

- réznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ +3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 10 mm,

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 10mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST "Wymagania ogoélne”. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Techniczna.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych sg nastepujgce dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét

8.2.2. Zakres.

Zakres robét zanikajgcych okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez

Inspektora.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez

Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robdét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na

rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- zaswiadczenie o jakosci producentéw siatek i szkieletow zgrzewanych

- protokoty badania potgczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu ha wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji zelbetowe;j,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

- prawidtowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ST. ,Wymagania ogélne”. Sposéb ptatnosci
okresla umowa o wykonanie robot budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane — Dodatkowe wymagania.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogodlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych
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PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
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02.01.06 ROBOTY Z BETONU NIEKONSTRUKCYJNEGO

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
pomocniczych, wykonywanych z betonu nie konstrukcyjnego, nie zbrojonego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie podbetondw, betonéw formujacych i wyréwnujacych.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w obmiarze robét dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykly - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni - mozna wykonac¢ tylko w zakresie badan podstawowych. do betonu.

Dla cementy pakowanego (workowanego):

- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).

Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu, wlazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie trwatosci podanym przez wytworce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajgcey jej fatwe rozréznienie.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia,
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrédet nalezy spowodowaé, aby udziat tych
kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;j.

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Mrozoodporno$¢ zwiru, badana metodg bezposrednig wg BN-84/6774-02 ogranicza sig¢ do 10%.
2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje sie
czerpac¢ z wodociggdw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

2.4. Mieszanka betonowa.
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Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw winno sie odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materialy i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w

sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu.

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami").

- llos¢ “gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié w oparciu o szczegdétowy program i dokumentacje
technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposob pielegnacji betonu,

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 iPN-65/B-06251
5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.3.1. Dozowanie skfadnikéw.

a) Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

+ 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi winny byé kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

b) Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.3.2. Mieszanie skifadnikow.

Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada, w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wys.
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

5.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5.Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. W wyjgtkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej podjgé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.6. Pielegnacja betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakohczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co
najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni -jak punkt wyze;j.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnos$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i

dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

8.2.2.  Zakres.

Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i Projektem,

- Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

8.3. Odbioér koncowy.

Odbidr koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
[3] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[4] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[5] PN-78/B-06714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

[6] PN-88/B-32250 Woda do betonoéw i zapraw.

[7] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
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02.01.07 ROBOTY Z BETONU KONSTRUKCYJNEGO

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
rob6ét wg Dokumentacji Projektowej dla zadania ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA
KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE,
ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U
UKt ADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
elementow i obiektdow z betonu konstrukcyjnego, tacznie z zasadami prowadzenia robot zwigzanych z:
a)wykonaniem mieszanki betonowej,

b)wykonaniem deskowan, szalunkdw i niezbednych rusztowan,

c)uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;.

Celem wykonywanych prac jest realizacja elementéw betonowych i Zzelbetowych: fundamenty, S$ciany
wykonywane w technologii monolitycznej i elementy stropéw zelbetowych.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w projekcie oraz przedmiarze robét dla zadania ,,BUDOWA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTtOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Beton zwykty - beton po gestosci powyzej 1,8 kg/ dem3, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktérg beton jest zdolny wchiongé do swojej masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w [MPa],
dziatajgcego na prébki betonowe.

Wytrzymatosé¢ gwarantowana betonu na Sciskanie - wytrzymato$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150mm,
wykonywanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2, MATERIALY.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.2. Skiadniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement - wymagania i badania.

2.21.1. Rodzaje cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701:1997.

221.2. Swiadectwo jako$é i cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw) jesli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

2.21.3. Badania podstawowych parametréow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-19701:1997. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest
atest z wynikami badan cementowni - mozna wykona¢ tylko w zakresie badan podstawowych.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300.
Wyniki w/w badan muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
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a) przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata:
dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godzin dla cementu portlandzkiego szybko twardniejacego:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 45 min,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 6 godzin
b) przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmian objetosci:

- wg préby Le Chateliera nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

c) dla cementéw portlandzkich normalnie i szybkotwardniejgcych:

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie (nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie, wiekszej niz 20% cigzaru cementu, grudek nie
dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ przez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm).

W wypadku, gdy ww. badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
2.2.1.4. Magazynowanie i okres sktadowania.
Dla cementy pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed

opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
Dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu,
wilazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie trwatosci podanym przez wytwérce, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢é przechowywana osobno w
sposéb umozliwiajgcey jej fatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo.

2.2.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia,

pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na

placu budowy sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie

sie. W przypadku stosowania kruszywa pochodzgcego z réznych zrédet nalezy spowodowac, aby udziat tych

kruszyw byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$é

badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami norm BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01. W

kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny, zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a

nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

d)1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego,

e)3/4 odlegtos$ci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonu klasy B25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5mm.

Zwir powinien spetniaé wymagania normy PN-86/B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i

chemicznych. Mrozoodporno$¢ zwiru, badana metodg bezposrednig wg BN-84/6774-02 ogranicza sie do

10%.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wykona¢ kontrolne badania

niepetne, obejmujace:

a) oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN.-9 I/B-067 14/15,

b) oznaczenie ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

¢) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-067 14/12,

d) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawarto$¢ zanieczyszczen ogdélnych,

€) oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712,

uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci

kruszywa wg PN-77/B-06714/18 dla korygowania recepty roboczej betonu.

222 2Kruszywo drobne - wymagania i badania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢é poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25mm- 14-19%

- do0,50mm - 33-48%

- do 1,00mm-57-76%.
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Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem - wg PN-78/06714/34-wzrost wymiarow <1 %,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,20%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - niedajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

- zawartos¢ gliny - niedopuszczalna.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie jak zawartos¢ zanieczyszczen ogéinych,

- 0znaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz

okresowo wynikéw badania specjalnego, dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

Nalezy dazy¢, aby punkt pytlowo-piaskowy wynosit:

- 0,3 -dla betonéw gesto plastycznych,

- 0,5-dla betonéw plastycznych.

Zaleca sig, aby punkt piaskowy wynosit:

35-40% przy kruszywie grubym do 16mm,
30-35% przy kruszywie grubym do 3I,5mm.

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode przewiduje si¢ czerpac z

wodociggéw miejskich (woda ta nie wymaga badania).

224. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

a)napowietrzajgcym,

b)uplastyczniajgcym,

c)przyspieszajgcym lub opdzniajgcym.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych

2.3. Mieszanka betonowa.

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

Sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony zgodnie z PN-88/B-06250, a mianowicie:

- Sktad mieszanki powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

- Wskaznik wodno-cementowy (w/c) ma by¢ mniejszy od 0,50.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on

zatwierdzenia przez Inspektora.

Stosunek poszczegdélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng

urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5mm

- 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.

Optymalng ilo$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco.

-z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji, zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg
od dopuszczalnej ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ wspotczynnika A do wzoru Bolomeya (stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujagcego mieszanke betonowg) nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie, wspotczynnik ten wyznacza sie

na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z domieszek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i

wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru “A"

podawanego w literaturze fachowej

Dopuszcza sie przekraczanie tych wartosci o 10% w uzasadnionych przypadkach i za zgodg Inspektora.

Nalezy wyznacza¢ wartosci odchylenia standardowego zwigzanego z poziomem wytwarzania mieszanki

betonowej oraz wartosci wspétczynnika “B" okreslajacego wptyw obroébki cieplnej na wytrzymato$é betonu w celu

doktadniejszego wyznaczenia wytrzymatosci sredniej <R> i umownej <Ro> i wynikajgcego z nich wartosci
wskaznika w/c. Wartosci te nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN-88/B-06250.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach

naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie

nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 R8b.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach

podwyzszonej temperatury) nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ betonu.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna

przekraczaé:
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a) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

b) wartoéci 5,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa O-16mm,

c) wartosci 3-5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5mm,

d) wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa 0-16mm,

e) wartosci 4,0-6,0% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa 0-31,5mm.

f) konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania,

- metodg Ve-Be

- metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogg

przekroczy¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be

- +10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K | do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenciji

plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac wytacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac.

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgain/minute,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac¢ faty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej.

Materiatly i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Srodki do transportu betonu:

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. “gruszkami").

- llos¢ “gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C

- 70 min. - przy temperaturze +20°C

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié w oparciu o szczegoétowy program i dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

a)wybor skfadnikéw betonu,

b)opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

c)sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

d)sposob transportu mieszanki betonowej,

e)kolejnos¢ i sposdb betonowania,

f)wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

g)sposob pielegnac;ji betonu,

h)warunki rozformowania konstrukcji,

i)zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidiowos¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej i wtasciwy montaz
tasm uszczelniajgcych PVC,
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- prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych (szalunki, kanaty,
wpusty, saczki itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.3.1.  Dozowanie skiadnikow.

a) Dozowanie skiadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia:

-+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozowniki muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi winny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

5.3.2.  Mieszanie skfadnikow.

Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie

stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3.  Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp

obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenc;ji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia,
- zgodnosc¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$é wktadek dystansowych otulin zbrojenia

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada w

przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wys.

3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznej nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, przy betonowaniu stref przy dylatacyjnych stosowaé¢ wibratory wgtebne.

5.4.Zageszczanie betonu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujace warunki.

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy
pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (gdzie R-skuteczny promien
dziatania wibratora): odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,7m,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
I,5m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,
mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5 5.Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem i

uszczelnia¢ tasmami dylatacyjnymi PVC lub innymi tasmami przewidzianymi do przerw roboczych za zgodg

Inspektora. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a

w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia

betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

- zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3mm lub zaprawy cementowej |: | o grubosci 5mm.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu, jesli temperatura powietrza jest wyzsza niz. 20°C to
czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.6.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji jest wykonywane réwniez w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
5.7.Pobranie prébek i badanie.
Na Wpykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenia, przechowywania
i okazywania Inspektorowi wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
a)badanie sktadnikow betondw,
b)badanie mieszanki betonowej,
c)badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano ponizej.
5.8. Badania skfadnikéw betonu:
5.8.1. Badanie cementu: - czas wigzania, zmiany objetosci, obecnos$¢ grudek,

norma PN-88/B-06250 - punkt 3. I.

metoda badania: PN-88/B-04300

termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii
5.8.2. Badanie kruszywa: sktad ziarnowy, ksztatt ziaren, zawarto$¢ pytéw, zawartos¢ zanieczyszczen,

wilgotnos¢ norma PN-88/B-06250 - punkt 3.2. metoda badania: PN-78/B-06714/[10,12,13,16,18]

termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii
5.8.3. Badanie wody:

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.3.

metoda badania. PN-88/B-32250

termin badania: przy rozpoczeciu robét i przy stwierdzeniu zanieczyszczen.
5.8.4. Badanie dodatkowych domieszek:

norma PN-88/B-06250 - punkt 3.4.

metoda badania: Instrukcja 1TB nr 206/77 i Swiadectwa dopuszcz. do stosowania

termin badania: bezposrednio przed uzyciem kazdej partii.
5.9. Badania mieszanki betonowej:
5.9.1. Badanie urabialnoSci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2. metoda badania: PN-88/B-06350 termin badania: przy rozpoczeciu

robot.
5.9.2. Badanie konsystencji:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.

metoda badania. PN-88/B-06350

termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiane robocza.
5.9.3. Badanie zawartosci powietrza:

norma PN-88/B-06250 - punkt 4.2.

metoda badania: PN-88/B-063 50

termin badania: przy projektowaniu recepty i 2x na zmiane robocza.
5.10. Badania préobek betonowych:
5.10.1.Badanie wytrzymatosSci probek na sciskanie:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.1.

metoda badania: PN-88/B-06350

termin badania: po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej partii betonu
5.10.2.Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie - badania nieniszczace:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2.

metoda badania: PN-74/B-06261 i PN-74/B-06262

termin badania: w przypadkach technicznie uzasadnionych.
5.10.3.Badanie nasigkliwosci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.2. metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukcji i raz na 5000m? betonu.
5.10.4.Badanie mrozoodpornosci:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.3. metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukgji i raz na 5000m? betonu.
5.10.5. Badanie przepuszczalnos$ci wody:

norma PN-88/B-06250 - punkt 5.4. metoda badania: PN-88/B-06205

termin badania: po ustaleniu recepty, 3x w okresie wykonywania konstrukgji i raz na 5000m? betonu.
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5.11. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.11.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,

jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,

jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej / dni. Temperatura mieszanki

betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.12. Pielegnacja betonu.

5.12.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia

betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez / dni (przez polewanie

co najmniej 3x na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C t wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co

najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni -jak punkt wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wode jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z

nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej

powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili

uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.13. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.13.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

a) Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.

b) Pekniecia sg niedopuszczalne.

¢) Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem, ze
zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

d) Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 4,0cm, a powierzchnia, na ktorej wystgpig nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

e) Rownosé gorszej powierzchni betonu ustroju nosnego, przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj." wypukiosci i wgtebienia nie powinny przekraczac
2mm.

5.13.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jesli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

a) Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw.

b) Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i poréw.

¢ wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka, aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.14. Rusztowania.

5.14.1. Projekt rusztowan i jego zatwierdzenie.

Wykonawca musi przygotowa¢ i przedtozy¢é Inspektorowi szczegétowe projekty deskowan i

stemplowan, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed

przystgpieniem do realizacji.

Do rusztowan drewnianych nalezy stosowa¢ drewno.

- Il'lub lll klasy - na belki klatek podpierajgcych konstrukcje na stemplowaniu

- ViV klasy - na deski pomostu, porecze itp.

W uzasadnionych przypadkach zamiast drewna iglastego mozna stosowa¢ drewno debowe.

Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno byé zapewnienie stabilnosci ich

konstrukgiji.

Akceptacja dokumentacji technicznej rusztowan przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od peinej

odpowiedzialnosci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie rusztowan.

5.14.2. Warunki wykonania rusztowan.

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby

zapewni¢ dostateczng sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas betonowania.

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzeh mogacych mie¢ wptyw na jego

wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002.

5.14.3. Rozbiérka rusztowan.
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W zwyktych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej +15°C mozna dla betonéw przyjgé

nastepujace terminy rozformowania (rozdeskowania):

a) 3 dnialbo Ru1s> 10 MPa dla usunigcia bocznych deskowan ptyt i belek,

b) 6 dni albo Ruis> 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan filarow i przyczotkow stupowych oraz
$cianowych.

Usuniecie rusztowan i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po uptywie:

- 14 dni albo Ru1s> 25 MPa dla $cian,

- 28 dni dla elementéw nosnych ptyty konstrukcyjnej.

W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz +15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$¢ betonu.

Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania tej wytrzymatosci mozna orientacyjnie przyjaé mnozniki do

podanych wyzej czaséw dojrzewania:

n=15 - dla ts=+10°C
n=2,0 - dla tsr=+5°C
n=3,0 - dla ts=+1°C.

5.15. Deskowania.
5.15.1. Uwagi ogoine.
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustréj nosny) powinny by¢ wykonane wedtug
projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Obliczenia
prowadzi¢ dla warunkéw podanych w nastepujgcych normach:
PN-B-03 150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje deskowan winne byé¢
sprawdzone na sity wywotane:
- parciem swiezej masy betonowe;j,
- uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw,
- dodatkowe obcigzenia, wynikajgce z:
- szybkosci betonowania
- sposobu zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
- zapewniaé odpowiednig szczelnosgé,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.15.2. Materialy.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm,
maksymalna szerokos¢ 18cm. Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom | - cze$¢ | - rozdziaty 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza sie
stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajgcych odpowiednie atesty.
Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz taczonych na ztgcza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajgce
szczelnosé deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢
proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujgce deskowania przechodzgce przez beton
muszg zosta¢ uzgodnione z kierownikiem budowy. Po rozebraniu deskowan tgczniki muszg by¢ usuniete, a
otwory wypetnione na swiezo zaprawg. Powierzchnie wewnetrzne deskowan musza by¢é w dobrym stanie
technicznym i starannie oczyszczone.
5.15.3. Przygotowanie deskowania.
Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia.
Nalezy zwréci¢ uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykdéw deskowan $cian i
stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-4cm na stykach dwéch prostopadtych do siebie $cian,
szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonaé réwniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a
zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ Inspektor. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni
drewnianych stykajacych sie z masg betonowg przez pokrywanie drewna sklejkg, ptytami z tworzyw,
warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowan o uszlachetnionej powierzchni.
5.15.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.
Dopuszczalne ugiecia deskowania wynoszg:
w deskach i belkach pomostéw - 1/200L,
w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub Zzelbetowych - 1/400L,
w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych -1/250L
5.15.5. Usuwanie deskowan i rusztowan
Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukgji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno byé przeprowadzone w sposoéb wykluczajgcy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan.
Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciokgtnych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym
ciggtym cyklu betonowania:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdélnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiér robo6t winny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami:

6.2. Warunki szczegofowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo W
przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub czesci za
wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw
deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku, gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwosé jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukladania w nim zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej powinno byé
potwierdzone zapisem w protokdle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i
dokumenty.
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,
- atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.
8.2.2. Zakres.
Odbidr roboét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,
- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w elementach konstrukciji,
elementy technologiczne, instalacji elektrycznych i sanitarnych.
8.2.3. Odbiér deskowan
Do odbioru deskowan powinny by¢ przediozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce poszczegdlnych rodzajow wykonanych deskowan.
Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno byé
dokonywane przy dostawie tych materiatébw na budowe. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.
Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac¢:
przekroje i rozstawy stojakoéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos$¢ w trakcie betonowania),
- szczelnos$¢ deskowania,
- warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
- prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,
- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos$é¢ betonu,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
8.3. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
e protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoélne".

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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[2] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

|4] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

[6] PN-X6/B-()6712 Kruszywa mineralne do betonu

[7] PN-78/B-()6714/(12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania.

|8] PN-88/B-32250 Woda do betondéw i zapraw.

[9] PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[10] PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji / betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

[11] PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocag mtotka Schmidta typu N.

[12] PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13] Instrukcja ITB nr 206/77
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03.01.01 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét murowych
przy pracach dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych
do robo6t murowych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw.

Roboty murowe obejmujg prace niezbedne do wykonania zadania pn.. ,,BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdéine”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Element murowy — drobno-lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np.
zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdw murowych w jedng
konstrukcyjng cato$¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie — $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na sSciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatosé elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymato$¢ elementéw murowych na
Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,
ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej skitad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane
osiggnieciu wymaganych witasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element
murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacg zaprawa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja powinna w szczegdélnosci zawiera¢ wymagania stawiane robotom murowym, wyrobom i
materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukgiji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukgiji itp.
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2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania

Podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby i materiaty dodatkowe.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

Rodzaje elementéw murowych

Surowiec uzyty do wykonania robot murowych -ceramiczny o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce

wymaganiom normy PN-EN 771-1,

Wielko$¢ elementéw:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane przy murowaniu

jedna reka,

— Sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramoéw (pustaki i bloki petne) uktadane

oburgcz przy murowaniu.

- elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sg uktadane przez kilku

murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sg zaliczane do grupy elementéw murowych.

2.2.2.Zaprawy murarskie

Rodzaje zapraw murarskich:

— zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy PN-EN 998-2,

— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sktad materiatowy zapraw ogdélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol

rodzaju):

— zaprawa cementowa,

— zaprawa cementowo-wapienna,

— zaprawa wapienna,

— oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na sSciskanie powinna by¢ deklarowana przez

producenta. Producent moze deklarowac¢ klase wytrzymatosci na sciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujaca

po niej liczbg klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy.

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia

narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w tablicy 3.

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego

lub plastycznego w stan staty, wiasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i

dla zapraw $wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek suchych okreslane sg

w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy

Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robét murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci

konstrukcji murowe;.

2.2.3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢

wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny

odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki, stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi

czesciami konstrukcji lub budowli, takimi jak: $ciany, stropy, belki i stupy.

2.2.4. Inne wyroby i materialy

Do robét murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 13139,

— kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm

polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka fadunkowa Ilub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,
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— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych
powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie wyrobow i materiatdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robé6t murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone

z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych

powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajoéw, typdéw, odmian, klas i

gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyroboéw, w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwosé

dostepu i przeliczenia.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub

drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na skladowiskach otwartych, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa

oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

2.5. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw -zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn: pion murarski, tate murarska, tate
wazong, wgz wodny, poziomnice uniwersalng, fate kierunkowg, warstwomierz do wytyczenia pozioméw
poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik
murarski, wykroj.

B. Do przechowywania materialdbw budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe, szafel do
zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

C. Do obroébki elementéw murowych: mtotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, pucke
murarska, drag murarski, specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

3.3. Zestawienie sprzetu

Zestawienie sprzetu zgodnie z przedmiarami i kosztorysami do projektu

4. Transport

4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materialy do robét murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.
Transport materiatdéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
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Do transportu wyrobdw i materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i materiatdbw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja techniczng

i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentac;ji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

* elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci,

+ elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

— w s$cianach wypetniajgcych — 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogg by¢é wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg

by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami),

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych,

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje.

5.5. Ogodlne zasady murowania scianek dziatowych / zamurowan

Scianki dzialowe/ zamurowania o grubosci 1 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysoko$ci powyzej 2,5 m powinny byé
zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos$¢ nie mniejszg

niz 70 mm.

Scianka powinna byé potgczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
5.6.0gdIne zasady wykonywania podtaczenia przewodéw kominowych

5.6.1. Zasady prowadzenia przewodoéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otwordéw rewizyjnych do wylotéw komina lub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac¢ sie na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do
przewodu.

5.6.2. Zasady prowadzenia przewodéw wentylacyjnych Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od
wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie
wykonywanie gérnych otworéw wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.6.3. Laczenie przewodéw kominowych

— przewody wentylacyjne mogg by¢ taczone co drugie pietro,

Catkowicie niedopuszczalne jest podtgczanie urzgdzen spalinowych do przewodéw wentylacyjnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebrac roboty poprzedzajgce oraz przeprowadzié badania
wyrobdéw i materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentow uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktérych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru
ulegajgcych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podigczeniem urzadzen gazowych nalezy sprawdzié
przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegodlnosci dotyczy¢
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobéw utamkowych.
Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.2. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie

Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewoddw nalezy przeprowadza¢ za pomocg kominiarskiej kuli umocowanej na
sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych,
kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw przeprowadza sie rownoczesnie ze sprawdzeniem
droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z dokumentacja projektowg i wymaganiami pkt.

5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni
muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny z ich ukfadu) i
poréwnanie z dokumentacjg projektows,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie
przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie z dokumentacjg

projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza sie za pomocg dwoch listew wtozonych do sgsiednich
otwordéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje lica muru z przewodami oraz
obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podiaczeniem
urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewoddw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub $wiecy dymnej przez
wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i
obserwacje sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewéd ten wpusci¢ obcigzony na koncu
biaty sznur lub tasme i powtdrzyé probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne ich
obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotdéw do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z
dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotéw przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podtgczeniem urzgdzen przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub
palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia
sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzgdzen przeprowadza sie
przez prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikaciji
technicznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych, cze$¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy
archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania zamurowan (odchylen, pionowosci)

c) sprawdzenie przewodow kominowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegofowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie

wg wymiaréw podanych w

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie

wg znormalizowanych wymiaréw cegty

6,5 x12 x25 cm.

7.2.3. Scianki dzialowe/zamurowania oblicza sie

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci
robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwnaé¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
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- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi dokumentacji
projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty murowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci robot z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty
murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci
elementéw murowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, - w przypadku, gdy nie sg mozliwe
podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych,
wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych konstrukcji murowych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogéine

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robé6t murowych

Podstawy rozliczenia robét murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)
ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie Scian,
stupéw, kominéw i $cian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— wykonanie zamurowan, przemurowan kominéw

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robdt nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania
konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych
rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy

murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

7. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

8. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

9. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza.

10. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

11. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

12. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

13. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

15. PN-EN 1015-2:2000 Metody badarn zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

16. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

17. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca

stolika rozptywu).

18. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

19. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

20. PN-EN 1015-6:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objeto$ciowej Swiezej
zaprawy.

21. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

22. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej
zaprawie.

23. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$é

9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

24. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

25. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

26. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

28. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w zaprawie.

30. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

31. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcii
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

32. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
Scinanie.

33. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdlne.

35. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

36. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

37. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

38. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

39. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

40. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

41. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

42. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

43. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
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44. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

Uwaga Wymagania okreslone w podanych normach i dokumentach zwigzanych majg zastosowanie
wytgcznie w zakresie odpowiadajgcym pracom objetym specyfikacja.
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04.01.01. 45261100-5 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
wiezby dachowej dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST

Wykonanie konstrukcji dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczajg:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowag, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ST
~Wymagania ogdéine".

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p6z. 1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, p6z. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, péz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow,

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne".
Nowe krokwie wykonane zostang ze stalowych ksztattownikéw 120 x 80 x 5. Drewno powinno byé¢
klasyfikowane wytrzymatosciowo. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci lub na kombinacji obu metod. Klasyfikacja
wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PNEN 51 8 |ub PN-82/D-94021. Klasyfikacja
metodami maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych PN-EN 519 lub PN-82/D-94021.
Wady i uszkodzenia: w elementach konstrukcyjnych wiezby nie mogg wystgpi¢ pekniecia, seki. Skrzywienia
powierzchni i krawedzi elementéw, odchylenia od kata prostego miedzy sgsiadujgcymi powierzchniami,
szczerby i uszkodzenia krawedzi w przypadku ich wystgpienia powinny by¢ ocenione przed wbudowaniem i
dopuszczone tylko za zgodg Inspektora nadzoru. Elementy konstrukcji drewnianej nalezy w sposéb witasciwy
dla obiektu mieszkalnego zabezpieczy¢ przed wptywami wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikow
destrukcyjnych, a takze zabezpieczy¢ nalezyta ochrone przeciwpozarowg. Impregnacje elementow
drewnianych wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw impregnatéw. Drewno powinno by¢ suche,
utatwiajgce transport poziomy i pionowy oraz montaz na budynku. Diugosci poszczegdlnych elementéw
powinny by¢ zamoéwione z odpowiednimi naddatkami przewidywanymi do ciecia po zamontowaniu konstrukcji.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne". Sprzet do wykonywania Wykonawca
przystepujacy do wykonania wiezby dachowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- wciggarki elektryczne,

- zuraw samochodowy.

- pity spalinowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Transport materiatéw Transport
elementéw konstrukcji wiezby oraz tat drewnianych moze odbywa¢ sie srodkami transportu producenta lub
Wykonawcy. Transportowac elementy w zaleznosci od dtugosci zachowujac szczegdélng ostroznosé na drogach
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publicznych oraz wewnatrz osiedla mieszkaniowego o stabym stopniu komunikacji. Nalezy liczy¢ sie z
mozliwo$cig przenoszenia recznego elementéw wiezby na odlegtos¢ do 50m.

5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét ciesielskich powinny byé zakohczone wszystkie roboty murowe
Scian konstrukcyjnych oraz ptyty zelbetowe, przewidziane w projekcie budowlanym i kosztorysie

- Nalezy sprawdzi¢ wymiary budynku w poziomie oparcia konstrukcji dachu i ewentualnie skorygowa¢ dtugosci
elementéw konstrukcyjnych.

- Montaz nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia.

5.3. Przygotowanie

5.4.1. Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

5.4.2. Przy wykonywaniu konstrukcji wiezby nalezy przestrzegaé zasad prawidtowych potgczen elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ciesielskich.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania elementéw konstrukcyjnych wiezby
dostarczonych na budowe i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci elementdéw okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikac;ji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. W czasie robét Inspektor nadzoru bada¢ moze prawidtowosé wykonywania elementéw wiezby dachowe;j
poprzez badanie rozstawu, badania pionu i poziomu konstrukciji.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: - zgodnosci z dokumentacijg
projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw, -
prawidlowosci wykonania konstrukcji - rozstaw, odchylenia od pionu i poziomu, prawidtowosci wykonania
potgczen technologicznych elementéw konstrukgciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Wykonanie elementéw wiezby dachowej oblicza sie w metrach szesciennych wbudowywanych elementow.
Otacenie, deskowanie potaci dachowej oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni potaci dachowych
jako sume poszczegodlnych pdl trojkatdw i trapezdw, na ktére dzieli sie dach. llos¢ elementéw okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

8.2. Odbior robét ciesielskich

Odbidr robét ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. Tom |.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m3 poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych wiezby, kompletu
dostarczonych elementéw z drewna oraz m2 powierzchni tacenia, deskowania, dachu wedtug cen
jednostkowych, ktére obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na odpowiedniej wysokosci,

- przygotowanie podfoza,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

55



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTEOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM KOMUNIKACYJNYM

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne - Oznaczanie wartosci charakterystycznych wiasciwosci
mechanicznych i gestosci.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne -Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng.

PN-B-031 50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U, Nr 169, péz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, péz. 401).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz, 1126).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, IV, V ) Arkady, Warszawa
1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.
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05.01.01 45261210-9 WYKONANIE POKRYG DACHOWYCH
05.01.02 KRYCIE DACHU PAPA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng z podkladem z warstwy renowacyjnej styropapy mocowanej
systemowymi tgcznikami dachowymi. ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST),
ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna na podiozu z ptyt termoizolacyjnych - styropapa gr.15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiafow,

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb transportu i
skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotyczg:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

2.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub
Swiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami — 80 cm.

2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mieknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylong pod katem 45°,

— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
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2.2.4. Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.5. Kit asfaltowy uszlachetniony.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentac;ji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy. Docieplenie ptytami styropianu laminowanego papg gr. 15,0 cm. Klej
trwaleplastyczny dopuszczony do kontaktu ze styropianem do naklejenia ptyt styropianu laminowanego.
Warstwy zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Sprzet do wykonywania robot Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Do wykonania izolacji w lechnofogu
pap zgrzewalnych niezbedne sa:

-palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

-butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

-szpachelka,

-n6z do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

- Mate palniki gazowe badz palniki jedno ptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych

- Waz i palniki

- gasnica.

Waz do palnikdw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwial swobodne poruszanie sie z
palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania ora do sprawdzania poprawnosci wykonanych
spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdinych detali
praktycznie nie dotyka rekg papy. lecz postuguje sie w tym celu szpachelkg. Podczas wykonywania izolacji w
technologii pap zgrzewalnych w poblizu musi sie znajdowaé¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw
oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Transport materiatéw:

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem
lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢é umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w PN-89 /B-
27617,

3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zas
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢
wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad
dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo
listwy o przekroju trojkgtnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach
nalezy

— od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Na przygotowane ocieplenie nalezy natozyé pape termozgrzewalng podktadowa. Jako wierzchnig warstwe
nalezy zastosowac pape termozgrzewalng wierzchniego krycia. Nalezy wywing¢ wierzchnig warstwe papy na
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elementy pionowe $cian, attyk do wysokosci min. 15cm ponad ptaszczyzne dachu i dodatkowo zamocowaé
obrébke blacharska. Projektuje sie docieplenie ptytami styropianu laminowanego papg gr. 15,0 cm utozonymi na
potaci dachowej. Istniejgce pokrycie z papy nalezy naprawi¢ (podklei¢, usungé pecherze), a nastepnie przy
uzyciu kleju trwale plastycznego dopuszczonego do kontaktu ze styropianem naklei¢ piyty styropianu
laminowanego. Na obrzezach (wzdluz okapu) stropodachu nalezy wykona¢ wsporniki pod obrébki blacharskie
zgodnie z rysunkiem. Termoizolacja dodatkowo mocowana do podtoza mechanicznie za pomocg tgcznikéw. W
strefie brzegowej (1,0 m od krawedzi dachu) i w naroznikach tgczniki zagescic.

W przypadku przyklejania pap do podtoza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy
bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego
mozna stosowaé do klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikébw w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczalne. Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢: od 160°C do
180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze
styropianu. Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikow zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow
zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w
okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie
wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno. Pokrycia papowe powinny
by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku
lub dylatacje z sgsiednim budynkiem. Papa przed uzyciem powinna byé przez 24 godz. przechowywane w
temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na pfaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem
papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy
muszg by¢ smarowane lepikiem zaréwno podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. Wierzchnia warstwa
pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem promieniowania
stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape
wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bez spoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej
aprobate techniczng. Krycie dachoéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Pokrycia
papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podiozach betonowych
lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z piyt
izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w
przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie
technicznej. Na podfozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej
na tkaninie techniczne;.

5.2 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine piyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwdch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powitokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocag palnika na gaz
propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podfoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza
watkiem o dlugosci rownej szerokosci pasma

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkfadéw pod pokrycia z papy

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac
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z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola korncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem
oraz wymaganiami specyfikaciji.

Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

Kontrola prawidtowosci pokrycia Kontrola wykonania pokryé papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

» w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robét dekarskich, np.
kontrola wykonania podfoza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, kontrola wykonania warstwy
podktadowej,

» w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét dekarskich z
uwzglednieniem zaréwno warstwy wierzchniej, jak i sposobu wykonania obrébek dekarskich detali, sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnosci wykonania instalacji odgromowej, itp.

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonania pokry¢ papowych podano w normie PN-80/B10240
Orientacyjna ocena prawidtowosci wykonania pokrycia papowego polega na:

« ocenie przylegania pokrycia do podioza na catej powierzchni, bez widocznych fald, pecherzy stwarzajgcych
mozliwo$¢ powstania zastoisk wodnych,

* ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku jakichkolwiek uszkodzeh mechanicznych typu pekniecia,

» ocenie zakladow poszczegolnych arkuszy papy pod katem doktadnosci sklejenia i kierunku wy-konania
zgodnie ze spadkiem potaci dachowej,

« ocenie powierzchni pokrycia pod katem réwno-miernego roztozenia warstwy posypki bgdz powtoki
odblaskowej, chronigcych pokrycie przed przyspieszonym starzeniem w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych,

* ocenie powierzchni pokrycia pod katem braku zanieczyszczenh wynikajacych z prowadzenia robot
wykonczeniowych elementéw ponad dachowych lub $cian budynkéw sasiadujacych z przedmiotowym dachem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot

Jednostkg obmiarowg robét jest: dla roboét — Krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze Z
powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa do odbioru

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podtoza

8.2.1. Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robé6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesSciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
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potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych
przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikoéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— przygotowanie lepiku,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkfadowa na widkninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pé&tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Polska Norma PN — EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.

Polska Norma PN — B — 20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.”,

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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05.01.03. KLADZENIE DACHOW METALOWYCH

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. Dla zadania pn.:
»BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg trapezowg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku: Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny
odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w "Wymagania ogdéine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogdine"
podktad pod pokrycia dachowe faty i kontrtaty drewniane poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem dla poszczegdlnych typow pokry¢é PN-B-02361: 1999 folia dachowa paroprzepuszczalna 1: Wyroby
podktadowe do pokry¢ dachowych EN 13859-1

2, MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne".
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skiadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61 /B-l 0245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg - réwng warstwg cynku (275
g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w
arkuszach owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,65 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze owym. 1000x2000 mm.

c) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, taséma szerokosci 670 mm. 2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-
0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25 mikrometréow lub 35 mikrometréw, na stronie
spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometréw.

2.2.4. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowg, pokryte powtokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng. Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugosc¢ od
860-7200 mm. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na
budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogodlne". Sprzet do wykonywania robét -
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. - Wykonawca jest
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zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne". Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadowno$ci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $srodka transportu. Jezeli dtugosé
elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé¢ 1
m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu. ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkfadow

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek. tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361: 1999,

- réwno$c¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig a tatg kontrolng o dtugosci 3 m
byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej).

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi). podktad powinien by¢ zdylatowany
w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm
a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione
materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne, wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.2. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach. réwnolegle do linii okapu, za pomocag gwozdzi ocynkowanych,

- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach profilowanych

5.3.1.1. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:
1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdéb, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdéjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowacC wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki na
stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%. Szerokos¢
szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy
stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Dlugosé stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od
szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonac¢ zakiady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowac uszczelki. W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci
dachowej do ptatwi mozna mocowa¢ tylko blachg gérng. Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna
wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia pofaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200
mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%. Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy
stosowa¢ faczniki samogwintujgce (lub Srube z nakretkg) z podktadkg stalowg i podktadkg gumowg o
odpowiedniej jakosci. taczniki nalezy mocowaé¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku, gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy
ptatwie przed utratg statecznosci gieto-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
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mocowac do ptatwi za pomocg tgcznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych
elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. tgcznikami nalezy mocowac
kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet. Odwodnienie dachu nalezy
prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowac¢ odwodnienia typu
wewnetrznego.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajagcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny byé dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701 :1999 i PN-B-94702:1999 5.9.9.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-801B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakorczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i korncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosc¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-611B-10245, PN-EN 501 :1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1 :2002, PN-EN 508-2:2002. PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robét - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie
urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ robét

llo§¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa do odbioru

Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podkiadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac za pomocag taty kontrolnej o dtugoéci
3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,
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c) dokfadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrédbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania
- rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia ragbkéw lub zwojéw od
linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasoéw usztywniajgcych.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu, pokrycie dachu blachg ptaska tagczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw tgcznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachg trapezowg i
dachoéwkowg lub ptytami z tworzyw sztucznych fgcznie z przycieciem ptyt i obrobek na zgdany wymiar,
umocowanie za pomocg wkretdéw samogwintujgcych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz
uszczelnienie kalenicy i okapu),

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ "m" rynien wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361 :1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-89/B-276 17 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-61/B-10245 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw pltytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ I: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 2: Aluminium.

PN-EN 508-3 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94 702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607: 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt I:
Pokrycia dachowe. wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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06.01.01 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji w budynku dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLtOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji dla tematu. ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami w budynku:

*|zolacje przeciwwilgociowe w budynku

*|zolacja parochronne

*|zolacje termiczne

*Izolacje akustyczne

*Izolacje przeciwwodne odcinajgce

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacijg projektowa.
SSTi

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1.Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych projektem oraz SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach FTB,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie oraz papy
z wkiadkg aluminiowg

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepno$¢, do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4 Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposéb wskazany

w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do iniekcji krystalicznej w murze z cegly

2.3. Izolacje pionowe przeciwwilgociowe grubo powfokowe na bazie bitumu - elastyczny szlam
uszczelniajacy Elastoschlamme 2K

2.4. Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych — styropian EPS 200

2.5. Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejanie pfyt styropianowych,
wzmacnianie za pomoca dybli plastikowych

2.6. Ocieplenie scian budynkéw plytami z wefny mineralnej — przymocowanie weiny mineralnej za
pomoca facznikéw metalowych do $cian

2.6.1. Materialy klejgce [do przyklejania ptyt styropianowych i wetny mineralnej]l. Wymagania stawiane
zaprawom i masom klejgcym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty wetny
mineralnej powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m2 o
izolacyjnosci termicznej nie powodujgce powstawania mostkéw termicznych.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtrgcen,
tatwy do wymieszania z wodg.

Masa klejgca powinna stanowié¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycje, bez zbrylen i
grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej
cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegoétowym:
1)wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodg;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c)ciekla masa do wymieszania z cementem;
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2)konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3)przyczepnos¢ do wetny mineralnej

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego typu
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Zgodnie za zapisami specyfikacji ,Warunki ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia;
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg;

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%;

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwédch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z foli przeciwwilgociowej i papy oraz foli parochronnej [dotyczg miedzy innymi poziomej izolacji w
posadzkach, konstrukcji dachu].

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed wilgocig — powinny
sklada¢ sie z jednej (lub dwoch) warstwy, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciagly na catej
powierzchni; nalezy je wykonywac¢ na wysuszonym podktadzie z emulsji asfaltowe;.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych;

c)Grubos¢é warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d)Szeroko$¢ zaktadow foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni —potaci dachowych - ochrona izolacji termicznej przed
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywa¢ zgodnie zgodnie z zaleceniem i instrukcjg
producenta.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Izolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych lub wetny mineralnej. Masa klejowo - szpachlowa

Do mocowania ptyt styropianowych lub ptyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do mocowan siatek z widkna
szklanego do tych plyt stosowac nalezy uniwersalng mase klejowo - szpachlowg. Zaprawa stosowana jest w
tym przypadku do:

« przyklejania ptyt styropianowych lub wetny mineralnej;

Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i nienatluszczone.
Nierownosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyrownac¢ zaprawg wyrownawczg. Zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 334/% przed rozpoczeciem ocieplania $cian zewnetrznych budynku nalezy wykonaé prébe
przyczepnosci ptyt styropianowych do podioza. Préby winny byé wykonane na typowych odcinkach scian
zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do proby, przyklejanie prébki oraz odrywanie probki musi odbywaé
sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny byé oswiadczone wpisem do dziennika budowy. Warstwy
izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazdg
warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke]. Przesuniecie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm. Podczas
docieplenia $cian fundamentowych styropianem [styrodurem] oraz posadzek i podtozy, nalezy pamieta¢ o
zastosowaniu odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym
systemie [docieplenie i izolacja] wynikajacym z projektu.

5.2.2. Izolacja przy zastosowaniu wetny mineralnej

Podczas docieplenia scianek systemowych kondygnacji nadziemnych wetng mineralng, nalezy pamieta¢ o
zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiedzy dociepleniem i piytami gipsowo-kartonowymi)
Izolacja akustyczna z wetny mineralnej w budynku zasadniczego petni jednoczesnie funkcje izolacji termiczne;j.
Scislej, w celu wyeliminowania skutkéw mostkéw termicznych na styku strop-éciana zewnetrzna.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub pap3).

5.2.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

68



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTEOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM KOMUNIKACYJNYM

*Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za swiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;
*Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

*Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta, powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiada jg
wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami towarzyszgcymi.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi warstwy docieplanej, tgcznie z
robotami towarzyszgcymi.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze niz 1 m2.
Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach w rozliczeniu tgcznym
na 1m2 catkowitej powierzchni docieplane;j

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien odbywac¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

b) dokumentacja techniczna;

c) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe;

e) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych;

f) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbiér robét zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce etapy robét dociepleniowych [w tym przypadku dotyczy to
docieplenia $cian zewnetrznych -jak w projekcie]

*przygotowanie podtoza;

sprzyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

*zabezpieczanie naroznikéw

*wklejanie siatki

*wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbidr winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig wykonanie
robét. Po zakonczeniu robét powinien byé dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez wykonawce
gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB,
Warunki techniczne wykonania systeméw dociepleniowych, karty techniczne produkiéw, inne wytyczne
producenta systemoéw itd.).

8.3. Roboty i/w podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
sczyszczenie podtoza;

~dostarczenie materiatéw;

szagruntowanie podtoza;

utozenie warstw izolacyjnych.

IZOLACJE TERMICZNE

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni docieplenia Scian, ktéra obejmuje:
sciecie ptyt styropianowych [wzglednie z wetny mineralnej],

*przygotowanie masy klejgcej [do przyklejania ptyt styropianowych]

*przyklejenie masy klejacej ptyt styropianowych oraz siatki, kotkéw montazowych;
+zatozenie ochron naroznikéw wypuktych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

PN-B-24008:1997 stron 4 Masa uszczelniajgca

PN-B-27620:1998 w druku Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych t

69



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTEOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM KOMUNIKACYJNYM

PN-B-27621:1998 w druku Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-90/B-04615stron8 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan
Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 péz. 65

PN-80/B-10240stron6 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze Zmiany 1 Bl 10-11/82 péz. 86

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 stron 7 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 stron 5  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 stron 5  Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997stron6 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620:1998 w druku Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 w druku Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-90/B-27604stron5 Papa smotowa na tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 strono Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 pdz. Zmiany PN-B-
27617/A1:1997 stron 1

PN-91/B-27618stron4 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego
PN-92/B-27619stron3 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe) Zmiany 1 Bl 10/93 péz. 65

IZOLACJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 w druku  Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dlugosci i szerokosci

IDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 w druku  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokagtnosci

IDTEN 825:1994

PN-EN 826.1998 w druku  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy sciskaniu

IDTEN 826:1996

PN-EN I1SO 6946:1998 w druku Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1997 stron 8  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-75/B-23100stron3 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna

Poprawki 1BI9/91 pdz. 60

Zmiany 1BI11-12/84 p6z. 84

PN-70/B-23110stron2 Ptyty z wetny mineralnej w oplocie siatki drucianej

Zmiany 1 Bil 1 -12/84 péz. 84

PN-B-23116-.1997stron7

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny mineralnej

PN-B-23118:1997 stron 3  Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie.
Otuliny z wetny mineralnej

PN-B-23119:1997stron6 Welon z widkien szklanych

AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-ISO 9053:1994 stron 10 Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okre$lenie opornosci
przeptywu powietrza

IDT ISO 9053:1991

PN-87/B-02151.01 stron 3 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 stron 6 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 stron 13 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania PN-61/B-02153stron7 Akustyka budowlana.
Nazwy i okres$lenia
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07.01.01 45410000-4 TYNKOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zasady wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych

i zewnetrznych dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE

SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM

KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte, ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme

architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte

zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike

wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100

p.3.3.2.

Prace obejmujg uzupetnienia tynkéw przy pracach:
- odbicie tynkow wewnetrznych zgodnie z projektem
- wykonanie tynkéw wewnetrznych zgodnie z projektem
- tynki zewnetrze zgodnie z projektem
gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

- Procedura - dokument zapewniajgcy jakosé, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

podano w ST ,Wymagania ogdélne".

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-

10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonczaniu tynkéw wewnetrznych stosowac¢ gtadz gipsowa.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania
Podano w ST ,Wymagania ogélne"
2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwykfych
Zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" lub
aprobatom technicznym.
2.3 Woda
Do przygotowania zaprawy, zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.4 Piasek
241. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm.
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2.42. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziaristy i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4.3. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.4. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Gladz gipsowa workowana

Stosowac gtadz gipsowg workowana.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte".

. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-

19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Podano w ST ,Wymagania ogélne"
3.2. Sprzet do wykonywania tynkoéw zwykfych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowe;j,
- pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikdw na wode.

3.3. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne"

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robét
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Podano w ST ,Wymagania ogéine"
5.2 Warunki przystapienia do roboét tynkowych
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice drzwiowe i
okienne.
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- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"”.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

53. Przygotowanie podtoza pod tynk zwykly

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydfa lub
wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

54. Wykonywanie tynkoéw zwykiych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.

3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi

okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny

by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb

standardowy.

5.4.5.  Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6.  Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych

nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

54.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot tynkowych
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdine zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine"
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnac;ji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potragca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 mZ2.

7.3. Wielkosci obmiaréw

Wielkosci obmiarowe tynkbw w m2 oraz suchych tynkéw okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w ST ,Wymagania ogélne"

8.2. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych i oktadzinowych z

ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczyscic¢ i umy¢ wodg

8.3. Okreslanie zgodnosci robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania przy tynkach zwyklych wyszedt negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownikow i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk

do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektows.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

84.1. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

842 Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogéine
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine"
9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilosé m? powierzchni tynku zwyklego wedfug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
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- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

93 Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilosé
m? powierzchni suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
« dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin taSmg papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701 ;1997

PN-72/B-10122
PN-B-79405
PN-93/B-02862

PN-79/B-06711

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda =zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systeméw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Uwaga Wymagania okreslone w podanych normach i dokumentach zwigzanych majg zastosowanie
wytgcznie w zakresie odpowiadajgcym pracom objetym specyfikacja.
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08.01.01 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
osadzanie stolarki okiennej i drzwiowe;.
Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tgcznie z ST "Wymagania ogdlne".
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu osadzenie
stolarki drzwiowej i okienne;.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
wykonczeniem, wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.
- Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,
- Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajgce dane opisujgce przed-miot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
- Okno — ruchoma Ilub stata cze$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosé i
przepuszczalno$¢ Swiatta. Okno skfada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej
oszklonej oscieznicy.
- Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.
- Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢
elementéw krosna jest mniejsza od szerokosci.
- Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w os$cieznicy, krosnie lub
bezposrednio w otworze budowlanym.
- Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazoéwek zegara.
- Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazéwek zegara.
- Drzwi balkonowe — ruchoma cze$¢ sciany majgca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje
okna i drzwi.
- Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.
- Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.
- Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma jedno skrzydto.
- Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma
dwa skrzydta umieszczone obok siebie.
- Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.
- Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
czesci.
- Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrot
wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.
- Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogdline”.
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1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdélnieniem materiatéw
do napraw,

- specyfikacje materiatdbw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania
Podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich
2.2. Rodzaje materiatow.
Zestawienie materiatéw - zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarami i kosztorysami do projektu.

*

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Podano w ST ,Wymagania ogéine"
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego ptywu na
jako materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
inne narzedzia do osadzania stolarki

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Okna i drzwi nalezy przewozi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Elementy stolarki nalezy zabezpieczy¢ na czas
transportu tak aby nie uleglty uszkodzeniu.

Sktadowanie stolarki okiennej i drzwiowej na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczone przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Podano w ST ,Wymagania ogéine"
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5.2. Warunki przystapienia do robét
Do wykonywania robét osadzania stolarki mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych.

Wszystkie elementy muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez normy oraz nie powinny zawiera¢
uszkodzen.
Nalezy sprawdzi¢ wielkosci otworéw, prostopaditos¢ i rownosc¢ osciezy.
Wszystkie roboty zwigzane z osadzaniem okien i drzwi oraz zwigzane z wykonczeniem nalezy prowadzi¢
zgodnie ze sztukg budowlang oraz z wytycznymi producenta stolarki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Podano w ST ,Wymagania ogélne"

6.2. Kontrola wykonania robét

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot
montazowych oraz wykona¢ badania wyrobdw i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.2. Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacja techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowosé wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczeg&towymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos$¢ wymiardw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.3. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w
zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos$¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjag techniczng,

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosé) oraz sposéb przechowywania wyrobow i terminy przydatnosci
materiatéw uszczelniajgcych.

6.2.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegdlnosci powinny polegac¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepéw miedzy
tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na wykonanie
izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a os$ciezem, ze szczegdélnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace montazu okien i/lub drzwi w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci robét montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg —
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych

rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow
dtugosci i wysokosci,
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- sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugo$ci elementu do 3 m
nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

- sprawdzenie réznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — roznica dtugosci przekgtnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

- sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac¢ sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod wlasnym ciezarem samoczynnie zamykac¢
sie lub otwierag,

- sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do oscieznicy zapewniajgc
szczelnosé miedzy tymi elementami,

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine"
7.2. Jednostkg obmiarowa jest:
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.
OS$cieznice oblicza sie w sztukach.
Podokienniki prefabrykowane oblicza sie w metrach.

8. Odbior robét
8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Podano w ST ,Wymagania ogéine"
8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacii.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje
okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robé6t. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia roboét (jezeli umowa takag
forme przewiduje).
8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
3. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,
4. dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyroboéw budowlanych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
. protokoty odbioréw czesciowych,
6. karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,
7. wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: — jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac
korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usunagé¢ niezgodnosci robot montazowych z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych, — w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.
Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine"

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robdét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie

ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

1. przygotowanie stanowiska roboczego,

2. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

3. obstuge sprzetu,

4. ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

. zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

6. ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

7. obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolaciji
termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

8. obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

9. obrobienie progéw drzwi balkonowych,

10. regulacja skrzydet i oku¢,

11. obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujgcymi bgdz innymi materiatami wykonczeniowymi,

12. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

13. oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

14. usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji i
technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

15. likwidacje stanowiska roboczego,

16. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i

pracy rusztowan do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan a takze
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pomostéw i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier bedg rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu. Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. Przepisy odniesienia

10.1. Normy
PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien — Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietinych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — I1zolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wkamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci ha préby witamania recznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta — Czes$c¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta — Czes$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odporno$c¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajgce;j.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych — Czes$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, Zzaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wsp. przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wiasciwos$ci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie
i sity operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czesc¢ 1: Préba uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odpornosé na wybuch — Wymagania i klasyfikacja —
Czes¢ 2: Préba poligonowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 2:
Préba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobdw do wentylacji
mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta — Cze$¢ 2:
Szczegotowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow — Cze$¢ 1:
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Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementoéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach —
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykohAczeniowe, Zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok
Uwaga Wymagania okreslone w podanych normach i dokumentach zwigzanych majg zastosowanie
wytgcznie w zakresie odpowiadajgcym pracom objetym specyfikacja.
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09.01.01 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru okfadzin
wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji ,,BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét niezbednych do wykonania zadania pn. ,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA
KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE,
ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U
UKt ADEM KOMUNIKACYJNYM”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- obtozenie $cian i posadzek ptytkami gresowymi.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z
OST.

1.5. Wymagania ogédlne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda

(PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

(PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania

Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
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Wytrzymatosé na zginanie Mpa

PN-EN ISO 105454

min.35

Sita tamigca N

PN-EN ISO 105454

<7,5mmmin 750 N
>7.5 mm min 1300 N

Wspotcz. cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodporno$c PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odporno$¢ na Scieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 max 175

Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa)

DIN 51130

NPD,R9,R10,R11,R12

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

: L a) PN-EN ISO 10545-13 | ULA, ULB
a) zasady i kwasy o stabym stezeniu b) PN-EN ISO 10545-13 UHA. UHB
b) zasady i kwasy 0 mocnym stezeniu '
Odpornos¢ na dziatanie sSrodkéw domowego uzytku | wg. met. badan min UB
Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

2.6. Listwa wykanczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.7. Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.8. Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowg wodoodporng.

2.9. Silikon do fug

Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem s$rodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.10. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji oktadzin.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okfadzin

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowa elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod kgtem,
- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegéfowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
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Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegofowe

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie
oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Do wykonywania okfadzin wewnetrznych
mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,

- zatozeniu instalaciji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$é przygotowania podioza. Podioza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, peknie¢ i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réwne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawe
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W
przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkdw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na dtugosci
taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapienne;j,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢
sposo6b uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosé spoin.

- Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢, wieksza niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzyé poziomnicy.

- kate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wyboér kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej
powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢
warstwy kompozyciji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukfadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie,
docisnieciu i ,mikro ruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosé.
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- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usunaé¢ wktadki
dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki, lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wod3.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokitadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen
w ktdrych znajduja sie okfadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto:

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podioze zachowujgc wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadzac¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowane;j fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podioza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe. - Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek
powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w OST.

6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg
Kosztorysowg i wymaganiami OST. W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robot. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentaciji
Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Roboét objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robot podano w OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady pfatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST. 9.2.
Sktadniki ceny Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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10.01.01 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty malarskie przy pracach zwigzanych z zadaniem pn.:
»,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych kubaturowych.
Niniejszg specyfikacje rozpatrywac tacznie z ST "Wymagania ogoéline".
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia, uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéow atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci prowadzacych do wykonania zadania pn.:
»,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdbw wykorzystywanych do
rob6t malarskich, wymagan i sposobdw oceny poditozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych Ilub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

e Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.

muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka

malarska.

e Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
poditozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

e Farba — ptynna lub pdiptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktdéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

e Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

e Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

e Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkita
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

e Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
1.6. Dokumentacja robot

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawierac:

- kolorystyke,  wzornictwo i lokalizacje = powtok

malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

1.7. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupy robét, klasy robdt lub kategorie robét — kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogébine wymagania
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow
mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

. farby akrylowe

. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. farby na spoiwach:

. zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

. zywicznych rozcienczalnych woda,

e mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

e mineralno-organicznych jedno- Ilub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e lakiery wodorozcierczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych, $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

. farby na spoiwach:

e rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

e mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

e mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,
. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekiej, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych,
. srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

. rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

. $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

. srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

. kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,

. sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego Iub

jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw, — niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w
zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r.
(Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami),

. posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),
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. opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zm.).

. spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem

promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach

w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach

lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po

srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.

2.5. Materialy

Zestawienie materiatéw - zgodnie z projektem oraz przedmiarami i kosztorysami do projektu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dot. sprzetu

Ogdlne wymagania podano w ST ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

. szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

. szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

. pedzle i watki,

. mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikéw farb,

. agregaty malarskie ze sprezarkami,

. drabiny i rusztowania.

4. Transport

4.1. Ogdéine wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dot. transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace transportu i przewozu po drogach publicznych

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami, PZJ (w
przypadku wymogu), projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Utylizacja gruzu - gruz nalezy wywozi¢ na sktadowisko po wczes$niejszym uzgodnieniu z odbiorca.

5.2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,
. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
. projekt organizacji budowy.

5.3. Warunki przystapienia do robét malarskich

5.3.1. Ogdlne warunki przystgpienia do robdét

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robdt

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

. catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

. utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, (lecz
przed jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie).

. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,

. wstawieniu okien

5.3.2. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, kiérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1.Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
Podtoza w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w|6

postaci suchych mieszanek rozciehczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.

Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
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Wilgotnosé podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska,
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona

5.3.4. Tynki zwykte

. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacii
technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej farby
ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa,
zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.

. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.
. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.5. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.6. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona
i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.8. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczeh. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.9. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

. przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdét malarskich
zewnetrznych),

. w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

. w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie

przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opadéw w
trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczgg¢, jezeli wilgotnosé podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie roboét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
. informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposoéb przygotowania farby do malowania,
sposoéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
. zalecenia w zakresie bhp.
5.4.3. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczgce powfok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
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c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych fgczen i poprawek,

f)  bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu, dopuszcza sie chropowato$é powtoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na

spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny byc¢:

. odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

. bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

. zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podioza. Nie

dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

. spekan,

. tuszczenia sie powiok,

. odstawania powtok od podtoza.

5.5.3.  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

. réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

nie mie¢ sladoéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujgcych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

. na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

. chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

. $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.54. Wymagania w stosunku do powitok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:

. mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

. nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
. dobrze przylegac do podtoza,

. mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

. mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Podano w ST ,Wymagania ogdélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére bedg

wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

. dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

. dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtoza powinno by¢
przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

. muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$é
wykonania zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$é muru,

. poditozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowg specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

. tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikaciji technicznej robét tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,
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. podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

. pityt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$é, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie wkretow,

. elementow metalowych - czystosé powierzchni.
Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w specyfikacji technicznej robot
murowych. Réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w specyfikacji
technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle

dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg,

czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnosé podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci nalezy

pobrac¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagows.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub

jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze

i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

kozuch,

slady pleséni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

. slady pleséni,

. zbrylenie,

. obce wtrgcenia,
. zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania powiok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonhczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
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. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powioki z wzorcem producenta,
. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

weltniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

. sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. na podiozach mineralnych i mineralno-wiéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie

wypadnie,
. na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
. sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong

szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
odbarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.
Wyniki badain powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jakosci
wykonywanych prac i ich zgodnosci z dokumentami budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Szczegobfowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.
Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do
0,5m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur
nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikéw podanych
w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |[Stosunek rzutu powierzchni o0zdéb do catej Wspodtczynnik
powierzchni $ciany lub sufitu

a b c

01 do 10% do 1,10
02 20% do 1,20
03 40% ponad 1,40
04 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z os$cieznicami wraz z
éwiercwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykonczonych otworéw (osciezy),
stosujgc do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytlogdw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac potréjng
powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych
Srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane prawidtowo, f{j.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do
robot malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz materiatéw

nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czes$ciowego robot

dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (Jezeli umowa takg

forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez

zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét

obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé¢ je z wymaganiami podanymi w

dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢
powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok

malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZEN ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Podano w ST ,Wymagania ogélne”
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich
Podstawy rozliczenia robot malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéow i innych materiatow,
- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST
- préby kolorow,
- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w ST (opisa¢ sposdb usuniecia
pozostatosci i odpadow),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe robét nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robét
malarskich na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych.
Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigc.
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja.
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). — Ustawa
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z pézn. zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pézn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

97



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTEOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM KOMUNIKACYJNYM

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢4, wydanie Arkady—1990 rok.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z UKLADEM KOMUNIKACYJNYM

11.01.01 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 ,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1 ,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST czes$¢ ogdina

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST cze$¢ ogodlna

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST czes¢ ogodlna

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp
nalezy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inzyniera.

W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociggi), Roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wymiary wykopoéw powinny by¢é dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokosci, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczenia $cian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzeh na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust). Przestrzeh ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku Scian izolowanych nie mniej niz 0,80 m. Materiaty zastosowane do
wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczajgcej powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Wykopy
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokfadnosci, okreslonych w pkt. 5.4. Sposdb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzonych Robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa Minimalna wartos¢ Is dla:
korpusu
Autostrad i drog innych drog
ekspresowych
kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
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Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania Srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Dodatkowo mozna sprawdzic¢
nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia
E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac¢ sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

5.4 Dokfadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm, a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm, -
pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna gteboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST warunki ogélne

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdling uwage nalezy zwrdéci¢ na:
a) sposob odspajania gruntéw niepogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

€) zageszczenie gornej strefy korpusu w 31

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST warunki ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST warunki ogdlne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST warunki ogdéine

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7 Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

8 Rozporzadzenie- Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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12.01.01 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
12.01.02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza w korycie.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach tematu ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza budowanego do realizacji zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”
- llos¢ wykonanego profilowania i zageszczenia — zgodnie z projektem i przedmiarem robot.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi ST -
+~Wymagania Ogolne".
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru: »
Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/md], Pds - maksymalna gestos¢
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona
wg wzoru:
U =deo/ dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST - ,Wymagania Ogodlne"

2. MATERIALY
- nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Roboty nalezy wykonaé recznie z wykorzystaniem walca wibracyjnego do zageszczania dynamicznego.
|. Sprzet zageszczajgcy dynamiczny:

- ubijak szybko uderzajacy,

- walec wibracyjny,

- ptyta wibracyjna,

Il. Sprzet uzupetniajacy reczny.

4. TRANSPORT Nie wystepuije.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ zgodnie
weditug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-8931-12.

Wilgotnosé gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz

20% jej wartosci.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do

uktadania podbudowy nalezy odczekaé¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia
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Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (la) w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm Is=1.03,

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych 1s=1.00.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podfoza

6.1.1. Zageszczenie podioza.

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw
badan wskaznika zageszczenia, wraz z zawartosciami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.

Na podstawie zestawienia nalezy obliczy¢ procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych, tzn., gdy
wskaznik zageszczenia jest nie mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potrgcenia za niewtasciwe
zageszczenie.

6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. Réwnosé.

Nierownos¢ profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekroczyé¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4 lub 2 metrowej faty i poziomicy we wszystkich punktach
gtéwnych. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +5%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych. Wykonawca zglasza
Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podtoza). Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli roboét.

W przypadku usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych, zakres i wielkos¢ potrgcen za
obnizong jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta. Cena
jednostkowa wykonanego koryt; obejmuje:
- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na nasyp,
- profilowanie dna koryta i poboczy,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-S-02201 - ,Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia".

2. PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

3. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg".

BN-8931-03 - ,Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych".
BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg".

BN-8931-05 - ,Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych".

BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

No ok~
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12.01.03 WARSTWY ODSACZAJACE ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej i odcinajgce;.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTtOWNI ORAZ
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM
KOMUNIKACYJNYM”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej |
odcinajacej dla zakresu robét zwigzanego z tematem ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA
KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE,
ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U
UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

warstwa odsgczajgca i odcinajgca w ilosci zgodnej z projektami i przedmiarem robot.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
- piaski,
- Zwir i mieszanka,
a odcinajgcych oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny)
2.2. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci; okreslony zaleznoscig:
Dis/das<5

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
das - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=deo/dio>:5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac¢
wymagania normy PN-B-11111 dla klasy | i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.
2.3. Skladowanie materialow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to Wykonawca
robét powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot -

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Ruch $rodkéw transportowych po koronie budowlanej drogi powinien by¢ zorganizowany w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie kolein.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza

Przed wykonaniem warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej wszelkie koleiny i miekkie miejsca podioza oraz
wszelkie powierzchnie odpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych
rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.

5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢, aby ostateczna grubosé warstwy po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢ roztozone w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi
warstwy. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.00 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-8931-12. W przypadku gdy materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgca
uniemozliwia przeprowadzenia badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okres$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢
2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej. Okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie
powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna byé¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia naprawy uszkodzonej warstwy
wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mroz. Koszty tych napraw
sg objete ceng jednostkowg 1 metra kwadratowego 4 warstwy.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru, w celu akceptacji materiatéw.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwy odcinajgcej z kruszyw
podano w tablicy 1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych

zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajace; i

odcinajacej.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy

2 Réwnos¢ podtuzng codm

3 Réwnos$¢ poprzeczng 10 razy

4 Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzedne wysokosciowe na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie na jej krawedziach

7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 4 m? Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2 m?

8 Zageszczenie, wilgotnosé kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 6 m?

6.2.2. Szerokos$é warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5 cm.

6.2.3. Rbwnos¢ warstwy
Nierownosci podiuzne i poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg zgodnie
z normg BN-8931-04. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Grubos¢ warstwy
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Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 4 m? warstwy.
Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji Projektowej z tolerancjg+1 cm -2 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.2,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtoérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej. Obmiar nie powinien
obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wykonanych powierzchni nie wykazany w Dokumentacji Projektowej, z
wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru na pismie. Nadmierna grubos$¢ Ilub
nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nadzoru, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zapfate.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanej warstwy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, z
ewentualnymi potrgceniami za niewtasciwe cech geometryczne i zageszczenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanych warstw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw".

2. PN-B-06714/17 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci".

3. PN-B-11111 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka".
4. PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych".

5. PN-B-11113 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

6. PN - S - 02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia".

8. BN-8931-04 - ,Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg".

9. BN-8931-12 - ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
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12.01.04 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem podbudowy z ttucznia kamiennego.
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
wymienionych w pkt. 1.1 dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE
SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM

KOMUNIKACYJNYM”

realizacji robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z
ttucznia kamiennego. Powierzchnia gérnej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego w ilosci zgodnej z

projektami i przedmiarem robot.

2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, s3:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszyw, wedtug PN-B-11112:

- ttuczen od 31,5 mm dl 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 okre$lonymi dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il lll - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej

2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1i 2.
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie
wiecej niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu, 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz: 30 35
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiecej
niz: 2,0 3,0
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-067-19, %
ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowane;j
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112,
% ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klincu 30
- w ttuczniu nie bada nie bada
sie sie
nie bada
sie
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Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy tluczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstw |Podbudowa
owa lub pomochicza
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-5
a) zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odstanych
na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniegj niz: - w ttuczniu i klincu c)|75 15 15 65 25 20

zawartos¢ podziarna, % m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i klincu d) zawartos$¢
nadziana, % m/m, nie wiecej niz: - w ttuczniu i klincu

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, % m/m, nie wiecej 0,2 0,3
niz: - w thuczniu i klincu
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wiecej niz: - 40 45
w thuczniu - klincu nie bada sie | nie bada sie
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26: - |wzorcowa
w tluczniu i klihcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
2.3. Woda

woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu,
bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét

Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym, sprawnym technicznie
sprzetem:

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klihcem,

- przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podfoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czasteczek
gruntu do warstwy podbudowy.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jego ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postepowac
stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz 1.0
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ).

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptaciji.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréow
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LP. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci Maksymalna
badan na dziennej |powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy na jedno

badanie (m?)

1

4

2 3 |Uziarnienie kruszyw Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
kruszywie Zawartosc¢ ziaren nieforemnych w kruszywie

56 |Scieralno$¢ kruszywa Nasigkliwo$é kruszywa Odporno$é 6000
kruszywa na dziatanie mrozu Zawarto$¢ zanieczyszczen i przy kazdej zmianie zrodfa pobierania
organicznych materiatéw

6.2.2. Badania wfasciwosci kruszywa
Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.
Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2.2. powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrédfa pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora nadzoru.
6.3. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

LP. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna W sposéb ciggty planografem albo co 20 m fatg na
kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie *' co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na » 2000 m?
8 Nos$nos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000 m?

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnosé podbudowy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-8931-04.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac: ,,

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.

3.4. Grubosé¢ podbudowy

Grubosci podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubos$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, - 2 cm.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m?] wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy tluczniowej obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych"

1. PN-B-06714-15 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego"

2. PN-B-06714-16 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren"

3. PN-B-06714-18 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci".

4. PN-B-06714-19 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig"

5. PN-B-06714-26 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych"

6. PN-B-06714-42 - ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles"

7. PN-B-11112 - ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych"

8. PN-S-96023 - ~Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego"

9. BN-8931-02 - ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg"

10. BN-8931-02 -  ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg"
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12.01.05 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej w ramach projektu: ,,BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dtugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

Kolory kostek zgodnie z projektem.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, hie wiecej niz 5
3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250
[2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c¢) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej 4
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno byé¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg
odpornos$c¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoélne”.
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.4. Warstwa odsaczajgca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST 05.01.01 ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.
5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. kontrola jakosci robé6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie poditoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta:
— oszerokoscido3m: £1cm,
— o0 szeroko$ci powyzej 3 m: £2cm,
— szerokosci koryta: + 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowag oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocag niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika (Sciezki rowerowej) z brukowej kostki
betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajgce;j,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
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ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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12.01.06. NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni tluczniowej w ramach zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA
KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE,
ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U
UKtADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegétowej specyfikaci
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej, wg PN-S-96023. Nawierzchnie tluczniowg wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentac;ji projektowe;j:

* bezposrednio na podtozu gruntowym przepuszczalnym,

* na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiotami lotnymi wzglednie na warstwie odcinajacej - w
przypadku podioza nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na podiozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100. M 03 2007 2

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakgcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach, wg PN-B-01100.

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykie o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztalttem ziaren o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm. Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 sa:

* kruszywo tamane zwykfe - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

» mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

* kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,

» woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-
96023. Dla drég obcigzonych ruchem:

* Srednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

* lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub IIl, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy Il i Ill wedtug PN-B-11112

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

klasa Il klasa lll

1 Scieralno$é¢ w bebnie kulowym (Los Angeles)
wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie

wiecej niz:
- w ttuczniu 35 50
- w klincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz: 30 35

2 Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie
wiecej niz:
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a) dla kruszyw ze skat magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B06714-20
[11], % ubytku masy, nie wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i | 4,0 10,0
przeobrazonych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane;j
metody bezposredniej, wg M 03 2007 4 PN-B-
06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie wiecej niz:
- w klincu, 30 nie bada sie
- w tluczniu nie bada sie
Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]
Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, %
(m/m), nie wiecej niz:
- w ttuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartosc¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie mniej
niz: 75
c¢) zawartos¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiecej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiecej niz: 15
2 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, wg PN-B-06714-
12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: 0,2
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie
wiecej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub klincu wg PN-B- | wzorcowa

06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania dla
miatu mieszanki drobnej
granulowanej
1 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B06714-
12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: 0,5 0,1
2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie
mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjgtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B-
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa wzorcowa
4 Zawartos¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], %
(m/m), nie wiecej niz: 20 15
5 Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-
06714-15 [7], % (m/m), nie mnigj niz: nie bada sie 15
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

« uktadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,
» walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow wibracyjnych o nacisku
jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,
* przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw wodg.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podfoza
Podtoze pod nawierzchnie ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie ze ST. Nawierzchnia ttuczniowa
powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek gruntu do warstwy
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnig ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca albo
warstwa geotekstyliow. W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg nawierzchni tluczniowej a spoistym
gruntem podtoza warstwy odcinajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzorem:

(D15/ D85) <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej,
D85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnie ttuczniowg powinny posiadaé aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna
geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna ttucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.
5.3. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
« stwierdzenia, czy sprzet stosowany przy rozktadaniu i zageszczaniu jest wtasciwy,
» okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
zageszczonej,
+ ustalenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajgcego, koniecznej do uzyskania wymaganego zageszczenia
warstwy. Na odcinku probnym
Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonywania nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Minimalna grubos$¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie moze byé po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubos$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoéch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w
warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu ukfadarki albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos$¢ projektowans.
Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Dobor
walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci tlucznia, mozna przyjmowac¢ wedtug tablicy 4.
Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zaleznos$ci od twardosci tlucznia

Twardos$¢ i wytrzymatosé na Sciskanie skaty, | Dopuszczalny nacisk kN/m szerokosci
z ktérej wykonano tluczen tylnych kot walca

Miekka, od 30 do 60 MPa od 55do 70

Srednio twarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestajg sie tworzyé fale, a ziarno ttucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej. Po
zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do
20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciggtym zageszczaniu walcem statycznym
gtadkim. Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast
gorng warstwe nalezy klinowac¢ tak diugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetione klincem. W
czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co
powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie
mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiajg sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
watami. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera¢, w zaklinowang
warstwe tlucznia, wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepuscic kilka razy
walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostata wessana w gtgb warstwy. Waty walca nalezy obficie
polewac¢ woda, w celu unikniecia przyklejania do nich papki, ziaren klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone,
gdy papka przestanie przenika¢ w gtgb warstwy. Jesli nie wykonuje sie zamulenia nawierzchni, to do klinowania
kruszywa grubego nalezy dodawac réowniez miat. W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym watu wibrujgcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi
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zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 ), zageszczenie nalezy
przeprowadza¢ wediug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe
przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie byla zageszczana urzadzeniami
wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w
okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowac¢ z czestotliwoscig podang ponizej,
nastepujace wiasciwosci:

(a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawartos¢ ziaren nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m 2 ,

(b) $cieralnos¢ kruszywa, nasigkliwos$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej zmianie
zrodia pobierania materiatdw. Probki nalezy pobieraé w sposoéb losowy z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa,
obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w p. 2.3 powinny byé wykonane przez Wykonawce z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany zrédta pobierania
materiatébw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ttuczniowej

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwéch losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczac £ 10%.
6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiary no$nosci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonac ptytg o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN64/8931-02.
Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m2 , lub wedtug zalecen Inzyniera. Nawierzchnia
ttuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana no$nos$¢ nawierzchni ttuczniowej

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30
cm, MPa
pierwotny wtoérny

Ruch bardzo lekki i lekki 100 140

Ruch lekkosredni i Sredni 100 170

Zageszczenie nawierzchni ttuczniowej nalezy uznaé za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie
wiekszy od 2,2 (M II/E: : M I/E < 2,2).

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

6.6.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubo$¢ warstwy, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i
ocena.

6.6.3. Niewtasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nos$nosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez
Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni ttuczniowej obejmuje:

* prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

« dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

* roztozenie warstwy kruszywa grubego (ttucznia, klinca),

+ zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zageszczenie

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-01100

[2] PN-B-04101

[3] PN-B-04110

[4] PN-B-04111

[5] PN-B-04115

[6] PN-B-06714-12
[7] PN-B-06714-15
[8] PN-B-06714-16
[9] PN-B-06714-18
[10]PN-B-06714-19
[11]PN-B-06714-20
[12]PN-B-06714-26
[13]PN-B-06714-42
[14]PN-B-11104
[15]PN-B-11112
[16]PN-B-11113
[17]PN-B-19701
[18]PN-B-32250
[19]PN-S-06101
[20]PN-S-96023
[21]BN-88/6731-08
[22]BN-64/8931-01
[23]BN-64/8931-02

[24]BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodag

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$c¢)
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie
ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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12.01.07 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem roboét asfaltowych dla zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO |
KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA
KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego i obejmuja:

- utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o grubosci 3cm,
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i
uziarnieniu.
1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.
1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.3.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze byc¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.3.5. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
1.3.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.3.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.
1.3.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréow technicznych
robot.
1.3.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.3.11. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2.2. Asfalt

Nalezy zastosowac asfalt 50/70 spetniajace wymagania okreslone w PN-EN-12591: 2004.

Tablica 1.Wymagania dla asfaltéw drogowych

s R Wymagania

Lp. Whiasciwosci Metoda badan 50/70
1 | Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 ana/xartosc sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz, % PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 50
7 __| Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 48
8 | Zawartos$¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 \r/]\i/zzrgcs:t temperatury mieknienia po starzeniu, nie wigcej PN-EN 1427 9
10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowac wypetniacz wapienny, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004 dla
wypetniacza podstawowego.

120



BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTEOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM KOMUNIKACYJNYM

Tablica 2 Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania wobec
wypefniacza dla KR2

Metoda badan wedtug

Uziarnienie zgodnie z tablicg 24 PN-EN 933-10

Jako$c¢ pytow; kategoria nie wyzsza niz: MBe10 PN-EN 933-9

Zawarto$¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5

Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta

Wolne _przes-trzenle w suchym za.gf-e,szczonym Vas/as PN-EN 1097-4

wypetniaczu: wymagana kategoria:

Przyros.t t-emperatury mieknienia, wymagana Arss8/25 PN-EN 13179-1

kategoria:

rI;-\’ioz.zpuszozalnosc w wodzie, kategoria nie wyzsza WS1o PN-EN 1744-1

Zawartqsc Qa(?f)s w w_y_pe%maczu wapiennym; CCro PN-EN 196-21

kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu Ka20, Ka10, Kadeklarowana PN-EN 459-2

mieszanym; wymagana kategoria:

LLiczba asfaltowa”; wymagana kategoria:

BNDbekiarowana

PN-EN 13179-2

2.4. Kruszywo

Kruszywo tamane granulowane i zwykte wg PN-EN 13043:2004

Tablica 3 Wymagane wtasciwo$ci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

Metoda badan wedtug

dla KR2

Uziarnienie, kategoria nie nizsza niz: Gc85/20 PN-EN 933-1
Tolerancja H-Z|am|en|a, odchylenia nie wigksze niz Goorts PN-EN 933-1
wg kategorii:
Zawartos¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: f2 PN-EN 933-1
Ksztalt kruszywa, kategoria nie wyzsza niz: Fl2s lub Sl2s PN-EN 93935:;_21b PN-EN
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym, Copeklarowana PN-EN 933-5
kategoria nie nizsza niz:
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria .

. LA2s PN-EN 1097-2 rozdziat 5
nie nizsza niz:
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa, kategoria nie ) :
nizsza niz: PSVDekIarowana PN-EN 1097-8
Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6 rozdziat

¢ producenta 7,81ub 9
Gestosé nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3

producenta
Nasigkliwos¢, kategoria nie wyzsza niz: Wem0,52) PN-EN 10978-6 zalgcznik
Mrozoodporno$¢ w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza Fraci7 PN-EN 1367-1 zatgcznik
niz: a B
,Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: SBLa PN-EN 1367-3
. . ) deklarowany przez

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny producenta PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie P PN-EN 1744-1 p.14.2

wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odpornosé

PN-EN 1744-1 p.19.1

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem

wymagana odpornos¢

PN-EN 1744-1 p.19.2

Statos¢ objetosciowa kruszywa z zuzla
stalowniczego, kategoria nie wyzsza niz:

V35

PN-EN 1744-1 p.19.3

a) jezeli nasigkliwosc jest wieksza, nalezy bada¢ mrozoodpornosé wg p. 4.4.2

Tablica 4 Wymagane wtasciwosci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw

Metoda badania wedtug

dla KR2
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wieksze niz G1cNR PN-EN 933-1
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wg kategorii:

Zawarto$¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: f16 PN-EN 933-1

Jakos¢ pytu, kategoria nie wyzsza niz: MBe10 PN-EN 933-9

Kanciastos¢ kruszywa drobnego, kategoria nie EcsDeklarowana PN-EN 933-6, rozdziat 8

nizsza niz:

Gestosé ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-6, rozdz.
¢ producenta 7,8 1ub 9

Grqbe za.nll.eczyszczenla lekkie, kategoria nie — PN-EN 1744-1 p.14.2

wyZzsza niz:

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99 [11].
2.6. Tasma bitumiczna

Do uszczelniania potgczen dziatek roboczych nalezy stosowaé tasme bitumiczng posiadajgcg Aprobate
Techniczng IBDIM.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich, srednich i ciezkich,
— walcéw stalowych gtadkich,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce
podtgczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzgdzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypetniacz nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1,5 godziny zjednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termosoéw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

4.2.5. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:

. cysternach kolejowych,

. cysternach samochodowych,

. bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.6. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

122




BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTEOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKtADEM KOMUNIKACYJNYM

4.2.7. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.8. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddéw termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdélnych
skladnikéw i prébki materialdbw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badah kontrolnych przez
Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w

niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR2
sit [J, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu od 0do 12,8
Przechodzi przez:25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45:76
2,0 35+64
zawartosc¢
ziaren > 2,0 (36+65)
8’22 2650
0:30 19+39
018 17+33
0,075 1222
711
100
90+100
80-+100
69+100
62+93
56+87
4576
35+64
(36+65)
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26+50
19439
17+33
13225
12+22
711
Orientacyjna zawarto$é 5,0-6,5
asfaltu w MMA, % m/m 5,0-6,5
NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
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: ~+
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g 70 / 30 o
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm q

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy S$cieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 6lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢é wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do

8.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 A
y'd 10
80 yd 20
R 4 /
% 70 30 €
N y ('D»
[: 3] 60 40 =
N e °
g 4]
‘w5 50 50 ¢
8 2,
S 40 - 60 1
& -~ -1 2
n. 30 / 70 8
20 . — 80
/ /./‘
10 4 = - 20
0 100
0,075 0,15 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy
Scieralnej z BA w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR 2
1 | Modut sztywnosci pefzania ", MPa nie wymaga sie> 14,0
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w >5,52)>10,0
temperaturze 60° C, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0od 2,0 do 5,0
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/iv od 1,5do 4,50d 1,5 do 4,5
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75,0 do 90,00d 75,0 do 90,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: 4.0
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,05do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0>98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,00d 1,5 do 5,0
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajgce;j
prawidtowe dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepts.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposoéb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 50 C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

— dlaD 35/50 od 145° C do 165° C,
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- dla50/70 od 140° C do 160° C,
— dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
- zD35/50 od 140° C do 170° C,
- dla50/70 od 135° C do 165° C,
—  z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podfoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7
Tablica 7 Maksymalne nieréwnoséci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng
1 |[Drogiklasy A, Si GP 6
2 |Drogiklasy GiZ 9
1 | Drogi klasy Li D oraz place i parkingi 12

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyrdéwnac¢ poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawcze;.

Przed roztozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowa.

Przed roztozeniem warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ pionowg regulacje
wiazow studni ks.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wilazoéw, wpustéow itp. urzgdzen powinny byé pokryte asfaltem Iub
materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podtoze do wykonania warstwy llo§¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

Lp. [z mieszanki betonu asfaltowego uptynniacza z asfaltu uptynnionego, kg/m2
Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7

mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu 0d 0,3do 0,5

stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d 0,2do 0,5

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podfozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano
w tablicy 8

Tablica 8 Tolerancje zawarto$ci sktadnikébw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Sktadniki mieszanki nawierzchni drég o kategorii ruchu
mineralno-asfaltowej KR 2

1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach [ (mm):

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
2 |Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach 1 0,075mm +1,5
4 | Asfalt +0,3

5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkga wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podane;j
w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

dla asfaltu D 30/50 1300 C,

dla asfaltu 50/70 1250 C,

dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie nalezy rozpoczag¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztgcze robocze powinno byé réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowg. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych

powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetiacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do

akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

podano w tablicy 9

Tablica 9 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badanh na dziennej dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki z dziennej produkciji

2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 1 prébka przy produkciji do 500 Mg
w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

3 | Wiasciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura mieknienia)

3a | Wasciwosci asfaltu (badanie petne) raz badanie petne

4 | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg

4a | Wiasciwosci wypetniacza (badanie petne) raz badanie petne

5 | Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenie, 1 na 100 Mg i przy kazdej zmianie
zawartos¢ ziaren nieforemnych)

5a | Wtasciwosci kruszywa (badanie petne) raz badanie petne

6 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- dozor ciggty
asfaltowej

7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

9 | Wtasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

10 | Stabilno$¢ i odksztatcenie wg Marshala jeden raz dziennie

11 | Modut sztywnosci jeden raz na trzy dni

12 | Wiercenia probek dla kontroli zageszczenia orz dwie probki na kazdej jezdni
wolnej przestrzeni w warstwie

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 6.

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.
6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
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6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperature mieszanki nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnie.
Zaleca sie stosowanie termometréow cyfrowych z sondg wgtebng. Wyniki powinny by¢ zgodne z temperaturami
podanymi w p. 5.8

6.3.8. Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny byé¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 10

Tablica 10 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 | Réwnosé poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe warstwy (osi i|co 20 m - na odcinkach prostych

krawedzi podtuznych) co 10 m — na odcinkach krzywoliniowych

6 | Uksztattowanie osi w planie co20m

7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ztacza podiuzne i poprzeczne cata dtugos$¢ ztacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosé

10 [ Wyglad warstwy ocena ciggta

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 [ Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.4.3. Rownos¢ warstwy
Nierownosci podituzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [5] nie powinny
by¢ wieksze od podanych w tablicy 11

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Bieznie Warstwa
Scieralna
1 Drogi klasy A, Si GP 4
2 Drogiklasy GiZ 6
1 Bieznie i D oraz place i parkingi 2

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg = 2 mm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg £ 10 %.

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni nie powinna wystawa¢ ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢
obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
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Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[4] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

—  posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

—  pionowa regulacja wtazéw studni ks

—  roziozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

2. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

3. PN-EN 12606:2002 Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartosci parafiny w asfaltach

4. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

6. PN-EN 12593:2003 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia.

7. PN-C 04132:1985 Przetwory naftowe — Pomiar ciggliwosci asfaltéw

8. PN-EN 1426:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igtg (oryg.).

9. PN-EN 1427:2007 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda

Pierscien i Kula (oryg.).

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

12. Zatgcznik G do normy PN-S-96025:2000 — Wymagania wobec gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego

13. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430).

15. Wymagania Techniczne rekomendowane przez Ministra Infrastruktury — Kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych WT-1 kruszywa 2008
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12.01.08. NAWIERZCHNIA BETONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej na zadaniu: ,,BUDOWA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW
ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) jest materiatem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego.

Nawierzchnie betonowe wykonuje sie z betonu odpowiadajgcego klasie C30/37 na 2 warstwach poslizgowych z
folii.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm*® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikdw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy Rf = 40 MPa) okreslajacy

wytrzymatosé gwarantowang betonu (Rf ).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pecherzykéw, w
ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek
napowietrzajgcych, dodanych do mieszanki betonowe;.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu i
mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

1.4.8. Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajgce wprowadzenie podczas
mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykow
powietrza, ktére pozostajg w betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekte stuzgce do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnie, wytwarzajg ,powloke” pielegnacyjng, zabezpieczajaca powierzchnie betonu przed odparowaniem
wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajgca
wydtuzanie sie i kurczenie ptyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca tylko
kurczenie sie ptyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca pilyty betonowe w czesci goérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.13. Szczelina podiuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

1.4.14. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skfadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku Ilub 2zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajgca
konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdéine”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2. materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Cement
Nalezy stosowac cementy, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197-1:2002 [5].
W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowaé ten sam
rodzaj i klase cementu.
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Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [43].
Rodzaje cementéw do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje | Klasa Rodzaj Klasa Wymagania Wymagania specjalne
nawierzch | betonu cementu cementu normowe
ni
Wodozadnosé wg PN-EN
196-3:1996 [3] < 28,0%,
32,5N wytrzymatos¢ po 2
cement 32,5R dniach wg PN-EN 196-
portlandzki 42,5N 1:1996 [1] < 29,0 MPa,
CEMI 42,5R powierzchnia wtasciwa
Typowa wg PN-EN 196-6:1997
nawierzch [4] < 3500 cm?/g,
-nia od B poczatek wigzania wg
30 PN-EN 196-3:1996 [3]
> 120 minut
betonowa | do B cement
50 portlandzki
zuzlowy 32,5N PN-EN
CEM II/A-S 32,5R | 197-1:2002 [5]
CEM II/B-S
cement 425N oraz
portlandzki 42,5R aprobata
popiotowy techniczna
CEM II/A-V IBDIM
CEM II/B-V
cement 32,5N
hutniczy 425N
CEM III/A

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowacC kruszywa famane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtug norm PN-B-11111:1996 [36], PN-B-
11112:1996 [37], PN-B-11113:1996 [38] i spetniajgce wymagania zawarte w niniejszych ST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gornej nalezy stosowa¢ kruszywa tamane
i/lub zwirowe ptukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie od grubosci warstwy.
Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w
mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowac kruszywo z recyklingu pod
warunkiem spetnienia parametréw betonu na zarobach prébnych.

Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa tamanego

Lp. Wiasciwosci C30/ Badanie wedtug
37
1 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, %, nie 25 | PN-B-06714-42 [34]
wiecej niz:
2 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych PN-B-06714-18 [30]
i przeobrazonych
— frakcja od 4 mm do 8 mm 1,5
— frakcja powyzej 8 mm 1,2
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0
3 | Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz:
a) kruszywa ze skat magmowych PN-B-06714-19 [31]
i przeobrazonych 2,0
b) kruszywa ze skat osadowych 2,0
4 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej 20 | PN-B-06714-16 [29]
niz:
5 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obceych, %, nie 0,1 | PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:
6 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 0,1 | PN-B-06714-28 [33]
S0Os, %, nie wiecej niz:
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza | PN-B-06714-26 [32]
niz:
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Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek famany wg PN-B-11112:1996 [37] powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie
piasek | piasek wedtug
tamany
1 | Wskaznik piaskowy, wiekszy niz 75 65 BN-64/8931-01 [44]
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,1 0,1 PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:
3 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu 0,2 0,2 PN-B-06714-28 [33]
na SOs, %, nie wiecej niz:

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych.

Barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza niz:

5 | Zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie 1,0 1,0 PN-B-06714-15 [28]
wiecej niz

6 | Zawarto$¢ nadziarna pow. 2 mm, %, nie 15 15 PN-B-06714-15 [28]
wiecej niz:

Zwir powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla zwiru

Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug
1 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles 25 35 PN-B-06714-42
(catkowita), %,nie wiecej niz [34]
2 | Zawarto$c¢ ziarn stabych, %, nie wiecej 7 10 PN-B-06714-43 [35]
niz:
3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]
4 | Mrozoodpornosé, %, nie wiecej niz: 25 5,0 PN-B-06714-19 [31]
5 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie 15 25 PN-B-06714-16 [29]
wiecej niz:
6 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:
7 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu 0,2 1,0 PN-B-06714-28 [33]
na SOs, %, nie wiecej niz:
8 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy nad kruszywem nie wzorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza niz:
2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowaé
wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce, zgodne z normg PN-EN
934-2:1999 [8] lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposéb oznaczania w nich
zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].

Zalecang zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecana zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j

Maksymalna Zwarto$¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowe;j
Srednica ziaren bez domieszki uptynniajacej lub z domieszka uptynniajacg lub
kruszywa, uplastyczniajgcej uplastyczniajgca
mm Srednia dzienna minimalna Srednia dzienna minimalna
8 55 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 55 5,0
31,5 4,0 3,5 5,0 4,5

2.6. Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniajgce

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na gorgco lub na zimno, lub wktadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczna.

2.7. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,

—  widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [41],

— folie z tworzyw sztucznych,
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— piasek i woda.

2.8 Folia poslizgowa

Jako warstwe poslizgowa stosowac folie o parametrach
e max. naprezenia rozciggajgce PN-81/C-89034:
e wzdtuz kierunku kalandrowania 14 MPa,
e w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

— wytwérni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna byé
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikdw, gwarantujgce nastepujgce
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement £
0,5%, woda * 2%.

— przewoznych zbiornikéw na wode (do pielegnacji),

— uktadarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w $wiadectwach
dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].

5. wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i
prébki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze ilosci cementu,

— doborze ilosci wody,

— doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do 8 od 0do 16 od 0 do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 100 62 = 80
8,0 100 60 + 76 38 +62
4,0 6174 36 + 56 23 + 47
2,0 36 + 57 21 +42 14 + 37
1,0 21 +42 12+ 32 828
0,5 14 + 26 7+20 5+18
0,25 5211 3:8 2:8
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Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci

mieszanki betonowej zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25], w nastepujgcym zakresie:

— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do poiciektej).

Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:

— pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 [10],

— pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 [11],

— pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],

— pomiaru metodg stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13],

— oznaczenie zawarto$ci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecang zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej podano w tablicy 6,

— oznaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].

Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45. Zawarto$¢

cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m?3; zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu oraz ziarn do 0,25 mm

nie byta wieksza niz 450 kg/m3. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza sie 500

kg/m?3.

5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykona¢ prébki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymatosci na $ciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na prébkach 150 x 150 x 150 mm,
sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

—  wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na prébkach 150 x 150 x 700
mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza sie wytrzymato$é na rozcigganie przy roztupywaniu zgodnie z
PN-EN 12390-6:2001 [21],

— odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 [25] na probkach
100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— nasigkliwosci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] na probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy,

— odpornosci na dziatanie soli odladzajgcych zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na probkach
100x100x100 mm sporzgdzonych i pielegnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 [ Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach | 30 PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa PN-EN 12390-3 [18]
2 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy PN-S-96015 [42]
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, nie 1,33 PN-E 12390-6[21]
mniejsza niz, MPa
3 | Nasigkliwos¢ po 28 dniach dojrzewania, 5,0 PN-B-06250 [25]

nie wiecej niz, %

4 | Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach, przy
badaniu bezposrednim, ubytek masy, nie

wiecej niz, % 5,0 PN-B-06250 [25]
Spadek wytrzymato$ci na Sciskanie, nie
wiecej niz, % 20

5 | Odpornos$¢ na dziatanie soli odladzajgcych | Zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-
po 50 cyklach w 3% NaCl 01/2001 [48]

6 | Wskaznik rozmieszczenia poréw 0,200 PN-EN 480-11 [7]

w betonie, nie wiecej niz, mm

5.4. Warunki przystapienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydrataciji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.
Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem,
ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania
zabiegéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez
okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywaé¢ podczas opadow deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura Temperatura uktadanej Uwagi
powietrza tp, °C mieszanki betonowej tb, °C

+5<tp<+25 +5<t<+ 30 dopuszcza sie prowadzenie roboét
+25<tp <+ 30 th <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegow

5.5. Przygotowanie podbudowy
Podbudowe moze stanowi¢: chudy beton, grunt stabilizowany cementem, kruszywo stabilizowane
mechanicznie, beton asfaltowy lub istniejgca stara nawierzchnia.
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Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla poszczegdlnych rodzajéw
podbudow.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w
wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtosé produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki betonu powinny by¢é dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000 [6].
Domieszke napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie:

— w deskowaniu statym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci,
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac
mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni
betonowej nalezy nadac teksture. Sposdb nadania tekstury powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie
po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposdb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczanie i zapewniajgcy ciggto$¢ na ztgczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowg
muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i natluszczone olejem mineralnym w
sposéb uniemozliwiajgcy przyczepnosé betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i
spadkdéw podtuznych i poprzecznych.

5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarkg, ktéra przesuwajac sie formuje ptytg betonowa,
ograniczajac jg z boku deskowaniem slizgowym.

Zespot wibratoréw uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej byto
rébwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez
zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w
betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykona¢ szczeling roboczg.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.
Preparat pielegnacyjny, posiadajacy aprobate techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu. 08¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST. Preparatem pielegnacyjnym
nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu nawierzchni
matami lub widkninami i spryskiwaniu woda przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura powietrza
jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnaciji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W
nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,

— szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podiuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywa¢ na catej grubosci plyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywa¢ w
bezposrednim sasiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu
trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do gtebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci ptyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci ptyty w miejscach potaczen nawierzchni betonowej z
elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka $ciekowe
itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na petng grubosé plyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania pozwala
na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiarow ptyt.

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas
rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpoczecia nacinania szczelin
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Srednia temperatura powietrza w °C 5 od5 od 15 od 25
do 15 do 25 do 30
llo$¢ godzin od utozenia mieszanki do od 20 od 15 od 10
osiggniecia przez beton wytrzymatosci 10 do 30 do 20 do 15 od 6 do 10
MPa
5.10. Zbrojenie szczelin
Nie dotyczy.

5.11. Wypetlnienie szczelin masami zalewowymi lub wkiadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub gorgco, lub wktadki

uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢é one doktadnie oczyszczone z zanieczyszczen

obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywaé

pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac przy bezdeszczowej,

mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu stronach

szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypetnianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen producenta.

5.12. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczaniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci nawierzchni,

— okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego lub czasu wibrowania urzgdzen wibracyjnych dla
uzyskania jednolitego zageszczenia catej warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢é materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozkiadania i

zageszczania jakie bedg stosowane do wykonywania nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dtugo$¢ nie powinna by¢ mniejsza

niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.

W czasie wykonywania odcinka prébnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania:

— mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2

— betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 8 (zaleca sie wykonanie badan na odwiertach
pobranych z tego odcinka).

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréow z

odcinka prébnego przez Inzyniera.

6. kontrola jakosci robé6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.2 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 11.
6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1998 [40].

6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wtasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002
[5] i PN-B-19705:1998 [39].

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwos$¢ badan.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej
1 | Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa

2 | Wtasciwosci wody Dla kazdego watpliwego zrédia
3 | Wtasciwosci cementu Dla kazdej partii

4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1

5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3

6 | Oznaczenie zawarto$ci powietrza w mieszance 3
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betonowej

7 | Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 3 proébki
dniach

8 | Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie przy 3 proébki

zginaniu po 28 dniach

9 | Oznaczenie nasigkliwosci betonu 3 prébki na 1 km

10 [ Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 3 probki na 1 km

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepts.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg wg metody podanej w recepcie.
6.3.7. Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.8. Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [22]. Gestos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci Sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN
12390-3:2001[18]. Wyniki badarn powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.9. Wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-5:2001
[20]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10. Nasigkliwos$¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11. Mrozoodpornos¢ betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan
i pomiaréw
1 Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
Réwnosé podtuzna w sposob ciggly planografem albo co
10 m fatg czterometrowg
3 Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej nizco5m
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe dla autostrad i drég ekspresowych co
25m
6 Uksztattowanie osi w planie® dla pozostatych drég co 100 m
7 Grubos¢ nawierzchni 1razna2km
8 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, 2 razy na 1 km i przy moscie,
wypefnienie wiadukcie i na skrzyzowaniu
9 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie, nasigkliwos¢ | w przypadkach watpliwych, wedtug
i mrozoodpornos¢ decyzji Inzyniera

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i

gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg od 0 do 3 cm.

6.4.3. Rownos¢ nawierzchni
Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04 [45].
Nierownosci nawierzchni nie mogg przekraczac:
— 5 mm nadrogachKl. i ll,

— 6 mm na drogach pozostatych klas.

uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

Nierownosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyc tatg 4-metrowg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,2 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1,5 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drog.
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6.4.7. Grubos$¢ nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg od 0 do 0,5%.

6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci min 10 cm. Rozmieszczenie
szczelin i wypetnienie szczelin powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja: rozmieszczenie +5
cm., wypetnienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklesty).

6.4.9. Wytrzymatos¢ na $ciskanie, nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposéb
okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-11:2000 [7].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— dostarczenie materiatéw,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

— ustawienie deskowan,

— utozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,

— pielegnacja nawierzchni

— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszczelniajgcym podtuznych i poprzecznych szczelin,
— zbrojenie szczelin

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1.Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

4, PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metodg stozka
opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metodg VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. CzesS¢ 4. Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metodg stolika

rozptywowego
14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestosc
15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza.

Metody ci$nieniowe

16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1. Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czes$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych
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PN-EN 12390-3:2001
PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001
PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001
PN-EN 12504-1:2001

PN-B-06250: 1988
PN-B-06714-12: 1976

PN-B-06714-13: 1978
PN-B-06714-15: 1991
PN-B-06714-16: 1978
PN-B-06714-18: 1977
PN-B-06714-19: 1978

PN-B-06714-26: 1978

PN-B-06714-28: 1978

PN-B-06714-42: 1979
PN-B-06714-43: 1979
PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-B-19705: 1998
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715: 1985

PN-S-96015: 1975
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997
48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odpornosci betonu na dziatanie soli odladzajgch

Badania betonu. Czes$¢ 3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badania
Badania betonu. Czes¢ 4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie — Specyfikacja maszyn
wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes$¢ 5. Wytrzymatos$é na zginanie prébek do badania
Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
prébek do badania

Badania betonu. Czes$¢ 7. Gestos¢ betonu

Badania betonu. Czes$¢ 8. Glebokos$¢ penetraciji wody pod cisnieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Czesé 1. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czesci organicznych

metodg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Wibékniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod
badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
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12.01.09. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej w zwigzku z realizacjg projektu pn.
»BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE, ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U UKLADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni zwirowej. Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywa¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo
lekkim i lekkim. Najkorzystniej jest wykonywac¢ jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne. Nawierzchnie
zwirowg mozna wykonywac jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na: podtozu gruntowym naturalnym,
w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo, podiozu gruntowym ulepszonym np. wapnem,
popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny -
jednowarstwowo, warstwie odsaczajgcej, w przypadku gdy podiozem jest grunt nieprzepuszczalny -
dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np.
nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna
jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w
tablicy 1. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2]
i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20
mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzg¢dne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub ’ ’
/ : . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni E
i : dwuwarstwowe;j
sita dwuwarstwowej
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu, spycharek, réwniarek lub
sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania, sprzetu rolniczego
(glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania
mieszanki optymalnej, przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody, walcéw statycznych tréjkotowych lub
dwukotowych, lekkich i Srednich, walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST. Podtoze powinno
by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe. Zamiast warstwy odsaczajgcej podtoze gruntowe
mozna ulepszy¢ stabilizujgc je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego. Grubos$¢ warstwy
ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej
spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.2.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu
o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481 [1].
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5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie
o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,

b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podtozy gruntowym lub warstwie odsgczajgcej) od 10 do
16 cm.

Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszyé w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest
nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okre$long iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie
piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.3. Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodag ze zbiornikéw
przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ rownomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej
jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem
po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé
pionowo i usung¢, dosypaé $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowa¢ i zagesci¢ wibratorem pitytowym lub
recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkgji
mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci nawierzchni zwirowej

6.2.1. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ oraz zakres badarn i pomiarow wykonanej
nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan 1 pomiarow

i [Gisiitiowamic s vl co 100 m oraz w punktach gléwnych tukow

poziomych

2 | Rzedne wysokosciowe co 100 m
3 |Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 | Rownos¢ poprzeczna 10 pomiaré6w na 1 km

E 10 pomiaréow na 1 km oraz w punktach
b [Aiatkipogzecare glév&lf)nych tukoéw poziomych :
6 | Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 | Grubos¢ 10 pomiarow na | km
8 | Zageszczenie 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.2.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.2.3. Rzedne wysokosciowe Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych
nie powinno by¢ wieksze niz +1 cmi-3 cm.

6.2.4. Réwnosé nawierzchni Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrows, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [5]. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nawierzchni
nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne nawierzchni Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.2.6. Szerokos$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz-5cmi+10 cm.
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6.2.7. Grubos¢ warstw Grubos¢ warstw nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.3. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzac na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg
projektowg. Pochylenie niwelety dna rowdéw nalezy sprawdzaé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz 0,1%, przy zachowaniu
zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia waod.

6.4. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2 . Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywaé¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT .
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét, spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podtoza gruntowego lub
warstwy odsgczajacej, dostarczenie materiatéw, dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej, wyréwnanie do
wymaganego profilu, zageszczenie poszczegdolnych warstw, przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i fatg

6. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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13.01.01 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja trawnikdéw na terenie ptaskim
i na skarpach.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 w ramach zadania pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO | KOMINA
KOTLOWNI ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW ZAPLECZOWYCH NA KOTLOWNIE,
ZAPLECZE SOCJALNE, WARSZTATY | MAGAZYNY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU U
UKt ADEM KOMUNIKACYJNYM”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z zatozeniem i odbiorem robét zwigzanych
z zatozeniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.

2. Materiaty
nasiona traw,
e nawoz mineralny,
ziemia urodzajna.

3.Sprzet
e waly kolczatki oraz waly gtadkie do zaktadania trawnikow,
e  kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow
e  pily do wycinki drzew,
e  koparki do karczowania korzeni.
4. Transport

Dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu.

5. Wykonanie robot

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng teren musi byé obnizony w stosunku do kraweznikéw o okoto 15 cm. Teren musi by¢ wyréwnany i
splantowany, ziemia urodzajna rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabi¢. Siew musi by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100
m?2.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia musi by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac¢ watu gtadkiego

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

e pierwsze koszenie musi by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia wykonaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw wykonaé¢ z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé
pierwszg potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji musi sie odbywaé¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg na 1 ar w ciggu roku.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w md),
e prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
gestosci zasiewu nasion,
. prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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. dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

. prawidiowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

. obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego trawnika.

8. Odbior robot
Odbidr robét nastepuje po sprawdzeniu przez Inzyniera prawidtowosci wykonanych robét.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:

e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

e zaktadanie trawnikow,
e pielegnacja trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. Zbior norm i przepisow
PN-G-98011 - Torf rolniczy
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